

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDNCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, CON C.U.I. N° 2219457

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	24/01/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta cuál es el objeto de la convocatoria a consignar en el Anexo N° 3

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLEGIADO ACLARA AL PARTICIPANTE, QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CAPITULO I GENERALIDADES DE LA SECCION ESPECIFICA; EL CUAL ES EL SIGUIENTE: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE ¿ SANTA ¿ ANCASH, CON C.U.I. N° 2219457

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-MDNCH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL LA ESPERANZA EN LA MZ. E DEL AA.HH. BELEN, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, CON C.U.I. N° 2219457

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	24/01/2025
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:31:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se consulta cuál es el plazo a consignar en el Anexo N° 4

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLEGIADO ACLARA AL PARTICIPANTE, QUE EL PLAZO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1.8 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DEL CAPITULO I GENERALIDADES DE LA SECCION ESPECIFICA; EL CUAL ES EL SIGUIENTE: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, DE LOS CUALES NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION DE OBRA Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO PARA LA REVISION Y ELABORACION DEL INFORME DE LA LIQUIDACION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null