




**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24 DE SETIEMBRE DE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Servicio de Neurocirugía Funcional e Intervencionista del Departamento de Neurocirugía del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati -GRPR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA FUNCIONAL E INTERVENCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES".						
1.4	ACTIVIDAD DEL VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE2 BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES AE 2.4 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1808						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N° 381-DN-GQ-HNERM-ESSALUD-2024		Fecha de recepción	5/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	3	2	2	Acta de Reunión	20/08/2024			
	Se solicitó el retiro del ítem 3 MICROCATETER TRACKER 18, al no contar con pluralidad de marcas y postores. De acuerdo a la segunda modificatoria de la determinación de necesidades de bienes estratégicos 2024, se solicitó la reformulación de las cantidades, de los siguientes ítems: - MICROCATETER FASTRACKER 18 - MICROCATETER TRACKER 10, ALTO FLUIDO 150 CM - MICROGUIA HIDROFILICA 0.007" (0.18 MM)							
	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	3	2	2	Acta de Reunión	20/08/2024			
	Se retiro del ítem 3 MICROCATETER TRACKER 18, al no contar con pluralidad de marcas y postores. De acuerdo a la segunda modificatoria de la determinación de necesidades de bienes estratégicos 2024, se reformuló las cantidades, de los siguientes ítems: - MICROCATETER FASTRACKER 18 - MICROCATETER TRACKER 10, ALTO FLUIDO 150 CM - MICROGUIA HIDROFILICA 0.007" (0.18 MM)							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
		Se retiro el ítem 3 MICROCATETER TRACKER 18						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Se modificaron las cantidades, de los siguientes ítems:
 - MICROCATETER FASTRACKER 18
 - MICROCATETER TRACKER 10, ALTO FLUIDO 150 CM
 - MICROGUIA HIDROFILICA 0.007" (0.18 MM)

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p>  <p>CPC EVA LUZ HERRERA YATACO Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p>  <p>CPC CESAR AUGUSTO NÚÑEZ ROMERO Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				