

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 1-2024-GR.CAJ/PROREGION-1: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103:EM.PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA- LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC-EMP.PE-06C(EL EMPALME)-CAJAMARCA CUI 2112981

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE INGENIERIA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103:EM.PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA- LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC-EMP.PE-06C(EL EMPALME)-CAJAMARCA. CUI 2112981					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AO100133500027: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EMP.PE-06B(SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO-CIRCA-LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC-EMP, PE-06C (EL EMPALME)-CAJAMARCA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	41					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	ANEXO N°5-CMN N° 437		Fecha de recepción	03/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 1-2024-GR.CAJ/PROREGION-1: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103:EM.PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA- LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC-EMP.PE-06C(EL EMPALME)-CAJAMARCA. CUI 2112981

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/10/2024
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
•Grupo comercial e inversiones Santa Clara EIRL con Ruc N°20607994529 •Estación de Servicios MY FRIEND SAC con Ruc N°20600621654			
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 1-2024-GR.CAJ/PROREGION-1: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103:EM.PE-06B (SANTÁ CRUZ DE SUCCHUBAMBA)-ROMERO CIRCA- LA LAGUNA-TONGOD-CATILLUC-EMP.PE-06C(EL EMPALME)-CAJAMARCA. CUI 2112981

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

4	<div><div><p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PROGRAMA REGIONALES PROREGION</p><p>-----</p><p>WILLY H. CASAS CASAS JEFE (E) DE LOGÍSTICA</p></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	