


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. GERMAN CARO RIOS DE CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE DE CHILCAPATA DISTRITO DE COSME DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		NO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		5					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2574042				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 797-2023-SGIDUR-MDC		Fecha de recepción	5/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<div>Consigñar una síntesis de las observaciones</div>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
Se detalla en las cotizaciones.								
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NORMA	CANTIDAD	C.U.	C.P.		
		PARTE TÉCNICA	RVM N° 208-2019 MINEDU	1				
		DESARROLLO DE ESTUDIOS BÁSICOS						
		Estudios básicos de demanda		1	S/. 800.00	S/. 800.00		
		Estudios básicos de demolición		1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00		
		Estudios básicos de anteproyectos arquitectónicos		2	S/. 3,500.00	S/. 7,000.00		
		Estudios básicos de topografía		1	S/. 3,450.00	S/. 3,450.00		
		Estudios básicos de mecánica de los suelos		1	S/. 6,400.00	S/. 6,400.00		
		Estudios básicos de evaluación de riesgos de desastres		1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00		
		ETAPA DE ESPECIALIDADES						
		Arquitectura		2	S/. 5,000.00	S/. 10,000.00		
		Señalización y Evacuación		0.5	S/. 5,000.00	S/. 2,500.00		
		Estructuras		1.5	S/. 5,000.00	S/. 7,500.00		
		Instalaciones eléctricas		1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00		
		Instalaciones sanitarias		1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00		
		Plan de contingencia		1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00		
		Arquitectura						
		Señalización y Evacuación						
		Estructuras						
		Instalaciones eléctricas						
		Instalaciones sanitarias						
		CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO						
		Presupuesto y cronograma		1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00		
		ESTUDIO Y TRAMITE						
		Certificado de inexistencia de restos arqueológicos		1	S/. 1,240.70	S/. 1,240.70		
		Factibilidad de servicio de electricidad		1	S/. 100.00	S/. 100.00		
		Copia literal del terreno		1	S/. 26.00	S/. 26.00		
		Copia legalizada del título archivado del terreno		1	S/. 104.00	S/. 104.00		
		GASTOS GENERALES						
		Materiales de impresión y copias		1	S/. 2,175.91	S/. 2,175.91		
		Útiles de escritorio		1	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00		
		Movilidad y alimentación		1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00		
		<b>SUB TOTAL</b>				S/. 67,796.61		
		<b>IGV 18%</b>				S/. 12,203.39		
		<b>TOTAL</b>				S/. 80,000.00		
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>								
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		9/10/2023			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		10/10/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>		SI		X		NO		
<b>FUENTE 1: COTIZACIONES</b> • RAMOS HINOJOSA GABRIEL PAUL CON RUC N° 10465296050 • MAYTA ROJAS JHONATHAN WILSON CON RUC N° 104686026822 • RAMOS RAMON RICHARD JAVIER CON RUC N° 10404631093								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME  CHURCAMPÁ, HUANCAYELICA  .....  Dc. RUBÉN AGUIRRE PALOMINO  JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				