


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/04/2025							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE COBERTURA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"ADQUISICION DE ESTACION TOTAL, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO- ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU-113)- LLAYCHU- KAPACHI (EMP CU-989),KAPACHI (EMP CU-989)- SUNCHUBAMABA- JAJAHUANA- CHALLABAMBA- DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) –EMP CU-113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- DEPARTAMENTO DEL CUSCO"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE ESTACION TOTAL, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO- ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU-113)- LLAYCHU- KAPACHI (EMP CU-989),KAPACHI (EMP CU-989)- SUNCHUBAMABA- JAJAHUANA- CHALLABAMBA- DESVIO CU990, EMP. CU-989 (CHALLABAMBA) –EMP CU-113 (ABRA ACJANACU), EN LOS DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y CHALLABAMBA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- DEPARTAMENTO DEL CUSCO"							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		...							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2473003			
		Documento que declaró la viabilidad				-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		PEDIDO DE COMPRA N° 0000115		Fecha de recepción		04/03/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		...		De oficio		...	
		Fecha de la tercera versión		...		De oficio		...	
		Fecha de la cuarta versión		...		De oficio		...	
		Fecha de la quinta versión		...		De oficio		...	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		...					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación
...
Consignar una síntesis de las observaciones									
...
Consignar una síntesis de las observaciones									
...
Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación
...
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
...
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
...
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento								
...	...								
...	...								
...	...								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				06/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/04/2025
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedoras que cumplen con el requerimiento.									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI		NO		X
Los postores han ofertado el bien solicitado en la MARCA DJI, modelo Matrice 350 RTK, el cual cumple con lo solicitado en el requerimiento.									
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO					SI		NO		X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO		X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO		X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
 <p>Mgt. José Manuel Sara Quispe JEFE DE CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO(s)</p>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									