

CALEIFICACION DE OBRAS ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDI CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LECTRIFICACION DEL CASERIO CHILCO, DISTRITO DE JESS - CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 217492

N°	POSTOR	A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICION
		A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	A.2 FORMACION ACADEMICA	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
1	ALEJANDRO MAGNO AGÜERO TORRES RUC 1056-21513				<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se considerará obras similares a: CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O RENOVACION Y/O REHABILITACION DE SISTEMAS O SERVICIOS O INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO RURAL CON UNIDADES DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRÁULICO.</p>	CALIFICA
					CONTRATO DESCRIPCION	
					FACTURACION: 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL (S/ 240,788.38)	
					PARTIAL	
					TOTAL	
					CONTRATO N° 007-2016-MDIA	
					No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCE.	
					CONTRATO N° 004-2017-SGI (CP-IPSM)	
					S/ 168,920.23	
					CONTRATO N° 029-2027-MDI	
					S/ 97,089.00	
					CONTRATO N° 005-2019-MDA-GAI	
					S/ 129,591.90	
					CONTRATO N° 024-2019-MDGP	
					S/ 238,374.88	
					CONTRATO N° 02-2020-MDI	
					S/ 50,747.50	
					CONTRATO N° 001-2020-MDI	
					S/ 98,624.94	
					CONTRATO N° 013-2022-MDI	
					S/ 98,000.00	
					CONTRATO N° 013-2021-MDS-PPPE	
					S/ 90,904.26	
					CONTRATO N° 10-2021-MDS-PPPE	
					S/ 48,662.95	
					CONTRATO N° 005-2019-MDI	
					S/ 82,271.80	
					CONTRATO N° 006-2019-MDI	
					S/ 27,057.02	
2	CONSORCIO TESMAR INGENIEROS INTEGRADO POR: ANA MARIA TESORO SILVA, CON RUC 10266876654 Y MARCOS EUGENIO VILLEGAS CIPRIANO CON RUC 10140875501				CONTRATO N° SN-AS N° 002-2017-MDDBCS	CALIFICA
					No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCE.	
					CONTRATO N° 002-2017-MDI-ILCP	
					Se establece el porcentaje de participación, mas no se establece el porcentaje de obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación, tal como lo establece la Directiva N° 001-2019-OSCE (CD).	
					CONTRATO N° 005-2017-MDI-ILCP	S/ 598,472.02
					Se establece el porcentaje de participación, mas no se establece el porcentaje de obligaciones directamente vinculadas al objeto de la contratación, tal como lo establece la Directiva N° 001-2019-OSCE (CD).	
					CONTRATO DE CONSULTORIA SN	CALIFICA
					No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCE.	

La acreditación de la  
documentación es para la  
firma o perfeccionamiento del  
contrato

3	CONSORCIO EASV INTEGRADO POR VASQUEZ SAN DIEGO CONSUELO TORRES LERIO CON RUC 1026077438 Y 3063 CONSUELO TORRES LERIO CON RUC 2052934747
4	CONSORCIO SAN RAYDON INTEGRADO POR WILDER MIGUEL TORRES PAZARES CON RUC 1026077438 Y CARLOS DIEGO ARRIOLA ROJAS CON RUC 1026077438
5	EL GOBIERNO DE GUAYAS CON RUC 1044342001

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 024-2011-ADIC-PS-GM	S/ 239,323.04		
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 160-2022-ADIC-PS-GM	No califica dentro de los establecido en las Bases, es decir no se ajusta a una conformidad, constancia o liquidación del contrato		
CONTRATO N° 025-2016-ADIC-PS-GM	S/ 12,252.95		
CONTRATO N° 025-2016-ADIC-PS-GM	S/ 146,671.44		
CONTRATO N° ADICCIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2019-ADIC-PS-GM	No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCE.	S/ 509,736.44	CALIFICA
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 002-2016-ADIC-PS-GM	S/ 32,450.00		
CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 007-CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-ADIC-PS-GM	S/ 330,615.00		
CONTRATO N° MAC-011-2013	Presenta el contrato de consultoría y sus adendas desde el folio 19 al folio 41, en el folio 42 presenta la suscripción de lo que se entiende representaría el contrato de consorcio, requisito indispensable para acreditar los porcentajes de participación de los consorciados, en tal sentido al no presentar el contrato de consorcio en su totalidad no se considera el contrato para acreditar la experiencia en la especialidad	S/ 26,750.00	
CONTRATO N° 030-2018-ADIC-PS-GM	S/ 98,232.48		
CONTRATO N° 005-2018-ADIC-PS-GM	Presenta el contrato de consultoría y sus adendas desde el folio 19 al folio 41, en el folio 42 presenta la suscripción de lo que se entiende representaría el contrato de consorcio, requisito indispensable para acreditar los porcentajes de participación de los consorciados, en tal sentido al no presentar el contrato de consorcio en su totalidad no se considera el contrato para acreditar la experiencia en la especialidad	S/ 151,732.48	NO CALIFICA
CONTRATO N° 030-2018-ADIC-PS-GM	S/ 26,750.00		
CONTRATO N° 004-2011-ADIC-PS-GM	S/ 24,065.04		
CONTRATO N° 004-2011-ADIC-PS-GM	S/ 92,354.33		
CONTRATO N° 22-2022-ADIC-PS-GM	S/ 63,490.94		
CONTRATO N° 000-2020-ADIC-PS-GM	S/ 59,994.07		
CONTRATO N° 25-2022-ADIC-PS-GM	S/ 65,710.88		
CONTRATO N° 002-2021-ADIC-PS-GM	S/ 166,182.99		
CONTRATO N° 317-2018-ADIC-PS-GM	S/ 19,900.00		
CONTRATO N° 18-2016-ADIC-PS-GM	S/ 38,000.00		
CONTRATO N° 02-2018-ADIC-PS-GM	S/ 31,900.00		
CONTRATO N° 033-2014	S/ 138,484.28		
CONTRATO N° 63-2016-ADIC-PS-GM	No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCE.	S/ 561,598.25	CALIFICA

CONSORCIO DE AVANTE: INTERMEDIO POR JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO CON RUC 10160567535 Y CESAR NIN TOR RIVERA DIAZ CON RUC 1026037274		No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCLE.  CONTRATO N° 85-2016-GRI-SERVICIOS  CONTRATACION 000-2017-PNSP  CONTRATACION 1000-218  CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA N° 197- 2019-VIVIENDA VRS PNSP U.A  CONTRATO DE GERENCIA GENERAL N° 259- 20174-PNSP S.A.GG  CONTRATO DE GERENCIA GENERAL N° 058- 2018-EPSP S.A.GG  CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA N° 001-2021-AUDI  CONTRATO DE CONSULTORIA N° 042-2018- GRILL-GRCO	S 257,756.50	NO CALIFICA
JORGE ALFONSO PUEZ ACUNA CON RUC 10160017302		No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCLE.  S 195,615.09  No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCLE.  No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCLE.  No cumplen con la definición de obras similares indicadas en las Bases y ratificada en la absolución de consulta N° 04, 11, y en concordancia con lo establecido en el artículo 72.6 del RLCLE.	S 195,615.09	NO CALIFICA