

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA OFERTA

CONTRATACION DIRECTA N° 01-2023-MPL-L/OEC-1 – SITUACION DE EMERGENCIA

En Lámud, a los 21 días del mes de diciembre de 2023, en las instalaciones de la Oficina de Contrataciones con el Estado de la Municipalidad Provincial de Luya – Lámud a las 2:30 horas, reunido el Órgano Encargado de Contrataciones, encargado de conducir el Procedimiento de selección: CONTRATACIÓN DIRECTA N°01-2023-MPL-L/OEC-1 - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **META COMPLEMENTARIA EN SEIS PUENTES DE MENORES LUCES, EN LOS DISTRITOS DE COLCAMAR, LONYA CHICO, PISUQUIA Y CONILA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS** (SITUACION DE EMERGENCIA), cuyo valor referencial es de S/730,305.00 (setecientos treinta mil trescientos cinco con 00/100 soles), a fin de llevar a cabo la evaluación de la propuesta presentada y otorgamiento de la buena pro, de ser el caso.

Tal como lo estipula el numeral 43.2 del artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley N° 30225, el encargado del procedimiento de selección es:

JOHAN PORTOCARRERO RIOS	Dependencia	OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
-------------------------	-------------	--

DETALLE DE LA OFERTAS:

ITEM I: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: “Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Huincucho- Colcamar AM662, (Puente Guineohuayco), Distrito de Colcamar, Provincia Luya, Departamento Amazonas” - CUI N°2528114.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20539206835	VALLE CONTRATISTAS S.A.C	20/12/2023	04:41 pm	S/250,198.00

ITEM II: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: “Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Sebadahuayco), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas” – CUI N°2528154.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20539206835	VALLE CONTRATISTAS S.A.C	20/12/2023	04:35 pm	S/199,747.00

ITEM III: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: “Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal Membrillo - Pueblo Libre - Nueva Libertad - Pisuquia - Yomblon R010621, (Puente El Rejo), Distrito de Pisuquia, Provincia Luya, Departamento Amazonas” - CUI N°2528141.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20539206835	VALLE CONTRATISTAS S.A.C	20/12/2023	04:38 pm	S/72,855.00

ITEM IV: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Gache), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528157.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20607533661 20611084464	CONSORCIO GUALAMITA (Integrado por LIEDCON E.I.R.L, con una participación de 60% y CONSERVIG B&A E.I.R.L con una participación de 40%).	20/12/2023	04:44 pm	S/69,921.00

ITEM V: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Condecoche), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas"-CUI N°2528160.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20607533661 20611084464	CONSORCIO GUALAMITA (Integrado por LIEDCON E.I.R.L, con una participación de 60% y CONSERVIG B&A E.I.R.L con una participación de 40%).	20/12/2023	04:33 pm	S/69,059.00

ITEM VI: Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal EMP AM 103 Bronce - Cocapampa - San Pedro R010551 (Puente San Martin), Distrito de Lonya Chico, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528134.

Nro.	Ruc	Nombre o Razón	Fecha de Presentación Presencial	Hora	Oferta
1	20607533661 20611084464	CONSORCIO GUALAMITA (Integrado por LIEDCON E.I.R.L, con una participación de 60% y CONSERVIG B&A E.I.R.L con una participación de 40%).	20/12/2023	04:31 pm	S/68,525.00

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. –

Acto seguido, visto la presentación de las propuestas, se procede a la adjudicación de la buena pro, por presentar sus mejores precios ofertados, cumplir con los documentos obligatorios y las condiciones del expediente técnico de la situación de emergencia solicitada, de acuerdo al siguiente detalle:

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	GANADOR
1	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Huincucho- Colcamar AM662, (Puente Guineohuayco), Distrito de Colcamar, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528114.	VALLE CONTRATISTAS S.A.C
2	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Sebadahuayco), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas" – CUI N°2528154.	VALLE CONTRATISTAS S.A.C
3	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal Membrillo - Pueblo Libre - Nueva Libertad - Pisuquia - Yomblon R010621, (Puente El Rejo), Distrito de Pisuquia, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528141.	VALLE CONTRATISTAS S.A.C
4	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Gache), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528157.	CONSORCIO GUALAMITA
5	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; En El (La) Camino Vecinal EMP. AM 103 Molino-Nuevo Luya AM 659, (Puente Condecoche), Distrito de Conila, Provincia Luya, Departamento Amazonas"-CUI N°2528160.	CONSORCIO GUALAMITA
6	Ejecución de meta complementaria de la IOARR: "Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal EMP AM 103 Bronce - Cocapampa - San Pedro R010551 (Puente San Martín), Distrito de Lonya Chico, Provincia Luya, Departamento Amazonas"- CUI N°2528134.	CONSORCIO GUALAMITA

Por ello el presente resultado tendrá que ser publicado en el sistema SEACE, de acuerdo al art. 76 numeral 76.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado vigente.

Cabe recalcar que toda la documentación será sometida a fiscalización posterior, en caso exista información inexacta o falsa se comunicará al OSCE para la sanción correspondiente, por lo tanto, el órgano encargado de las contrataciones deslinda toda responsabilidad.

Siendo las horas del 21 de diciembre de 2023, el Órgano Encargado de Contrataciones – OEC, da por concluido las acciones del presente procedimiento de acuerdo al cronograma establecido, suscribiendo el acta en señal de conformidad.



JOHAN PORTOCARRERO RIOS - ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES