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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC / La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1/ Lo =] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] / [e+..-]

Importante Se refiere a consideraciones importantes a fener en cuenta por el érgano

3 e e encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segin
» Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia e Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los

* Ak | proveedores.
’ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenfa por el érgano
5 W{mportante‘ parala Ent'dad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

e Xyz

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

‘—fN° Caracteristicas Parametros
1 e Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuent : . : . ;
4 QIORES TSNS Azul . Para las Consideraciones importantes (lfem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, seg0n la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafo de letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los fitulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : O
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto J

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Flaboradas en enero de 2019
Maodificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
S ARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDQ/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP, DISTRITO DE
QUILLO - YUNGAY - ANCASH”— CUI N° 2334912

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que sé someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asf como los proveedoresy
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma queé la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que sé someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, s entiende que se estad haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases sé realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

1.6.

1.7.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que sé presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos 0 formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomarén en cuenta las ofertas que sé presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gue conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para

mayor  informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &

https://www.indecopi,gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y—cenificados—digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74 2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNPS. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Sj alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

k www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacidén de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~.
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X CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, sequn corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccioén, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FElrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MDQ/CS-1

3.1.

3.2.

3.8

CAPITULO llI
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.
GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3:5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de Ia Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertencia

. Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
| a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

' 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
| encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
i clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
| de emisién de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
| incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
| garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/fwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
. empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertenc;@r

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a ‘
| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, :
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, [
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. !

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
RUC N° © 20222952256
Domicilio legal © CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PLAZA DE
ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO
Teléfono . 043-412987 - 411861
Correo electrénico . muniquillo@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP,
DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH”—- CUI N° 2334912

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 1’388,781.73 (Un millén, trescientos ochenta y ocho mil,
setecientos ochenta y uno con 73/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1°388,781.73 S/ 1°249,903.56 S/ 1'527,659.90

Importante

* £l precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documentp y fecha de aprobacién del expediente de - B hevicrbe delanza
contratacion

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

7
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Documento y fecha de aprobacién del expediente

técnico 04 de Junio del 2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder 04 de Junio del 2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboraciéon del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Candn y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : Municipalidad distrital de Quillo

Costo de bases . Impresa: S/ 0.10 (DIEZ CENTIMOS POR CADA HOJA)
Costo del expediente . Impreso: S/ 0.10 (DIEZ CENTIMOS POR CADA HOJA)
técnico Digital: S/ 10.00 SOLES
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

« La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

v Constitucion Politica del Perd

v Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

v Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del aio fiscal 2024.

v Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.

v Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

v Ley N° 1252, Ley que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual de
Gestion de Inversiones Invierte.pe.

v

Reglamento del Decreto Legislativo 1252 aprobado mediante Decreto Supremo N°

027 - 2017 - EF.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30255, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082 - 2019 - EF.

v Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF., Que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-
2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y
las modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por
el Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestién de Inversiones.

Codigo Civil.

Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-

CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion™.

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones (Invierte.pe)

v Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion

de obras y su modificatoria.

SR AR R RO R
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v Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la prevencion del
Coronavirus en el ambito laboral

Resolucién Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba “Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de
las actividades en la Reanudacion de Actividades”

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

<

AN R

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, enb

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |

identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas !egalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

o El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

¢ Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacioén” establecidos en el
Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho
Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de

¥ Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3,

bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 8.

Advertencia

| El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podré exigir
| al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites “Documentos

| para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)

m)
n)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y .
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
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elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios .

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento !
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 157 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link hitp://www2.trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.,

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar oi‘réutipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) Lista de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Importante

e  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. :

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar
la documentacion requerida en MESA DE PARTES de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

sito en CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PLAZA DE ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO

2.5. ADELANTOS'

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

> Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
/
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“ a Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 7 mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“| a Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20%*"® del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de SIETE (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de TRES
(3) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago '
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps://www.gob. pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

4 /{ —_————
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion

de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 249 -2020 — VIVIENDA DE
FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2020.

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION
DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP, DISTRITO DE
QUILLO - YUNGAY - ANCASH”— CUI N° 2334912

QUILLO — NOVIEMBRE - 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

FICHA DE HOMOLOGACION CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 249 -2020 ~ VIVIENDA DE FECHA 07
DE OCTUBRE DE 2020

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Informacion Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La Declaratoria De
Viabilidad o Aprobacién De La Ficha, Segun Corresponda:

ANEXO RANCAP

Ubicacion

Distrito QUILLO
Provincia YUNGAY
Departamento ANCASH
Region ANCASH

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
Nombre Del Pip UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP,
DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH”— CUI N° 2334912

Codigo De Snip y/o Cédigo
Unico

Nivel De Los Estudios De
Pre Inversion

Fecha De Declaracion De
Viabilidad 16/11/2016 08:48:23 p.m

Expediente Técnico °
ATGRERRLEETE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 160-2024-MDQ/GM

Fecha De Aprobacion 04/06/2024

CUI 2334912

Perfil

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

“Ejecucion de la Obra, “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP, DISTRITO DE
QUILLO - YUNGAY - ANCASH”- CUI N° 2334912

2. FINALIDAD

La finalidad es el mejoramiento del sistema de saneamiento rural, en el Anexo Rancap en el Distrito de Quillo
- Provincia de Yungay - Departamento de Ancash, se lograra que la poblacion tenga mejores condiciones de
vida teniendo en cuenta los parametros técnicos establecidos en las normas del ministerio de vivienda,
construccion y saneamiento considerados en el Expediente Técnico.

3. OBJETIVO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o juridica debidamente inscrita
en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios
de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH”-CUI N° 2334912

OBJETIVO GENERAL
Adecuado acceso al servicio de saneamiento, en el Anexo Rancap, distrito de Quillo.

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

Constitucién Politica del Peru

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.
Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

LR
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v Ley N° 1252, Ley que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual de Gestion de Inversiones
Invierte.pe.

v Reglamento del Decreto Legislativo 1252 aprobado mediante Decreto Supremo N° 027 - 2017 - EF.

v Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30255, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082 - 2019 - EF.

v Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF., Que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del
08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores
a su publicacion.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo
N° 02-2018-PCM.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Codigo Civil.

Resolucién de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD “Servicio de

Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

Normas técnicas de edificaciones.

Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion™.

Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD'y LRFD).

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe)

Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras y su

modificatoria.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Resolucién Ministerial N° 249 -2020 — VIVIENDA

2B
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5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la implementacion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE RANCAP,
DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH”— CUI N° 2334912

5.1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende S/ 1°388,781.73 (Un millén, trescientos ochenta y ocho mil, setecientos
ochenta y uno con 73/100 Soles), calculado al mes de MARZO 2024 incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El Proyecto consiste en una
Gnica etapa, que comprende la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor
adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutara segln el Expediente Técnico aprobado.

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecucion de la Obra sera de sesenta (60) Dias Calendarios (el computo incluye dias

habiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido

todos los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

modificaciones.

Se dara inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes

condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;

c¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la
entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

f) La constitucion de un fideicomiso para la administracion de los adelantos es de aplicacion en los articulos
184°y 185°.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién del presente proceso de selecciéon se debera de realizar A PRECIOS
UNITARIOS

5.4 MODALIDAD
NO CORRESPONDE

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA.
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5.6 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Ubicacion del Area de Estudio

Departamento : Ancash

Provincia : Yungay

Distrito . Quillo

Localidad : Rancap

Region Geogréfica: Sierra

Area : Rural
Coordenadas

Altitud :2,095.00 m.s.n.m.
Ubigeo  : 022005

. E- 825264.528m N- 8962780.471m UTM84-17S

Este distrito de Quillo limita por con los siguientes distritos:
[0 Norte: Con la provincia de Huaylas
[ Sur: Con la provincia de Casma

0l Este: Con el distrito de Cascapara
0 Oeste: Con la provincia de Casma
0 Area aproximada: 373,830 m2 (37.383 ha)

A continuacién, se pres

enta en analisis macro localizacion y micro localizacion del proyecto.

Hustracion 1: Area de estudlo del proyecto
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Hustracién 2: Ubicacion del Area de influencia del proyecio
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5.7 RESUMEN DE METAS

El proyecto contempla las siguientes metas fisicas:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

v Construccion captacion tipo ladera (01 und)

Se plantea 01 captacién tipo ladera de concreto armado fc=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.

V Construccion de linea de conduccion L=3,064.46ml

Se plantea una linea de conduccion de tuberia PVC C-10 SP NTP.

v Construccion de pase aéreo TIPO | L=55M (01und)

Se plantea 01 pase aéreo de concreto armado fc=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.

V Construccién de pase aéreo TIPO | L=70M (01und)

Se plantea 01 pase aéreo de concreto armado fc=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.

/ Construccién de camara rompe presion tipo VI (03 und)

Se plantean 03 rompe presion tipo VI de concreto armado f'c=210 kg/cm2 y accesorios

de PVC.

V Construccién de valvula de aire automético tipo | (04 und)

Se plantean 04 valvula de aire automatico tipo | de concreto armado f'¢=210 kg/cm2 y
accesorios de PVC.

v Construcciéon de valvula de purga tipo | (04 und)

Se plantean 04 valvula de purga tipo | de concreto armado f¢=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.
V Construccién de reservorio apoyado V=5m3 (01 und)

Se plantea 01 reservorio apoyado V=5m3 de concreto armado f¢=210 kg/cm2 y

accesorios de PVC.

V Construccion de linea de aduccién y redes de distribucién L=1,241.28ml

Se plantea una linea de aduccion y redes de distribucion de tuberia PVC C-10 SP NTP.

v Construccién de valvula de purga tipo Il (02 und)

Se plantean 02 valvula de purga tipo Il de concreto armado fc=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.
v Construccién de valvula de aire automaético tipo Il (01 und)

Se plantean 01 valvula de aire automatico tipo Il de concreto armado f'c=210 kg/cm2 y accesorios de PVC.
v Construccion de valvula de control (02 und)

Se plantean 02 vélvula de control de concreto armado fc=210 kg/cm2 y accesorios de

PVC

v Colocacion de conexiones domiciliarias (24 und)

Se plantean 24 conexiones domiciliarias con caja prefabricada de concreto armado

f'c=210 kg/cm?2 y accesorios de PVC.

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

V Instalacién de Unidades basicas de saneamiento (UBS), 24 UND

Se construiran 24 UBS. La Unidad Basica de Saneamiento con Arrastre Hidraulico incluye Biodigestor y
esta conformada por un conjunto de estructuras que permitirdn la evacuacion sanitaria de excretas,
aplicable para zonas del &mbito rural.

5.8 ACTIVIDADES

1. Actividades previas a la ejecucion de obras:

7
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El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacion del terreno, donde se realizara la obra materia
del contrato; asi como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su
oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o
cualquier omisién en su propuesta.

El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Per(,
el cual tendra a su cargo la direccion técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia
que la remuneracién de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesion.

El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacion, de todos los equipos, materiales y
elementos necesarios que se requiere para la ejecucion de los trabajos. Debe contar con la cantidad
de maquinaria y equipo minimo para la ejecucion de la obra; cuyas caracteristicas en rendimiento,
capacidad y potencia estaran en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.

Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas sefialadas
en el Expediente Técnico de Obra.

Debe poner a disposicion del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones
necesarias para que desarrolle sus labores

Debe brindar las facilidades para la supervision de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija
la correcta ejecucién de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos.
Durante los primeros cinco (05) dias, realizara la revision integral del Expediente Técnico de
obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos criticos de los disenos de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, Berchmark, (B.M.). Verificacion de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos.

Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

2. Cuaderno de Obra Digital

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada
en vigencia de la citada Directiva (14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega
del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la
obra, segun corresponda.

3. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccién
electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice
el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales
de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en la ciudad de Quillo.

4. Actividades durante la ejecucién de obras:
Realizar una revision detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo
un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena
ejecucion de los trabajos, estableciendo los calendarios de programacion y avance de obra, equipos
y adquisicion de materiales, entre otros.
Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva.
En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, que sera
firmado en todas sus paginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este cuaderno
se anotara las indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucion de la obra.
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que
debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segln
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 192°.
Es responsable directo de la ejecucion y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado,
cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo 190°.
Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones
técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de
calidad, asi como la colocacion de los hitos y puntos de referencia.
Disponer y controlar las actividades que peritan un adecuado avance fisico de la obra, optimizando el
uso de recursos de equipo mecanico, materiales y mano de obra.
Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como normas de custodia de los
bienes de la obra a su cargo.
Mantener la informacion técnica - econémico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con
los plazos establecidos para su presentacion.
Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecucion de
la obra.
Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra 'y ampliacion de
plazo, si corresponde.
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El residente tomara en cuente e impiementara las 6rdenes impartidas por el inspector o supervisor a
través del cuaderno de obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Articulo
209°.RLCE

Atender a las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarrollo de la obra.
Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base
legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del
plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos,
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

5.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningtin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados
defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, segln sea el caso; bajo
el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del
Cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los articulos
1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de
Contrataciones del Estado el plazo de responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a
partir de la conformidad de la resepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcion de
las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la
destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccién. Debe asumir
total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u
omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra o en la
guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante
esta

5.10 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

5.11

5.13

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion
de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar
ante la Municipalidad Distrital de Quillo, en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la
solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los
plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista,
de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

TRABAJDS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia
de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los
materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de
¢ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccién imputable al Contratista como a una
indebida conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.
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Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefiales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que
la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

514 SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y salud del
personal de la obra, durante la ejecucion de la misma, la cual debera implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben

abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quién a su vez
dispondréa de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

E| Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios,
y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la propagacion de los
que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

515 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacién en su
actividad.

5.16 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Publicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre
que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios PUblicos, acerca de los trabajos en la via publica de instalaciones
de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por
lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafos a los trabajos
proyectados.

517 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas
en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservacion, vida util remanente, etc.
Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes
a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el
proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas,
alumbrado publico, redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las
empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacién con la Municipalidad Distrital de Quillo.
La solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desagie, luz,
telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuenta por los
postores, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.18 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de
aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso
de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

« REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (R\P), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior; del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras
iguales y/o similares.
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SE CONSIDEARARAN OBRAS SIMILARES a: Las obras de construccién y/o instalacién ylo
remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas
ylo servicios de agua potable, como captaciones ylo lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo

siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 80%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

e PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION

Experiencia minima en afios

24 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Residente o supervisor o inspector 0 gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de residente o
asistente de supervision o la combinacion de estos. en: la
ejecucién de obra o inspeccion de obra o supervision  de obra; en
obras de saneamiento u obras similares.

12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos, en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional; en  la ejecucion y/o inspeccion
ylo supervision _de obras en general

12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
residente o la combinacion de estos, en: ambiental o mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental 0 medio ambiente o proteccion de medio ambiente:
en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general

tem Cantidad Especialidad
Residente de
i 1
obra
Especialista en
5 1 seguridad en
obra y salud
ocupacional.
3 1 Especialista
Ambiental
4 1 Especialista en
Calidad

12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
construccion, residente, responsable, coordinador o la combinacion
de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad
o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en general

NOTA 001

Delinicion de obra de sancamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Sancamicnto (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o

COD‘I])OS\CF(\ ode ]]O)'O Seco.

Delinicion de obras similarcs: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion

y/ o rchabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas

y/o scrvicios de agua potable, como captaciones y/o Jincas de conduccibn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lincas

de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o concxioncs domiciliarias de agua potable y/o redes sccundarias de agua potable; y/o
infracstructura de sancamicento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamicnto de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes sccundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiic y/o unidades basicas de
sancamicnto (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.




/— MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MDQ/CS-1

NOTA 002:

o El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

o La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el extranjero.

o Lapermanenciaen la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra.
De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en el desagregado de los gastos generales,
con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.

o El personal acreditado para la ejecucion de la obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60
dias calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, sieste es menor a 60 dias calendarios, la ejecucion,
para poder cambiar el profesional clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

6.3 DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucién de la obra, los postores deberan
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para
ello se precede a detallar a continuacion:

item Cantidad Especialidad Formacion académica
1 1 Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
2 1 Especialista en seguridad en obra o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
y salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero

Sanitario o Ingeniero Civil.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de

3 4 Especialista Ambiental Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario 0
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.
4 1 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
FITEM DESCRIPCION ' UNIDAD | CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL Und 01
2 SOLDADURA ELECTRICA 250 Amp Und 01
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” Und 01
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 Und 01

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

7.1 ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

» ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregara al Contratista, uno (01) adelanto directo del diez por ciento (10%), del contrato original
conforme lo establece el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION
de acuerdo al Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% conforme lo establece el Art. 182° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del monto del contrato original, conforme al calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendarios previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales 0 insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco

X/
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(5) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

7.2

7.3

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y

presentadas el Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los

metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntarnente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos necesarios para el

tramite de pago:

a) Certificados de ensayos 'y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 10 fotografias).

c) Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente
lo realmente ejecutado.

d) Protocolos de calidad.

El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Municipalidad

Distrital de Quillo, sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la

valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de 10s metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segln sea el caso, estas se resuelven en la liquidacién
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacion y/o arbitraje, 0 a
la Junta de Resolucion de Disputas, segun corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

7.4

7.5

7.6

17

REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automético de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda
nacional y se efectuara segln el sistema de formulas Polindmica y de acuerdo a la normativa vigente.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPL.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad
al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor
considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de Quillo, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI
vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

E| contratista no se podra pasar de una partida a otra de Ja obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado Aprobado
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificaciones.

PENALIDADES

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara al
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual. Esta penalidad seréd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento establecido en el
articulo 162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Otras Penalidad:

= De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion.

= Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:
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[N ]

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo |

Procedimiento |

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del
1 | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

previsto

Segun informe del
supervisor de
Obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacion
2 | de ejecutar la prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido.

0.50 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en

obra.

Segun informe del
Supervisor de
Obra.

E| contratista emplea materiales y equipos en obra

0.50 UIT Por cada
ocasion que se

Segun informe del

previamente por el supervisor

g : : : i la
2 no autorizados previamente por €l supervisor produzca dicho super(\élt?roar de
incumplimiento ;
El contratista ejecuta trabajos no autorizados OIggal:i'c’)TnPourecsasa Segniniore el
4 contratista ejecu abajo d supervisor de la

produzca dicho
incumplimiento

Obra.

El contratista no cuenta con materiales y equipos
5 | en obra de acuerdo a su calendario de adquisicion
de materiales

0.15 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la
Obra.

E| contratista no subsana las observaciones
detectadas por el supervisor dentro de los plazos
establecidos en el cuaderno de obra o mediante
carta

0.50 UIT Por cada
ocasién que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la
Obra.

7 El contratista no cumple en colocar y mantener la
sefalizacion en la zona de trabajo

0.50 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la
Obra.

El personal no cuenta con uniformes y equipos de
proteccion completos

0.30 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la
Obra.

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
9 | loestipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud
en el Trabajo

0.30 UIT Por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la
Obra.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

1. EI Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de Penalidades,

registra la infraccion en el

infraccion.

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo

siguiente numeral.

Cuaderno de Obra, y remite carta de preavis
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un p

o al contratista, adjuntando las
lazo para la subsanacion de la

establecido, de no hacerlo pasa al

3. El Supervisor de Obra procede a calcular 1a penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre la base del Monto
del Contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante carta comunica
a la ENTIDAD que la penalidad ser4 incluida en la siguiente valorizacion.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite 1a valorizacién con la aplicacion de la penalidad
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el mon

to maximo admisible, el

Supervisor de obra evaluara y podréa proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del Contrato de obra.

Cabe precisar que la penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

% Por fallecimiento Del profesional propuesto.

» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentacion

que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su a

Hospital, Clinica o Centro de Salud.
» Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

sistencia médica sea en un

» Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
» Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.
» Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el

» otorgamiento de la buena pro.

/_q;__//“__—_'———_)
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7.8 DISPOSICIONES VARIAS
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.
Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
E] Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral
que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.

il

(i}

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion podran
ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via,
siempre que éstos no interrumpan el trénsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

7.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y responsabilidad total del Contratista.

7.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo,
del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general.
Asimismo, el Contratista esté obligado a:

a) A la notificacion de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su aprobacion,
un plan de desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que sera compatible
con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho
correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las
vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefalizacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el Plan
de desvi6 de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa vigente,
asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el congestionamiento en el transito y dafios
a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la
suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar mantenimiento
rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6 indebidamente con la comodidad publica
respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacién de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacion. El tipo, nimero y ubicacion
de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad correspondiente y de
acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y especificaciones técnicas. En caso
de deterioro o robo de dichas sefales, el contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean
necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de construccion,
estara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la valorizacion por el mes del
incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo referido al plan de desvio de la obra, el
mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

7.12 DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio
causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Omas o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel
cumplimiento, de ser el caso.

7.13 INDEMNIZACIONES

Es obligaciéon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia
de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales imputables
al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extensién de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

8.- CONSIDERACIONES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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En concordancia a lo sefialado en el articulo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la firma del
contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato, los
mismos que seran revisados y visados por el area usuaria dando conformidad administrativa:

Garantias, salvo casos de excepcion.

Contrato de consorcio, de ser el caso (se aceptara como maximo 2 consorciados).

Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y profesional en el caso
de obras y consultoria de obras.

Asimismo, debera presentar de forma complementaria:

a)
b)
)
d)

e)

Calendario de avance de obra valorizado sustentando en el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual debe
presentarse la ruta critica y la lista de hitos claves de obra.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

Analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas de ser el caso), asi como, el desagregado de gastos
generales fijos y variables.

Lista de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo.

La oferta del postor ganador de la buena pro debe mantenerse hasta su ejecucion, lo que involucra también aquella informacién
que se presenta para la suscripcion del contrato; por lo que el Organo Encargado de las Contrataciones verificara la congruencia
entre la informacién declarada en la oferta y aquella presentada para la suscripcion del contrato.

La documentacién descrita se debera presentar sin perjuicio de los demas requisitos establecidos en la norma.

9.- REQUISITOS DE CALIFICACION

q\ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDA
1 ESTACION TOTAL Und 01
2 SOLDADURA ELECTRICA 250 Amp Und 01
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” Und 01
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 9 -11 P3 Und 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
importante el S el SN b o
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros '
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. ‘
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

\
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Requisitos:
item Cantidad Especialidad Formacion académica
1 1 Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
9 1 Especialista en seguridad en obra o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
y salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
3 1 Especialista Ambiental Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.
4 1 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacioén se acredita para la suscripcién del contrato.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

item Cantidad Especialidad Experiencia minima en afos
24 meses (Computados desde la fecha de obtencién de la colegiatura)
como Residente o supervisor o inspector o  gerente de
Residente de construccion o jefe de supervision o asistente de residente o
obra asistente de supervision o la combinacién  de estos. en: la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra; en
obras de saneamiento u obras similares.
12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
Especialista en | coordinador o la combinaciéon de estos, en: seguridad y salud
seguridad en ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
obra y salud seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ocupacional. ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes  de
seguridad e higiene ocupacional; en la ejecucion y/o inspeccion
ylo supervisién _de obras en general
12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
3 1 Especialista residente o la combinacion de estos, en: ambiental o mitigacion
Ambiental ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente:
en la ejecucion y/o inspeccidn y/o supervision de obras en general
12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
Especialista en | construccion, residente, responsable, coordinador o la combinacién
Calidad de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad
o programa de calidad o protocolos de calidad; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervisién de obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
Reglamento. ’

\ B l EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD j

\
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Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua
y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagtiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera
o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Impertante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

2" De acuerdo con la Opinién N°185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

£
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_\

[_»Wguisitos:

——

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD—’
1 ESTACION TOTAL Und 01
2 SOLDADURA ELECTRICA 250 Amp Und 01
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 01
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 Und 01

Acreditacion:

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

_Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
item Cantidad Especialidad Formacion académica
1 1 Residente de obra Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial
P 1 Especialista en seguridad en obra o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
y salud ocupacional seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil.
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero de
3 1 Especialista Ambiental Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de
Fluidos.
4 1 Especialista en Calidad Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Acreditacion:

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

El residente de la obra d.
Reglamento.

ebe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
item Cantidad Especialidad Experiencia minima en afios

24 meses (Computados desde la fecha de obtencion de |a colegiatura)
como Residente o supervisor o inspector o gerente de
1 1 Residente de construccion o jefe de supervision o asistente  de residente o
obra asistente de supervision o la combinacién de estos. en: la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra; en

obras de saneamiento u obras similares.
12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
Especialistaen | como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe responsable,
2 1 seguridad en coordinador o la combinacién de estos, en: seguridad y salud
obra y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
ocupacional. seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes  de
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r seguridad e higiene ocupacional; en |a ejecucion y/o inspeccicﬂ
y/o supervisién _de obras en general

12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o
3 1 Especialista residente o la combinacién de estos, en: ambiental o mitigacion
Ambiental ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccién de medio ambiente:
en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de obras en general
12 meses (Computados desde la fecha de obtencion de la colegiatura)
como  Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, gerente de
4 1 Especialista en construccion, residente, responsable, coordinador o la combinacion
Calidad de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad
0 programa de calidad o protocolos de calidad: en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervisién de obras en general

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir Ia experiencia minima establecida en el articulo 179 del |
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a2 CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
ANMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE LAS OBRAS DE: CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y/O DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y/O DESAGUE DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COMO
CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, Y/O REDES DE AGUA Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE Y/O REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE:; Y/O INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE
HIDRAULICO O ECOLOGICA O COMPOSTERA O DE HOYO SECO.

Acreditacion;

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién®? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

2 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros. j

m:\_,)—“\
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligacion@
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

° Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién

Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. A PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION
& ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio més bajo y se
ptorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:
e Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio G
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[De 98 12 puntos

B. PROTECCION SOCIALY DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: it
(Maximo 2 puntos)
Certificacién  como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” A
Presenta documento que acredita que

obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacién contra la
mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la Ultima
edicion (hitps://vwww mimgp.aob.per)

[2] puntos

No presenta documento que acredita
que obtuvo el sello *Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

obtener el puntaje. 0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

23 pDe 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

24 Es |a suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

e
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... I, con domicilio legalen ......... l,
representada por [............ ], identificado con DNI N° [Snis . y de otra parte
[l e 1 S el KL Lo repn RUE. "NEL [oraacn. I, con domicilio legal en
e L Y e ], inscrita en la Ficha N° [..................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad dealue B v e ], debidamente representado por
su Representante Legal, Lot it bz CONMBRIT R [k AR ol 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. | AsientoiNS ..o on 1 del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... 1, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El' monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la gjecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre Ia ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
alo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacidn.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de Ia obra, el equipamiento, mobiliario Y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siquiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”26

“El plazo de ejecucion de Ia obra, el equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2?

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

26

27

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

=




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MDQ/CS-1

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSiGNAR EL MONTO]', a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
1551 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“ A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO' Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ A ENTIDAD oforgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

K 2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

L
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN .
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligécién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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34

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“ a Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

 a Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

o En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que s€ compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidaciéon del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte d
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento d

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

e LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
e la Ley de Contrataciones del

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad | Forma de célculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR 'O | valorizacion del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDAI.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

3 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Linea
excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del proce

Digital”,

contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cua
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

mientos para el uso del Cuaderno de Obra
dimiento de seleccion de la
derno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
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aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucioén de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD?); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estaré compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el carécter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

% Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucidon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nornbre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social ¢

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® s No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/) 7Q\
/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUE: [ Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o

Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MY PE40 Si l No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*! Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

¥ Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

0 Ibidem.

1 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

i,
2.
3.

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.

Vi.

Vi,

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

En el caso de consorcios, cada /ntegrante debe presentar esta dec/aracron Jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
‘epresentante legal o comun, segin corresponda

A
|
/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN)],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [........ccooinieneenns I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o s
CONSORCIADO 1] .

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o/ 43
CONSORCIADO 2] g

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4°

5 Monto total de la oferta

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

45 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LY
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 de| Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir ef siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACION)”,

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
lepresentante legal o comin, segin corresponda

Importante

o Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Y

Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

N
20

®
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\46

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: '
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/’,
/
/& /:/“—
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[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO;

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\:EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

S Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47

S Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

lTrgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48
5 Monto de la oferta a suma alzada
| Monto total de la oferta |

7" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de Ia
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

¢ Encasoque el postof reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del R’e'g/am‘ehytyo, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MDQ/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/.900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seflores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

*  Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
es la siguiente:

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la boniﬁcacién, el organo éhcargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

¢ Para que un consorcio pueda acceder a |3 bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAY, declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
No se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob. pe/rnp/content/re/acién-de—proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwwwi.trabajo.aob.pe/servicios-

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condiciéon de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores 5

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MDQ/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, XXXXOOXXXXXXXXXXX identificado con DNI N° XXXXX
Representante Legal de XIXXXXXXXXXXXXXX, declaro bajo juramento:

El que se suscribe, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, postor adjudicado y/o Representante Legal de
XXXXXXXX, identificado con DNI N° XXXXX, autorizo que durante la ejecucion del contrato se me
notifique al correo electronico rosario.barreto@hotmail.com lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

LUGAR Y FECHA

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




