

ANEXO 3°.-
CUADRO DE EVALUACIÓN
FACTOR PRECIO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-HDNA-1

FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS DISTRITOS DE POMABAMBA Y PISCOBAMBA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

M = 02 veces el VR:	S/.647,571.20
M = 1.5 veces el VR:	S/.485,678.40
M = 01 vez el VR:	S/.323,785.60

	Valor Referencial (VR)	Postores	Monto acreditado Factor Experiencia	Puntaje Experiencia de Evaluación M >= 02 veces el valor referencial: 90 puntos M >= 1.5 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: 80 puntos M > 01 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos	METODOLOGÍA PROPUESTA	Puntaje Técnico Oferta
	S/323,785.60	CONSORCIO WORK ELECTRIC	3,029,338.25	90.00	10.00	100.00
	S/323,785.60	CONSORCIO RIO BLANCO	783,226.38	90.00	10.00	100.00
	S/323,785.60	CONSORCIO SERRANO	2,244,682.95	90.00	10.00	100.00

 Cristian Guillen Mendoza	
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
 Liliana Dileo Díaz	 Fredy Chahuayo Vargas
NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO	NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO