



FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11.06.2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		Unidad de Infraestructura Agraria y Riego																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión: "Recuperación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego Canal Culpón Distrito de Nueva Arica de La Provincia de Chiclayo del Departamento de Lambayeque, con CUI 2625994																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN																									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		12																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2625994																				
		Documento que declaró la viabilidad			ANEXO - FORMATO N° 12-B Adjunto al presente																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 125-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UIAR		Fecha de recepción		24/05/2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																									



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Ver Anexo N° 01: ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PROVEEDOR						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	Ver Anexo N° 02: Estructura de la Entidad						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		64,000.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
Item	Descripción	Und	Cantidad	Incidencia	Parcial S/	Sub Total S/	
01.00.00	Personal Profesional Clave					40,000.00	
01.01.00	Jefe de Supervisión	Mes	5	1	8,000.00	40,000.00	
02.00.00	Gastos de Oficina y Equipamiento					3,167.25	
02.01.00	Alquiler de Oficina	Mes	4	1	400.00	1,600.00	
02.02.00	Alquiler de Computadora	Mes	4	1	300.00	1,200.00	
02.03.00	Impresora	Glb	1	1	200.00	200.00	
02.04.00	Útiles de Escritorio	Glb	1	1	167.25	167.25	
03.00.00	Movilidad					8,000.00	
03.01.00	Camioneta Incluido Combustible	Mes	2	1	4,000.00	8,000.00	
COSTO DIRECTO						51,167.25	
UTILIDAD (%)						3,070.04	
SUB TOTAL						54,237.29	
IGV 18%						9,762.71	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						64,000.00	



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA</p> <p>C.P.C. RAFAEL CUSMA ALEX G.</p> <p>ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN</p> <p>MULTI ANUAL DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS (E)</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Ver Anexo N° 01: ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS PROVEEDOR


• **GENNER RABANAL IBÁÑEZ**

COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
Item	Descripción	Und	Cantidad	Incidencia	Parcial S/.	Sub Total S/
01.00.00	Personal Profesional Clave					45,000.00
01.01.00	Jefe de Supervisión	Mes	5	1	9,000.00	45,000.00
02.00.00	Gastos de Oficina y Equipamiento					2,750.00
02.01.00	Alquiler de Oficina	Mes	4	1	250.00	1,000.00
02.02.00	Alquiler de Computadora	Mes	4	1	300.00	1,200.00
02.03.00	Impresora	Glb	1		300.00	300.00
02.04.00	Útiles de Escritorio	Glb	1		250.00	250.00
03.00.00	Movilidad					12,000.00
03.01.00	Camioneta Incluido Combustible	Mes	2		6,000.00	12,000.00
COSTO DIRECTO						59,750.00
UTILIDAD (6%)						3,585.00
SUB TOTAL						63,335.00
IGV (18%)						11,400.30
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE (S/)						74,735.30

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 SOLES

• **SANTANA INGENIERIA & EJECUCIÓN S.R.L**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
Item	Descripción	Und	Cantidad	Incidencia	Parcial S/.	Sub Total S/
01.00.00	Personal Profesional Clave					36,000.00
01.01.00	Jefe de Supervisión	Mes	5	1	7,200.00	36,000.00
02.00.00	Gastos de Oficina y Equipamiento					2,093.54
02.01.00	Alquiler de Oficina	Mes	4	1	180.00	720.00
02.02.00	Alquiler de Computadora	Mes	4	1	250.00	1,000.00
02.03.00	Impresora	Glb	1		250.00	250.00
02.04.00	Útiles de Escritorio	Glb	1		123.54	123.54
03.00.00	Movilidad					12,000.00
03.01.00	Camioneta Incluido Combustible	Mes	2		6,000.00	12,000.00
COSTO DIRECTO						50,093.54
UTILIDAD (6%)						3,005.61
SUB TOTAL						53,099.15
IGV (18%)						9,557.85
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE (S/)						62,657.00




• **JHONY LOPEZ CHACON**

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
Ítem	Descripción	Und	Cantidad	Incidencia	Parcial S/	Sub Total S/
01.00.00	Personal Profesional Clave					40,000.00
01.01.00	Jefe de Supervisión	Mes	5	1	8,000.00	40,000.00
02.00.00	Gastos de Oficina y Equipamiento					2,025.00
02.01.00	Alquiler de Oficina	Mes	4	1	200.00	800.00
02.02.00	Alquiler de Computadora	Mes	4	1	220.00	880.00
02.03.00	Impresora	Glb	1		220.00	220.00
02.04.00	Útiles de Escritorio	Glb	1		125.00	125.00
03.00.00	Movilidad					11,000.00
03.01.00	Camioneta Incluido Combustible	Mes	2		5,500.00	11,000.00
COSTO DIRECTO						53,025.00
UTILIDAD (6%)						3,181.50
SUB TOTAL						56,206.50
IGV (18%)						10,117.17
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE						66,323.67
SON: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 67/100 SOLES						



Ver Anexo N° 02: Estructura de la Entidad

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISIÓN DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
Ítem	Descripción	Und	Cantidad	Incidencia	Parcial S/	Sub Total S/
01.00.00	Personal Profesional Clave					40,000.00
01.01.00	Jefe de Supervisión	Mes	5	1	8,000.00	40,000.00
02.00.00	Gastos de Oficina y Equipamiento					3,167.25
02.01.00	Alquiler de Oficina	Mes	4		400.00	1,600.00
02.02.00	Alquiler de Computadora	Mes	4		300.00	1,200.00
02.03.00	Impresora	Glb	1		200.00	200.00
02.04.00	Útiles de Escritorio	Glb	1		167.25	167.25
03.00.00	Movilidad					8,000.00
03.01.00	Camioneta Incluido Combustible	Mes	2		4,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO (CD)						51,167.25
UTILIDAD (UT)					6%	3,070.04
SUB TOTAL (CD+UT)						54,237.29
IGV (18%*SUB TOTAL)					18%	9,762.71
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE (S/)						64,000.00



Formato N°12-B Seguimiento a la ejecución de inversiones [Vista Resumen](#)

Código único de inversiones	2625994		Fecha de última modificación	20/05/2024 12:00:00 a.m.	
Nombre de la inversión	RECUPERACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO CANAL CULPON DISTRITO DE NUEVA ARICA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
Costo actualizado	S/14,392,676.13		PIM 2024	S/477,908.00	
Dev. acumulado	S/0.00		Dev. 2024	S/0.00	
PMI AÑO 1 <2025>	S/10,914,768.00	PMI AÑO 2 <2026>	S/3,000,000.00	PMI AÑO 3 <2027>	S/0.00
UEI	32056-PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA - PEJEZA		Modalidad de ejecución	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-	

I EXPEDIENTE TÉCNICO-ET / DOCUMENTO EQUIVALENTE-DE

No registra información

II EJECUCIÓN FÍSICA

Registro más reciente en el Procedimiento de Selección

No registra información

Detalle de la Ejecución Física

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Según ET/DE		Según Contrato/Convenio		Según Valorización			
	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto	Doclo	Fo to

III EJECUCIÓN FINANCIERA

Programación financiera		Programación financiera actualizada		Avance financiero real	
Periodo	Monto	Periodo	Monto	Periodo	Monto
2024-01	S/0.00	2024-01	S/0.00		
2024-02	S/0.00	2024-02	S/0.00		
2024-03	S/0.00	2024-03	S/0.00		
2024-04	S/0.00	2024-04	S/0.00		
2024-05	S/0.00	2024-05	S/0.00	2024-05	S/0.00
2024-06	S/18,700.00	2024-06	S/0.00		
2024-07	S/8,700.00	2024-07	S/0.00		
2024-08	S/8,700.00	2024-08	S/0.00		
2024-09	S/129,002.40	2024-09	S/0.00		
2024-10	S/129,002.40	2024-10	S/0.00		
2024-11	S/14,700.00	2024-11	S/0.00		
2024-12	S/169,103.20	2024-12	S/0.00		
Total	S/ 477,908.00	Total	S/ 0.00	Total	S/ 0.00

IV ESTADO SITUACIONAL

Descripción de Tipo de factor productivo/productos/acciones	Estado Situacional		Avance	Problemas		Ac cio ne s a to ma r
	Periodo	Situación		Tipo de Problema	Explicación	

V CONTRATACIONES

Contratista	Tipo de proceso	Contrato	Fecha suscripción	Monto suscripción
-------------	-----------------	----------	-------------------	-------------------

