## BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD — DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

#### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción		
1	[ABC] / []	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe se completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.		
2	[ABC] / []	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.		
3	Importante	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda		
	• Abc	y por los proveedores.		
4	Advertencia	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de		
	• Abc	las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.		
5	Importante para la Entidad	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano		
	• Xyz	encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.		

#### **CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros		
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm		
2	Fuente	Arial		
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)		
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)		
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie		
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)		
7	Interlineado	Sencillo		
8	Espaciado	Anterior: 0 Posterior: 0		
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto		

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

- 1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- 2. La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



### BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

# ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024-MC PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

### DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

## DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

#### CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

#### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

#### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### **Importante**

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

**Importante** 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

#### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### **Importante**

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

#### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### **Importante**

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

#### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

#### **Importante**

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **Importante**

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

#### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.qob.pe



La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

#### CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

#### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### **Importante**

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

#### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

#### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante** 



- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

#### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

#### Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<a href="http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo">http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo</a>).
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.



En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<a href="http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza">http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza</a>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

#### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

#### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

#### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

#### **3.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

#### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

### SECCIÓN ESPECÍFICA

## CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

#### CAPÍTULO I GENERALIDADES

#### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MINISTERIO DE CULTURA

RUC Nº : 20537630222

Domicilio legal : AV. JAVIER PRADO ESTE N° 2465- SAN BORJA

Teléfono: : 618-9393 Anexo 2455

Correo electrónico: : Serviciot2@cultura.gob.pe

#### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

#### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 de Aprobación de Expediente de Contratación N° 0012-2024, el 22 de abril de 2024.

#### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

#### **Importante**

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

#### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

#### 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplicable para el presente procedimiento de selección.

#### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Setecientos treinta (730) días calendarios o hasta que se agote el monto contratado, lo que ocurra primero, contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

#### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en la ventanilla de Caja de la Oficina de Tesorería, ubicada en el Primer Piso de la Sede Central del Ministerio de Cultura, Av Javier Prado Este N° 2465- San Borja-Lima. Luego podrán recoger lo solicitado en la Oficina de Abastecimiento (piso 3 del mismo edificio).

#### **Importante**

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

#### 1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo Nº 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley 27765 Ley orgánica del sistema nacional de control de la Contraloría General de la República
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Ley N° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR.
- Código Civil.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.
- Formato N° 04 de designación del comité de selección N° 012-EC-2024 de fecha 23 de abril de 2024.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

#### CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### **Importante**

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

#### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

#### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### **Advertencia**

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <a href="https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/">https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/</a>

- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)<sup>5</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)
- g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### **Importante**

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
- En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. <u>Documentación de presentación facultativa:</u>

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>6.</sup>
- Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 9)

#### Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

de ser el caso.

- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) según **Anexo Nº 11** o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7. (Anexo N° 10).
- h) Estructura de costos8.
- i) Documento que indique datos del Jefe de Operaciones, Coordinador Administrativo y Sectorista, debiendo señalar número de celular de contacto, teléfono fijo y correo electrónico que utilizará dicho personal ante nuestra institución, el cual debe contar con la firma de representante legal del contratista.
- j) Relación del personal operario (notificadores) en capitales de cada departamento sin incluir el departamento de Lima, es decir 48 operarios en total, como mínimo (02 en cada departamento) y en el departamento de Lima (09 operarios como mínimo), debiendo adjuntarse los datos de contacto (nombres y apellidos, número de documento de identidad, número de celular).
- k) Declaración Jurada de tener óptima salud física y mental.
- Declaración Jurada de no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas o PNP por medidas disciplinarias.
- m) Acreditar con copia simple de certificados y/o constancias de 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General en el acto de notificación con una antigüedad no mayor de un (01) año, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa, aplicable para el jefe de operaciones, sectorista, notificadores motorizados y notificadores.
- Acreditar la experiencia del personal administrativo, personal técnico y personal operario con copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal.
- Acreditar con copia simple la formación académica del personal administrativo y personal técnico: El Bachiller o título profesional técnico. El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.
- p) Acreditar con copia simple los estudios secundarios concluidos del personal operativo.
- q) Copia simple de licencia de conducir según corresponda.
- r) Certificado negativo de antecedentes penales y policiales originales

#### **Importante**

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

 En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

#### **Importante**

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
  - De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya9.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

#### 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la MESA DE PARTES, sito en el primer piso del edificio ubicado en AV. JAVIER PRADO ESTE 2465 – SAN BORJA o por medio virtual el Ministerio de Cultura pone a disposición su Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía (dar clic aquí http://Plataformamincul.cultura.gob.pe/accesovirtual), la cual está habilitada las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana. Los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, se considerarán como presentados el mismo día hábil. Los documentos presentados los sábados, domingos y feriados, o cualquier otro día inhábil, se considerarán presentados al primer día hábil siguiente

#### 2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma mensual.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

- Conformidad del servicio otorgado por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD.
- Comprobante de pago (factura), adjuntando listado de envíos diarios de la documentación indicando: el nombre del destinatario, dirección (departamento-provincia-distrito), tipo y número de documento (carta, oficio, memorando, paquete, invitación), el número de remito, número de Orden Servicio, número de Acta de Notificación, tipo de documento (Documento / invitación / paquete), ámbito (Local Nacional), tipo de servicio (normal urgente muy urgente, fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso), fecha de envío, fecha de notificación, fecha de devolución de cargo al Ministerio, estado de notificación (Notificado / Devuelto / Pérdida de documento / Pérdida de cargo), observación sobre notificación (1ra. visita, 1ra. visita negativa recepción, 1ra. visita negativa firma 2da. Visita, 2da. Visita bajo puerta, Documento devuelto (precisar motivo)), peso, precio de Venta conforme al (Anexo N°4). Adicionalmente, esta información previamente debe ser remitida vía correo electrónico, al personal designado por la OACGD del Ministerio de Cultura, en hoja electrónica de cálculo EXCEL para cotejar con los registros del Ministerio.
- El Comprobante de pago (factura) y el listado de envíos debe ser presentada dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente de brindado el servicio, en Mesa de Partes del Ministerio de Cultura, sito Avenida Javier Prado N° 2465 San Borja, en horario de lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas o a través de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual la cual está habilitada para presentar documentos las veinticuatro horas del día, durante los siete días de la semana, debiendo tener en cuenta que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día hábil y los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente.
- Para que un envío sea facturado y corresponda realizar el pago, debe cumplir con el documento debidamente diligenciado: recojo del documento, entrega a destinatario y devolución del cargo al Ministerio.
- El contratista recibirá como pago por sus servicios el producto resultante de multiplicar el número de documentos debidamente diligenciados por el valor unitario de los mismos, de acuerdo con su oferta económica, previa aplicación de las penalidades que resulten aplicables.
- En el caso de haber envíos rezagados pendientes de devolución de cargos, se considerará dentro de la facturación del mes en el que el contratista cumpla con el servicio completado, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, tomando en cuenta los plazos indicados en el Anexo N° 1; el contratista deberá señalar expresamente en su entregable de consolidado mensual los casos excepcionales cuyos cargos no pudieron ser devueltos y quedarán pendientes, a los cuales se les aplicará las penalidades que correspondan, de no cumplir con ello el Ministerio no emitirá la conformidad respectiva por los envíos pendientes hasta que el contratista proceda a realizar la regularización, bajo responsabilidad del contratista, no correspondiendo pago de intereses legales, al ser un incumplimiento por parte del contratista.
- No deberá existir paralización, suspensión o demora alguna en el servicio de mensajería por ningún motivo, debiendo comprometerse el contratista a brindar dicho servicio en forma continua y oportuna. De existir atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, podrán considerarse como causal de justificación, siempre y cuando sean debidamente sustentados los hechos por la demora en la ejecución de la prestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de La ley de Contrataciones del Estado.

#### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### **Importante**

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

#### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

#### **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

#### SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

#### 1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - OACGD.

#### 2. OBJETO DEL SERVICIO

Contar con el servicio de mensajería y paquetería a nivel local y nacional, para la distribución de la documentación, invitaciones y paquetería del Ministerio de Cultura, de acuerdo a los requisitos y plazos que se indiquen.

#### 3. FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar el traslado de las comunicaciones del Ministerio de Cultura a nivel local y nacional a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

#### 4. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Gestión administrativa - promoción y mejora de los servicios de atención a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades.

#### 5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A REALIZAR

El servicio consiste en la notificación de documentos (escritos emitidos por las oficinas ubicadas en la Sede Central del Ministerio de Cultura, los cuales pueden ser: oficios, cartas, memorandos, actas, resoluciones y notificaciones de actos administrativos, citaciones, expedientes, documentos diversos), invitaciones (pueden encontrarse en cualquier tipo de soporte como tarjetas) y paquetes (oficios, cartas, memorandos, actas, resoluciones y notificaciones de actos administrativos, citaciones, expedientes, documentos diversos) a personas naturales o personas jurídicas del sector privado y/o entidades del sector público, a nivel local y nacional enel tiempo establecido por el Ministerio.

#### Condiciones del Servicio de Mensaiería



Firmado digitalmente por CHAVEZ QUISPE Patricia Elizabeth FAU 20537630222 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 05.03.2024 17:43:56 -05:00 El tipo de servicio, cantidad aproximada de los documentos, invitaciones y paquetes y destino se llevará a cabo según el siguiente cuadro resumen:



1

SERVICIO DE DOCUMENTOS									
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL			
	Muy urgente	04 horas	01 día hábil como máximo.	3	36	72			
LOCAL	Urgente	Hasta 01 día hábil	02 días hábiles.	10	120	240			
	Normal	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	365	4380	8760			
	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	250	3000	6000			
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	8	96	192			
NACIONAL	Difícil Acceso	Hasta 10 días hábiles	15 días hábiles	15	180	360			
	Muy Difícil Acceso	Hasta 20 días hábiles	25 días hábiles	28	336	672			
SERVICIO DE INVITACIONES									
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL			
LOCAL	Normal	Hasta 01 día hábil	01 día hábil como máximo.	8	96	192			
NACIONAL	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	3	36	72			
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	1	12	24			
SERVICIO DE PAQUETERÍA									
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL			
NACIONAL	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	35	420	840			
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	1	12	24			

Nota. - El tiempo de entrega se empieza a contar a partir del día hábil siguiente del despacho de la documentación, conforme al horario establecido para el despacho de los documentos, invitaciones y paquetes. Solo para el tipo de servicio de Muy Urgente el cómputo de plazos se contabilizará desde la hora de despacho del documento, la cual es consignada en el cargo de recepción (guía de remisión, guía de recojo, orden de servicio u otra denominación similar).

- ✓ Se realiza la distribución de un promedio de 378 documentos mensuales a nivel local y 301 documentos a nivel nacional.
  - El peso normal por cada documento varía desde 1 hasta 3,000 gramos (3 kg.)
- ✓ Se realiza la distribución de un promedio 08 invitaciones a nivel local y 4 invitaciones mensuales a nivel nacional.
  - El peso normal por cada invitación es de 500 gramos.
- ✓ Se realiza la distribución del servicio de paquetería de un promedio de 36 paquetes a nivel nacional.
  - El peso normal por cada paquete varía desde 1 hasta 8,000 gramos (8 kg.)
- ✓ La frecuencia mensual presentada es referencial, por lo tanto, podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de la Institución.

2

- ✓ El cómputo de los plazos se contará en días hábiles. En el supuesto que el último día del servicio sea un día no hábil, se considerará como fecha de entrega el siguiente día hábil.
- ✓ No se considerarán plazos mayores a los establecidos en el Anexo N°1.

#### Condiciones de la empresa de Mensaiería

- ✓ Es responsable de supervisar el cumplimiento de las funciones del personal encargado a dicho servicio, así como también de la documentación entregada para su reparto.
- ✓ Recoger los documentos, invitaciones y paquetes, debidamente rotulados con dirección e identificación del tipo de servicio (normal, urgente, muy urgente, muy difícil acceso, difícil acceso, mediano acceso), desde el Área de Mensajería Externa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria (OACGD) del Ministerio en los horarios establecidos para el servicio.
- ✓ Entregar la documentación remitida por el Ministerio en los plazos establecidos, caso contrario serán aplicables las penalidades establecidas en el presente documento.
- ✓ En caso de robo de la documentación, invitaciones y/o paquetes o cargos de recepción (Actas de Notificación), el contratista deberá comunicar inmediatamente al Ministerio vía telefónica y por correo electrónico al encargado (a) de la oficina supervisora del servicio de la entidad (Área de Mensajería Externa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria- OACGD, debiendo remitir además un informe de lo sucedido, adjuntando la denuncia policial en un plazo no mayor de 24 horas para envíos locales y cuatro (04) días hábiles para envíos nacionales, el cual deberá ser presentado en mesa de partes presencial o virtual (http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual) en el horario de atención del Ministerio de Cultura.

De tratarse del robo de documentos, invitaciones y paquetes no entregados, el informe debe de indicar la cantidad de los documentos y paquetes robados, señalando el tipo y N° de documento, nombre del destinatario, dirección de destino, así como, el número de guía correspondiente.

De tratarse del robo de cargos de recepción, adicionalmente, el informe debe indicar la fecha en que fue notificado y los datos de la persona que recibió el documento y su relación con el administrado de no ser el titular.

De no acreditar el robo debidamente mediante la denuncia e informe respectivo o incumplir los plazos para informar de ello, se considerará pérdida por negligencia, para efectos del cobro de penalidades.

✓ Para efectos de las comunicaciones que se tengan que realizar de manera inmediata vía correo electrónico se consignan los siguientes correos electrónicos a los cuales deberán remitirse (cualquier cambio al respecto se estará notificando al contratista): pchavez@cultura.qob.pe , aalegre@cultura.qob.pe ,

- yespinoza@cultura.gob.pe , emarticorena@cultura.gob.pe cabe precisar que el contratista necesariamente deberá contar con la confirmación de recepción de cualquiera de los correos antes mencionados para asegurarse que la comunicación ha sido recibida, lo cual da constancia que se ha tomado conocimiento de lo comunicado.
- ✓ El contratista se responsabiliza totalmente de la documentación entregada asumiendo los gastos, las acciones administrativas, civiles y penales que se deriven por su deterioro, robo, pérdida y demora en la entrega de los documentos, invitaciones y paquetes de acuerdo a la normatividad vigente.
- ✓ El contratista debe cumplir en mantener la confidencialidad y reserva del contenido de la notificación, quedando expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, por lo que toda información del Ministerio de Cultura a la que tenga acceso el contratista, así como su personal es estrictamente confidencial.
- ✓ Cumplir con los horarios de recepción y entrega de actas de notificación en forma puntual. Así como los tipos de servicios de entrega señalados.
- ✓ Contar con una (01) central telefónica con no menos de tres (03) líneas, detallar los números.
- Detalle de la telefonía móvil que utilizará su personal ante nuestra institución, mínimo 3 líneas móviles, incluida la del sectorista, el cual debe atender todos los requerimientos y consultas respecto a la notificación y entrega de cargo de documentos y paquetes a nivel local y nacional
- ✓ Contar con equipos de comunicación que permitan la rápida localización del personal a cargo del servicio (teléfono fijo, celular, correo electrónico)
- ✓ Capacitación permanente a su personal sobre el T.U.O. de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General en el acto de notificación (mínimo 02 capacitaciones al año, y una capacitación de inducción para el personal de nuevo ingreso) lo cual debe ser comunicado a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria como máximo, en treinta (30) días calendario, contados desde el día siguiente de culminado el curso mediante documento adjuntando la lista de las personas capacitadas, las copias de los certificados o constancias de capacitación.

#### 5.1. Alcance del servicio

- ✓ El servicio de mensajería deberá cubrir la recepción, distribución y entrega de documentos, invitaciones y paquetes del Ministerio con destino a todas las regiones, provincia y distritos del país. Asimismo, el servicio debe incluir el registro, seguimiento y control de envíos, entregas y cargos.
- ✓ El contratista deberá de asegurar la entrega de la documentación, invitaciones y paquetes cuyos destinatarios se encuentran fuera del radio urbano de las ciudades, en caseríos, comunidades, asentamientos humanos, etc.
- Los retrasos en la prestación del servicio debido a casos fortuitos o fuerza mayor, se comunicarán a través de los siguientes dos (02) medios de comunicación, en un plazo no mayor a 24 horas de sucedido el hecho, caso contrario se considerarán como retrasos injustificados para el cómputo y cobro de las penalidades establecidas:

- Vía correo electrónico (cualquier cambio al respecto se estará notificando al contratista): <a href="mailto:pchavez@cultura.gob.pe">pchavez@cultura.gob.pe</a>, <a href="mailto:aalegre@cultura.gob.pe">aalegre@cultura.gob.pe</a>, <a href="mailto:gob.pe">gespinoza@cultura.gob.pe</a>, <a href="mailto:emarticorena@cultura.gob.pe">emarticorena@cultura.gob.pe</a> cabe precisar que el contratista necesariamente deberá contar con la confirmación de recepción de cualquiera de los correos antes mencionados para asegurarse que la comunicación ha sido recibida, lo cual da constancia que se ha tomado conocimiento de lo comunicado.
- Vía Mesa de Partes: Remitir un informe dirigido a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria sobre lo sucedido, adjuntando las evidencias correspondientes respecto a los retrasos en la prestación del servicio debido a casos fortuitos o fuerza mayor denuncia, el cual deberá ser presentado el mismo día de comunicado el hecho a través de mesa de partes presencial o virtual (http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual) en el horario de atención del Ministerio de Cultura.
- ✓ El contratista deberá contar con el personal, logística y capacidad operativa necesaria que permita garantizar la entrega de documentos, invitaciones y paquetes a Nivel Nacional (Lima y Provincias), para lo cual deberá contar con personal operario mayor de edad (notificadores) en capitales de cada departamento (48 operarios: 02 por cada sede) y en Lima (09 operarios), debiendoremitirse los datos de contacto (nombres, apellidos, número de teléfono celular, correo electrónico, número de teléfono fijo) de los mismos como requisito para el perfeccionamiento del contrato.
- ✓ Para los tipos de servicio muy urgente de ámbito local se consideran los distritos de: La Victoria, Cercado de Lima, Barranco, Miraflores, Rímac, Santa Anita, San Luis, San Borja, San Isidro, Lince, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Santiago de Surco, Surquillo, Magdalena del Mar, San Miguel.
- ✓ Para los tipos de servicio urgente de ámbito local se consideran los distritos de: Comas, Los Olivos, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, Ate, La Molina, Villa El Salvador, Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Independencia, Lurigancho-Chosica, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa, El Agustino, La Victoria, Cercado de Lima, Barranco, Miraflores, Rímac, Santa Anita, San Luis, San Borja, San Isidro, Lince, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Santiago de Surco, Surquillo, Magdalena del Mar, San Miguel.
- ✓ Para los tipos de servicio fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso de ámbito nacional se considerarán los destinos indicados en el cuadro del Anexo N°1.

#### 5.2. Procedimiento del Servicio

#### 5.2.1. Del despacho de la documentación, paquetes e invitaciones a notificar

- ✓ El horario de despacho de los documentos, invitaciones y paquetes es de lunes a viernes (días hábiles) de 15:00 a 16:00 horas, en el área de Mensajería Externa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD del Ministerio de Cultura ubicada en la Av. Javier Prado Este N.º 2465 – San Borja,
- ✓ Cuando se trate de un tipo de servicio MUY URGENTE, el Ministerio podrá efectuar el requerimiento al contratista hasta las 12:00 horas a través de cualquier medio (teléfono o correo electrónico), y el servicio será brindado de

acuerdo a los plazos estipulados.

- ✓ El personal del Área de Mensajería Externa de la OACGD del Ministerio de Cultura, clasificará el despacho en documentos, invitaciones y paquetería de acuerdo al tipo de servicio (normal, urgente, muy urgente, muy difícil acceso, difícil acceso, mediano acceso).
- Las Actas de Notificación se adjuntan a los sobres que contienen los documentos y/o invitaciones y a los paquetes. El Aviso de Notificación será adjuntado siempre que el contratista no cuente con un formato acorde a lo indicado por el Ministerio.
- ✓ El personal designado por la contratista para el despacho deberá llenar obligatoriamente el "cargo de recepción" (Guía de remisión, guía de recojo, orden de servicio u otra denominación similar) de los documentos, invitaciones y paquetes que entrega el Ministerio.
- ✓ Se debe emitir un cargo de recepción por documentos, invitaciones o paquetería conteniendo la siguiente información: número de sobres, invitaciones o paquetes recibidos, el ámbito de destino (local o nacional), tipo de servicio (normal, urgente, muy urgente, muy difícil acceso, difícil acceso, mediano acceso), la fecha y hora de despacho. Estos datos deben ser verificados por el personal del Área de Mensajería Externa de la OACGD del Ministerio, quienes en señal de conformidad colocará el sello de "Mensajería Externa Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria OACGD".

#### 5.2.2. De la notificación por parte del contratista

- ✓ Para la notificación de los documentos, invitaciones y paquetes se utilizará exclusivamente el "Acta de Notificación" (Anexo N°2) emitidas por el Ministerio de Cultura.
- ✓ En los casos que sea necesario realizar una segunda visita, los "Avisos de Notificación" podrán ser proporcionados por el contratista siempre que cumplan con el formato establecido por el Ministerio de Cultura (Anexo N°3).
- Entregar y/o notificar los documentos, invitaciones y paquetes únicamente en las direcciones señaladas en el Acta de Notificación a fin que el servicio sea válido.
- En el caso de documentos, invitaciones y paquetes remitidos a instituciones públicas deben ser entregados en el horario de atención al público y ante la Mesa de Partes de las instituciones.
- Se considerará notificación válida, a aquellos cargos de notificación (Acta de Notificación) con información consignada por el mensajero de manera correcta y legible, es decir, datos del receptor, datos del notificador, características del inmueble, sin enmendaduras, letra legible, firma del receptor, sello en el que figure el nombre de la Empresa, Institución o Entidad; Nombre y Apellidos completos de la persona que recibe la documentación y su relación con el administrado; fecha y hora en que se efectúa el acto de notificación y/o avisode notificación, según corresponda.
- En caso que el notificador no tenga acceso directo al domicilio del administrado, solo y si se tratara de una casa, departamento u oficina, ubicada dentro de un condominio, edificio, quinta u otra edificación en cuyo interior exista más de una unidad inmobiliaria, se procede a notificar a la persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

Si no pudiera notificarse en la primera visita, el notificador deberá dejar el aviso de notificación en la puerta de acceso en la casa, departamento u oficina, debidamente completado, según formato del Ministerio, el digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación y aviso de notificación correspondientes, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

En la segunda Acta de Notificación deben estar completos los campos: 1. Recepción por persona capaz: Apellido Paterno, apellido materno, nombres, documento de identidad y firma del: administrado, representante legal o de la persona que se encuentre en el domicilio indicando obligatoriamente su relación con el administrado (de ser posible confirmar con el documento de identidad), 3. Características del domicilio / Observaciones y 4. Datos del notificador.

Si en la segunda diligencia de notificación tampoco se pudiera entregar directamente la notificación al no tener acceso en la nueva fecha, solo y si se tratara de una casa, departamento u oficina, ubicada dentro de un condominio, edificio, quinta u otra edificación en cuyo interior exista más de una unidad inmobiliaria, y al no encontrarse persona capaz que se encuentre en la casa, departamento u oficina, deben estar completos los campos: 2. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz Notificación bajo puerta, 3. Características del domicilio, Observaciones dependiendo del caso: No se tuvo / permitió el acceso al domicilio ubicado dentro del condominio / edificio / quinta / edificación ni se encontró persona capaz y 4. Datos del notificador, y se devolverá al Ministerio el documento conjuntamente con el aviso de visita y las actas de notificación debidamente llenadas.

- Se considera notificación inválida a aquellos cargos de notificación que no siguen las formalidades de la notificación válida, de acuerdo a lo indicado en la LEY N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Si el contratista por error dejase un documento en un lugar diferente al consignado como destinatario final, deberá comunicar lo sucedido por correo electrónico el mismo día de la ocurrencia al personal del Área de Mensajería de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria- OACGD del Ministerio, asimismo deberá subsanar el inconveniente remitiendo el documento al destinatario en la dirección correspondiente por cuenta y riesgo, lo cual no generará un costo adicional al Ministerio, aplicándose la penalidad por cada día de retraso en la entrega del envío.
- En caso que el Ministerio requiera la conformidad de la entrega de un documento cuyo cargo aún se encuentra en tránsito, la empresa efectuará la confirmación mediante correo electrónico adjuntando el cargo digitalizado. Asimismo, las consultas sobre los datos de entrega deberán ser resueltas a la brevedad (en el transcurso del día).
- ✓ El Ministerio podrá verificar la veracidad de lo informado y/o consignado por parte del personal mensajero del contratista en las actas de notificación y/o aviso de notificación, asimismo solicitar en cualquier momento al contratista un informe acompañado de fotografías y/o información de sustento sobre



- precisiones, aclaraciones, información adicional y/o descargos a incidentes que pudieran haberse presentado en el proceso de notificación y/o devolución de cargos de notificación, de no encontrarlo conforme, se aplicará lo dispuesto en el cuadro de otras penalidades y las acciones que correspondan.
- En caso el domicilio no cuente con mayor precisión por así constar también en RENIEC, el área de mensajería del Ministerio coordinará de manera telefónica y por correo electrónico con la oficina del Ministerio de Cultura que emite el documento a fin de proporcionar un contacto para que el Courier pueda ubicarse y llegar a la dirección y así agotar todos los medios posibles para efectuar la notificación y el documento no sea devuelto.
- ✓ El contratista digitalizará los cargos de notificación y aviso de notificación a color y en 300X300dpi de resolución el mismo día de entrega de los documentos, invitaciones o paquetesal destinatario y los cargará en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado, con la finalidad que el Ministerio pueda visualizar dicha imagen.
- ✓ El proceso de notificación puede presentarse de la siguiente manera:

#### a. Titular y/o Representante Legal

De acuerdo Artículo 21.4 del T.U.O. de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, "la notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado".

#### La notificación se efectúa en la primera visita

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 1. Recepción por persona capaz: Apellido Paterno, apellido materno, nombres, documento de identidad y firma del: administrado o representante legal o de la persona que se encuentre en el domicilio indicando obligatoriamente su relación con el administrado (de ser posible confirmar con el documento de identidad del administrado), así como la fecha y hora de la notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6. Datos del notificador.

Para el caso de personas jurídicas adicionalmente a lo antes mencionado, el acta de notificación deberá contener el sello en el que figure el nombre de la Empresa, Institución o Entidad.

#### La notificación se efectúa en la segunda visita.

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 3. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz, 4. Aviso de Notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6. Datos del notificador.

En la primera diligencia de notificación se debe adjuntar el"Aviso de Notificación" debidamente completado, según formato del Ministerio.

En la segunda Acta de Notificación deben estar completos los campos: 1. Recepción por persona capaz: Apellido Paterno, apellido materno, nombres, documento de identidad y firma del: administrado o representante legal o de la persona que se encuentre en el domicilio indicando obligatoriamente su relación con el administrado (de ser posible confirmar con el documento de identidad), 3. Características del domicilio / Observaciones y 4. Datos del notificador.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación y aviso de notificación correspondientes, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

#### b. De no encontrar persona alguna en el domicilio señalado

De acuerdo Artículo 21.5 del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General: "En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente".

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 3. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz, 4. Aviso de Notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6. Datos del notificador.

En la primera diligencia de notificación se debe adjuntar el "Aviso de Notificación" debidamente completado, según formato del Ministerio.

Si en la segunda diligencia de notificación tampoco se pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, deben estar completos los campos: 2. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz Notificación bajo puerta, 3. Características del domicilio / Observaciones y 4. Datos del notificador.

Es importante indicar que la fecha y hora consignada en la segunda Acta de Notificación, debe coincidir con la fecha y hora consignada en el "Aviso de Notificación".

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación y aviso de notificación correspondientes, una

vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

#### c. Notificación rechazada (Negativa de firma o recepción)

De acuerdo Artículo 21.3 del T.U.O. de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General: "En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar lafecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma dela persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado".

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 2. Negativa de Recepción, 5. Características del domicilio / Observaciones: Debe hacerse constar en el acta si se niega a recibir el documento: "SE NEGÓ A RECIBIR EL DOCUMENTO", o si recibe el documento, pero se niega a firmar: "RECIBIÓ EL DOCUMENTO, PERO SE NEGÓ A FIRMAR", teniéndose por bien notificado en ambos casos (culmina de esa forma la diligencia de notificación, ya no se efectúa una segunda visita de notificación) y 6. Datos del notificador.

SI SE NIEGA A RECIBIR EL DOCUMENTO deberá consignarse ello en el campo de observaciones del acta y además el notificador deberá dejar bajo puerta el acto notificado.

SI RECIBE EL DOCUMENTO, PERO SE NIEGA A FIRMAR deberá consignarse ello en el campo de observaciones del acta.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

#### d. Documentación devuelta

En los casos que la documentación sea devuelta como no entregada por: fallecimiento, no existe domicilio (deberá precisarse por qué no se ubica el domicilio), dirección inexacta (deberá precisarse que dato de la dirección falta), cambio de domicilio, o al no poder entregar directamente la notificación al no tener acceso (solo y si se tratara de una casa, departamento u oficina, ubicada dentro de un condominio, edificio, quinta u otra edificación en cuyo interior exista más de una unidad inmobiliaria, y al no encontrarse persona capaz que se encuentre en la casa, departamento, interioru oficina,), que hayan impedido la entrega de la misma; el contratista encargado de realizar el servicio de mensajería deberá comunicarlo al Ministerio en

los plazos de devolución establecidos.

El contratista deberá indicar en el acta de notificación el motivo de la no entrega y consignar los siguientes datos:

- Número de inmuebles ubicados a la derecha, izquierda y frente.
- Fecha y hora de visita efectuadas (dos como mínimo).
- Color de la fachada.
- Color de la puerta.
- Número de pisos.
- Número de medidor.
- Precisar en el campo motivo devolución y observaciones la razón por la cual no pueda efectuarse la notificación:
  - Fallecimiento
  - No existe domicilio (deberá precisarse por qué no se ubica el domicilio)
  - Dirección inexacta (deberá precisarse qué dato de la dirección falta)
  - Cambio de domicilio
  - No se tuvo / permitió el acceso al domicilio ubicado dentro del condominio / edificio / quinta / edificación ni se encontró persona capaz (En este caso debe efectuarse obligatoriamente, de corresponder, primera y segunda visita antes de realizar la devolución)

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 5. Características del domicilio / Motivo de devolución y Observaciones y 6. Datos del notificador.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

No se aceptará la devolución de correspondencia con los motivos zona alejada o inaccesible.

En caso el domicilio no cuente con mayor precisión por así constar también en RENIEC, se el área de mensajería del Ministerio coordinará de manera telefónica y por correo electrónico con la oficina del Ministerio de Cultura que emite el documento a fin de proporcionar un contacto a fin de proporcionar un contacto para que el courier pueda ubicarse y llegar a la dirección y así agotar todos los medios posibles para efectuar la notificación y el documento no sea devuelto.

#### 5.2.3 Devolución de cargos de notificación



- La devolución de los cargos de notificación deberá realizarse dentro del horario de 09:00 a 11:30 horas de lunes a viernes (días hábiles).
  El contratista realizará la devolución de los cargos de notificación (Acta de Notificación) al Ministerio en los plazos indicados, caso contrario serán aplicables las penalidades establecidas en el presente documento.
- No se aceptará la devolución de correspondencia con los motivos zona alejada o inaccesible.
- ✓ El plazo de devolución de cargos de notificación (Acta de Notificación) será de acuerdo a los plazos establecidos por cada tipo de servicio descrito en el ítem de "Condiciones del Servicio de Mensajería", contabilizados desde el día siguiente hábil de la fecha y hora de recibida la documentación, invitación o paquete por el destinatario.
- El contratista adicionalmente a la devolución física de los cargos de notificación (Actas de notificación y aviso de notificación) así como la digitalización de los mismos, de manera opcional puede colocar en forma complementaria, una herramienta y/o alternativa de rastreo generada por la empresa, la cual puede ir adjunta en el sobre donde el destinatario colocará todos sus datos personales.
- El contratista deberá registrar en una base de datos la documentación remitida y presentar a través del medio electrónico (hoja de cálculo Excel) como también en forma impresa, los reportes diarios, al momento de devolver los cargos de los documentos y paquetes remitidos, debe efectuarse un reporte para documentos, para invitaciones y otro para paquetes. El encabezado para los reportes referidos, deberán contener: el nombre del destinatario, dirección (departamento-provincia-distrito), tipo y número de documento (carta, oficio, memorando, paquete, invitación), el número de remito, número de Orden Servicio, número de Acta de Notificación, tipo de documento (Documento / invitación / paquete), ámbito (Local - Nacional), tipo de servicio (normal urgente - muy urgente, fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso), fecha de envío, fecha de notificación, fechade devolución de cargo al Ministerio, estado de notificación (Notificado / Devuelto / Pérdida de documento / Pérdida de cargo), observación sobre notificación (1ra. visita, 1ra. visita negativa recepción, 1ra. visita negativafirma, 2da. Visita, 2da. Visita bajo puerta, Documento devuelto (precisar motivo)), peso, precio de Venta (Anexo

#### 5.2.4 Control de calidad de la notificación efectuada

El contratista antes de la devolución del cargo de notificación (Acta de Notificación) deberá efectuar el control de calidad de los datos consignados en los cargos de notificación (Acta de Notificación), según sea el caso:

#### a) La Notificación se efectúa al Titular y/o Representante Legal

La notificación se efectúa en la primera visita
 En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 1.
 Recepción por persona capaz: Apellido Paterno, apellido materno, nombres, documento de identidad y firma del: administrado o representante legal o de la persona que se encuentre en el domicilio indicando obligatoriamente su relacióncon el administrado (de ser posible confirmar con el documento de identidad del administrado), así como la fecha y hora de la notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6.Datos del notificador.

Para el caso de personas jurídicas adicionalmente a lo antes mencionado, el acta de notificación deberá contener el sello en el que figure el nombre de la Empresa, Institución o Entidad.

La notificación se efectúa en la segunda visita.

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 3. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz, 4. Aviso de Notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6. Datos del notificador.

En la primera diligencia de notificación se debe adjuntar el "Aviso de Notificación" debidamente completado, según formatodel Ministerio. En la segunda Acta de Notificación deben estar completos los campos: 1. Recepción por persona capaz: Apellido Paterno, apellido materno, nombres, documento de identidad y firma del: administrado o representante legal o de la persona que se encuentre en el domicilio indicando obligatoriamente su relacióncon el administrado (de ser posible confirmar con el documento de identidad), 3. Características del domicilio / Observaciones y 4. Datos del notificador.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación y aviso de notificación correspondientes, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

 b) De no encontrar persona alguna en la primera visita realizada en el domicilio señalado, la notificación se efectúa bajo puerta, en la segunda visita al inmueble.

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 3. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz, 4. Aviso de Notificación, 5. Características del domicilio / Observaciones y 6. Datos del notificador.

En la primera diligencia de notificación se debe adjuntar el "Aviso de Notificación" debidamente completado, según formato del Ministerio.

Si en la segunda diligencia de notificación tampoco se pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, deben estar completos los campos: 2. Domicilio cerrado o ausencia del administrado o de persona capaz Notificación bajo puerta, 3. Características del domicilio / Observaciones y 4. Datos del notificador.

Es importante indicar que la fecha y hora consignada en la segundaActa de Notificación, debe coincidir con la fecha y hora consignada en el "Aviso de Notificación".

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación y aviso de notificación correspondientes, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

#### c) Notificación Rechazada – Negativa de firma o recepción.

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 2. Negativa de Recepción, 5. Características del domicilio /Observaciones: Debe hacerse constar en el acta si se niega a recibir el documento: "SE NEGÓ A RECIBIR EL DOCUMENTO", o si recibe el documento, pero se niega a firmar: "RECIBIÓ EL DOCUMENTO, PERO SE NEGÓ A FIRMAR", teniéndose por bien notificado en ambos casos (culmina de esa forma la diligencia de notificación, ya no se efectúa una segunda visita de notificación) y 6. Datos del notificador.

SI SE NIEGA A RECIBIR EL DOCUMENTO deberá consignarse ello en el campo de observaciones del acta y además el notificador deberá dejar bajo puerta el acto notificado.

SI RECIBE EL DOCUMENTO, PERO SE NIEGA A FIRMAR deberá consignarse ello en el campo de observaciones del acta.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

#### d) Documentación devuelta:

En los casos que la documentación sea devuelta como no entregada por: fallecimiento, no existe domicilio (deberá precisarse por qué no se ubica el domicilio), dirección inexacta (deberá precisarse que dato de la dirección falta), cambio de domicilio, o al no poder entregar directamente la notificación al no tener acceso (solo y si se tratara de una casa, departamento u oficina, ubicada dentro de un condominio, edificio, quinta u otra edificación en cuyo interior exista más de una unidad inmobiliaria, y al no encontrarse persona capaz que se encuentre en la casa, departamento, interioru oficina,), que hayan impedido la entrega de la misma; el contratista encargado de realizar el servicio de mensajería deberá comunicarlo al Ministerio en los plazos de devolución establecidos.

El contratista deberá indicar en el acta de notificación el motivo de lano entrega y consignar los siguientes datos:

- Número de inmuebles ubicados a la derecha, izquierda y frente.
- Fecha y hora de visita efectuadas (dos como mínimo).
- Color de la fachada.

- Color de la puerta.
- Número de pisos.
- Número de medidor.
- Precisar en el campo motivo devolución y observaciones larazón por la cual no pueda efectuarse la notificación:
- Fallecimiento
- No existe domicilio (deberá precisarse por qué no se ubica eldomicilio)
- Dirección inexacta (deberá precisarse qué dato de la dirección falta)
- Cambio de domicilio
- No se tuvo / permitió el acceso al domicilio ubicado dentro del condominio / edificio / quinta / edificación ni se encontró persona capaz (En este caso debe efectuarse obligatoriamente, de corresponder, primera y segunda visita antes de realizar la devolución)

En la primera Acta de Notificación deben estar completos los campos: 5. Características del domicilio / Motivo de devolución y Observaciones y 6. Datos del notificador.

El digital a color en 300X300dpi de resolución de los cargos de las actas de notificación, una vez digitalizadas, deberán ser cargadas en tiempo real en el aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional proporcionado por la empresa para hacer el seguimiento de envíos que requiera verificar el Ministerio.

No se aceptará la devolución de correspondencia con los motivos zona alejada o inaccesible.

En caso el domicilio no cuente con mayor precisión por así constar también en RENIEC, se el área de mensajería del Ministerio coordinará de manera telefónica y por correo electrónico con la oficina del Ministerio de Cultura que emite el documento a fin de proporcionar un contacto a fin de proporcionar un contacto para queel courier pueda ubicarse y llegar a la dirección y así agotar todoslos medios posibles para efectuar la notificación y el documento no sea devuelto.

- ✓ El personal de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD del Ministerio verifica el correcto llenado de datos en los cargos de notificación (Actas de Notificación), la verificación que se efectúa comprende:
  - a) Los cargos de notificación (Actas de Notificación) no se deben presentar deteriorados (rotos, arrugados, manchados, adulterados, borrones y/o enmendaduras) y los datos consignados en general deben ser legibles.

- b) Consistencia de los datos reportados en el cargo de notificación (Acta de Notificación) con el resultado de la notificación efectuada.
- c) En el caso de persona jurídica o instituciones que registra el sello de recepción, impresión o etiqueta se verifica si consta de manera legible y corresponde a la razón social del destinatario y la fecha y hora de recepción, la consignación de los datos de la persona que recibe el documento.
- d) Se constatará que las características del domicilio consignadas en las actas de notificación coincidan en las múltiples notificaciones que se realicen en distintas fechas a un mismo administrado en el mismo domicilio.
- e) Selección al azar del 1% de los cargos de notificación (Actas de Notificación) en los que se valida en la base RENIEC los datos de la persona que recibió los documentos.
- f) Por lo menos 1 vez a la semana, se seleccionar al azar 03 cargos de notificación (Actas de Notificación) para cruzar información telefónicamente con el destinatario o se realizará una visita ocular para constatar las características del domicilio.

De detectarse deficiencias del tipo a), b), c) y d) durante la revisión de los cargos de notificación, se procede a generar nuevamente dichas actas para que el contratista efectúe las correcciones respectivas sin costo alguno para el Ministerio. De detectarse deficiencias del tipo d) y e) y se estableciera que el personal del contratista consignó información falsa, dicho proceder será considerado como incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, el mismo queserá remitido a la Oficina de Abastecimiento, mediante informe para el trámite de acuerdo a la normativa del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## 5.2.5 Del sistema de manejo de la información

- ✓ El Ministerio de Cultura posee un Sistema de Mensajería que asigna a cada envío un número de registro, el cual es utilizado por las áreas usuarias y por el Área de Mensajería Externa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD-OACGD para consultar sobre el estado de la correspondencia y todo lo referente a ésta. Este número, que se encontrará en la parte superior central del Acta de Notificación de cada documento, invitacióno paquete, se denomina "número de Acta de Notificación", la cual deberá ser utilizado por el contratista como número de identificación del envío.
- Es condición que el contratista cuente con un aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional, que deberá estar permanentemente operativo para cualquier consulta del seguimiento o rastreo de envíos que requiera verificar el Ministerio, con la finalidad de efectuar una rápida localización y seguimiento de los documentos y paquetes a nivel nacional, vía Internet. Permitirá como mínimo las siguientes consultas, incluyendo la opción a exportarel estado detallado en hoja electrónica de cálculo EXCEL:
  - a) Estado de envíos según número de registro (número de Acta de Notificación, número del documento: carta, oficio, memorando, etc.)
  - b) Por envíos en proceso.
  - c) Por envíos entregados.

- d) Por documentos, invitaciones y paquetes devueltos.
- e) Por zonas alejadas y de difícil acceso.
- f) Reporte de envíos diarios, semanales y mensuales.
- g) Visualización y descarga a color y en 300X300dpi de resolución de loscargos de notificación y aviso de notificación.
- Dicha visualización no reemplaza la obligación del contratista de entregar los cargos de notificación dentro de los plazos establecidos.
- ✓ El contratista, al inicio del contrato, proporcionará usuario y clave de acceso para el aplicativo, sistema o software, como mínimo a tres (04) personas del Área de Mensajería Externa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD que señale el Ministerio al inicio del servicio de mensajería. Los usuarios y contraseñas serán remitidos al correo electrónico de pchavez@cultura.gob.pe , aalegre@cultura.gob.pe , yespinoza@cultura.gob.pe , emarticorena@cultura.gob.pe

### 5.3. Costos del servicio

Los servicios se cotizarán por tipo de envío, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV), todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo.

## 5.4 Detalles del personal del contratista

- ✓ El Contratista debe asegurar que el personal operativo (notificadores, choferes, notificadores motorizados) realicen la prestación del servicio debidamente identificados y uniformados, se presentarán para el acto de recojo, de lunes a viernes dentro de los horarios establecidos anteriormente. De no acercarse el operario (notificador o notificador motorizado) al acto de recojo en el día, se considerará como un día de atraso por cada documento pendiente.
- ✓ El contratista, será responsable directo de la cantidad de personal suficiente que asigne para brindar el servicio de mensajería al Ministerio, así como también el pago de remuneraciones, beneficios sociales y del cumplimiento de sus obligaciones legales. El personal del contratista no tendrá dependencia laboral con el Ministerio.
- El contratista deberá dotar a su personal (administrativo, técnico y operativo) con equipos de comunicación que permitan la rápida localización del personal a cargo del servicio.
- ✓ El contratista deberá capacitar mínimo 02 veces al año al personal de recojo de la documentación del Ministerio, sobre los requisitos y procedimientos que este exige para la entrega de sus documentos, invitaciones y paquetes, así como la formalidad que debe cumplirse en la notificación de acuerdo a lo señalado en el T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General, normativas vigentes y según lo descrito en los numerales 5.2.2 y 5.2.4 del presente. Asimismo, de existir un nuevo ingreso de personal, debe ser capacitado antes del inicio de sus labores como notificador.
- El personal operario (notificadores, notificadores motorizados, choferes) de ninguna manera podrá identificarse en virtud de este servicio, como personal perteneciente al Ministerio de Cultura.
- ✓ El contratista, para el perfeccionamiento del contrato deberá presentar la siguiente documentación respecto a su personal notificador (a nivel local

. .

mínimo 09 notificadores, debiendo ser 03 de ellos notificador motorizado para los envíos muy urgentes; y a nivel nacional mínimo 02 notificadores por sede) y choferes:

- Constancias o certificados que acrediten experiencia mínima de un (01) año en el desempeño de labores de recojo de mensajería.
- Fotocopia simple de Documento de Identidad.
- Certificado negativo de antecedentes penales y policiales.
- Copia Certificado de estudios acreditando haber culminado el quinto año de educación secundaria como mínimo.
- Declaración Jurada de tener óptima salud física y mental.

### 5.5. En el caso de detectarse intentos de soborno o extorsión

Si se presentaran intentos de soborno o extorsión por parte del destinatario, para la no entrega o dilatación de entrega de un documento o notificación; el contratista, formulará denuncia penal ante el Ministerio Público contra el (los) responsable(s), dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de ocurrido el hecho y remitirá copia de lo actuado a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Ministerio, para su conocimiento y fines correspondientes.

## 6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será por setecientos treinta (730) días calendario o hasta que se agote el monto contratado, lo que ocurra primero; contados apartir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

#### 7 LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El recojo de la documentación, invitaciones y paquetes que se notificaran a nivel local y nacional, así como la devolución de los cargos de notificación de los mismos (Actas de Notificación) se efectuará en la Av. Javier Prado Este Nº 2465 - San Borja, pudiendo existir variación de esta dirección en Lima Metropolitana por razones de fuerza mayor; situación que elMinisterio comunicará al contratista con un día de anticipación, como mínimo.

### 8 FORMA DE PAGO

El servicio prestado por el contratista, materia del presente procedimiento de selección será de manera mensual; siendo que la cancelación se realizará previa presentación de lo siguiente:

- Conformidad del servicio otorgado por la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria-OACGD.
- Comprobante de pago (factura), adjuntando listado de envíos diarios de la documentación indicando: el nombre del destinatario, dirección (departamento-provincia-distrito), tipo y número de documento (carta, oficio, memorando, paquete, invitación), el número de remito, número de Orden Servicio, número de Acta de Notificación, tipo de documento (Documento / invitación / paquete), ámbito (Local-Nacional), tipo de servicio (normal urgente muy urgente, fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso), fecha de envío, fecha de notificación, fecha de devolución de cargo al Ministerio, estado de notificación (Notificado / Devuelto / Pérdida de documento / Pérdida de cargo), observación sobre notificación (1ra. visita, 1ra. visita negativa recepción, 1ra. visita negativa firma,

2da. Visita, 2da. Visita bajo puerta, Documento devuelto (precisar motivo)), peso, precio de Venta conforme al (Anexo N°4). Adicionalmente, esta información previamente debe ser remitida vía correo electrónico, al personal designado por la OACGD del Ministerio de Cultura, en hoja electrónica decálculo EXCEL para cotejar con los registros del Ministerio.

- El Comprobante de pago (factura) y el listado de envíos debe ser presentada dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente de brindado el servicio, en Mesa de Partes del Ministerio de Cultura, sito Avenida Javier Prado Nº 2465 -San Borja, en horario de lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas o a través de la Plataforma Virtual de Atención а la Ciudadanía http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual la cual está habilitada para presentar documentos las veinticuatro horas del día, durante los siete días de la semana, debiendo tener en cuenta que los documentos presentados entre las 00:00 horasy las 23:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día hábil y los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente.
- Para que un envío sea facturado y corresponda realizar el pago, debe cumplir con el documento debidamente diligenciado: recojo del documento, entrega a destinatario y devolución del cargo al Ministerio.
- El contratista recibirá como pago por sus servicios el producto resultante de multiplicar el número de documentos debidamente diligenciados por el valor unitario de los mismos, de acuerdo con su oferta económica, previa aplicación de las penalidades que resulten aplicables.
- En el caso de haber envíos rezagados pendientes de devolución de cargos, se considerará dentro de la facturación del mes en el que el contratista cumpla con el servicio completado, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, tomando en cuenta los plazos indicados en el Anexo N° 1; el contratista deberá señalar expresamente en su entregable de consolidado mensual los casos excepcionales cuyos cargos no pudieron ser devueltos y quedarán pendientes, a los cuales se les aplicará las penalidades que correspondan, de no cumplir con ello el Ministerio no emitirá la conformidad respectiva por los envíos pendientes hasta que el contratista proceda a realizar la regularización, bajo responsabilidad del contratista, no correspondiendo pago de intereses legales, al ser un incumplimiento por parte del contratista.
- No deberá existir paralización, suspensión o demora alguna en el servicio de mensajería por ningún motivo, debiendo comprometerse el contratista a brindar dicho servicio en forma continua y oportuna. De existir atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, podrán considerarse como causal de justificación, siempre y cuando sean debidamente sustentados los hechos por la demora en la ejecuciónde la prestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de La ley de Contrataciones del Estado.

## 9 PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, conforme al artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## 10 OTRAS PENALIDADES

Las otras penalidades serán descontadas del pago mensual que se realice por cada prestación.

N°	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Pérdida o extravío de documentos, invitaciones y paquetes (documentación emitida por el Ministerio para la entrega al administrado, sea persona natural o jurídica) por negligencia del contratista.	2% de una UIT por envío.	El contratista deberá presentar un informe delo sucedido adjuntando la denuncia policial, conlo cual la OACGD emitirá documento a la Oficina de Abastecimiento donde se detallará todas las ocurrencias.  De no acreditar el robo debidamente mediante la denuncia e informe  respectivo o incumplir los plazos para informar de ello (plazo no mayor de 24 horas para envíos locales y cuatro (04) días hábiles para envíos nacionales), se considerará pérdida por negligencia, para efectos del cobro de penalidades.  Nota: Será responsabilidad del Ministerio replicar la documentación perdiday compromiso del contratista enviarlo sin costo alguno a su destino, sea éste a nivel local o nacional



			El contratista deberá presentar un informe delo sucedido adjuntando la denuncia policial, conlo cual la OACGD emitirá documento a la Oficina de Abastecimiento donde se detallará todas las ocurrencias.
2	Pérdida o extravío de cargos de los documentos, invitaciones o paquetes por negligencia del contratista.	2% de una UIT por cargo.	De no acreditar el robo debidamente mediante la denuncia e informe respectivo o incumplir los plazos para informarde ello (plazo no mayor de 24 horas para envíos locales y cuatro (04) días hábiles para envíos nacionales), se considerará pérdida por negligencia, para efectos del cobro de penalidades.
			Nota: El contratista se compromete a visitar nuevamente al destinatario y solicitarle firma del cargo, el mismo que deberá consignar la fecha derecepción original.  Asimismo, en caso faltase algún dato en elActa de Notificación, elcontratista se compromete a visitar nuevamente al destinatario para completar la información requerida



3	Por cada día de demora en la comunicación de pérdida, extravío o robo de documentos, invitaciones y paquetes.	1% de una UIT la penalidad será aplicada por ocurrencia y por día.	Verificación de la fecha de la denuncia policial yfecha de la comunicación de la pérdida, extravío o robodel documento. Luego la OACGD emitirá Informe dondese detallará todas las ocurrencias y se informará a la Oficinade Abastecimiento.
4	Deterioro (rotos, arrugados manchados, adulterados, borrones y/o enmendaduras) de la documentación, paquetes o invitaciones entregada para reparto o de los cargos de las mismas. El contratista deberá comunicar en el día al correo electrónico del encargado(a) de la oficina supervisora del servicio de la Entidad (OACGD), debiendo remitir un informe de lo sucedido, lo cual no libera de la penalidad	1% de una UIT	Verificación de los documentos y paquetes devueltos al Ministerio. Luego la OACGD emitirá Informe donde se detallará todas las ocurrencias y se informará a la Oficina de Abastecimiento. Nota: Será responsabilidad del Ministerio replicar la documentación deteriorada y compromiso del contratista enviarlo sin costo alguno a su destino.
5	Consignación de información incompleta y/o ilegible en los cargos de recepción de documentos, invitacionesy paquetes (solo cuando los "cargos de recepción incompletos" sobrepasenel 30 % de la totalidad deenvíos mensuales).	2% de una UIT por cada cargo de recepción incompleto.	Verificación de los documentos y paquetes devueltos al Ministerio. Luego la OACGD emitirá Informe donde se detallará todas las ocurrencias y se informará a la Oficina de Abastecimiento, adjuntando el sustento correspondiente.  Nota: Asimismo, el contratista deberá realizar nuevamente lanotificación del documento sin costo alguno para el Ministerio

6

Consignación de información incompleta y/o ilegible en los cargos de recepción de documentos, invitacionesy paquetes (solo cuando los "cargos de recepción incompletos" sobrepasenel 30 % de la totalidad deenvios mensuales).

2% de una UIT por cada cargo de recepción incompleto. Verificación de los documentos y paquetes devueltos al Ministerio. Luego la OACGD emitirá Informe donde se detallará todas las ocurrencias y se informará a la Oficina de Abastecimiento, adjuntando el sustento correspondiente.

Nota: Asimismo, el contratista deberá realizar nuevamente lanotificación del documento sin costo alguno para el Ministerio

### 11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina de Atención al Ciudadano yGestión Documentaria, la cual se expedirá siempre y cuando:

- ✓ El contratista cumpla con remitir el consolidado mensual y dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes siguiente de brindado el servicio, un cuadro con el total de envíos realizados a través de la Mesa de Partes del Ministerio de Cultura, sito Avenida Javier Prado N° 2465 San Borja, en horario de lunes a viernes 08:00 a 16:30 horas o a través de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual la cual está habilitada para presentar documentos las veinticuatro horas del día, durante los siete días de la semana, debiendo tener en cuenta que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día hábil y los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente.
- Adicionalmente, esta información previamente debe ser remitida vía correo electrónico, al personal designado por la OACGD del Ministerio de Cultura, en hoja electrónica decálculo EXCEL para cotejar con los registros del Ministerio. En dicha información señalará cada envío con la descripción siguiente:
  - Destinario
  - Dirección (Departamento provincia distrito)
  - 3. Tipo y N° Documento
  - 4. N° Remito
  - 5. N° Orden de Servicio
  - 6. N° de Acta de Notificación
  - 7. Tipo de documento (Documento / invitación / paquete)
  - Ámbito (Local / Nacional)
  - Tipo de Servicio (normal urgente muy urgente, fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso)
  - 10. Fecha de Envío



- Fecha de Notificación
- Fecha devolución De Cargo
- Estado de Notificación (Notificado / Devuelto / Pérdida de documento / Pérdida de cargo)
- Observación Sobre Notificación (1ra. visita, 1ra. visita negativa recepción, 1ra. visita negativa firma, 2da. Visita, 2da. Visita bajo puerta, Documento devuelto (precisar motivo))
- Peso del Envío
- Precio de Venta
- ✓ Se cumpla con la entrega de los documentos, invitaciones y paquetes dentro delos plazos señalados y se cumpla con la devolución de los cargos a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, debidamente sellados, firmados y con los nombres completos de la persona que reciba el documento, la fecha y hora de recepción o con la indicación del motivo de devolución, según corresponda.
- Para que un envío sea facturado y corresponda realizar el pago, debe cumplir con el documento debidamente diligenciado: recojo del documento, entrega a destinatario y devolución del cargo al Ministerio.
- El contratista recibirá como pago por sus servicios el producto resultante de multiplicar el número de documentos debidamente diligenciados por el valor unitario de los mismos, de acuerdo con su oferta económica, previa aplicación de las penalidades que resulten aplicables.
- En el caso de haber envíos rezagados pendientes de devolución de cargos, se considerará dentro de la facturación del mes en el que el contratista cumpla con el servicio completado, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, tomando en cuenta los plazos indicados en el Anexo N° 1; el contratista deberá señalar expresamente en su entregable de consolidado mensual los casos excepcionales cuyos cargos no pudieron ser devueltos y quedarán pendientes, a los cuales se les aplicará las penalidades que correspondan, de no cumplir con ello el Ministerio no emitirá la conformidad respectiva por los envíos pendientes hasta que el contratista proceda a realizar la regularización, bajo responsabilidad del contratista, no correspondiendo pago de intereses legales, al ser un incumplimiento por parte del contratista.
- No deberá existir paralización, suspensión o demora alguna en el servicio de mensajería por ningún motivo, debiendo comprometerse el contratista a brindar dicho servicio en forma continua y oportuna. De existir atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, podrán considerarse como causal de justificación, siempre y cuando sean debidamente sustentados los hechos por la demora en la ejecuciónde la prestación, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de La ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de servicio no invalida el reclamo posterior por parte del Ministerio de Cultura por inadecuación a los términos de referencia y otras situaciones anómalas a las verificables.

## 12. RESPONSABILIDADES

El contratista sólo deberá brindar los servicios que le comunique el Área de Mensajería Externa de la OACGD. El o los servicios que no observen este requisito, no serán reconocidos y, por tanto, el Ministerio no estará en la obligaciónde cancelarlos.

✓ El Ministerio a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, designará al personal que se encargará de coordinar y controlar la ejecución del servicio descrito en el numeral 5.

## 13. SUBCONTRATACIÓN

No procederá la subcontratación por el total ni parte de las prestaciones ofrecidas. El contratista es el único responsable ante el Ministerio de cumplir con la prestación delservicio contratado, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras empresas ni terceros en general.

### 14. PLAN DE TRABAJO

El contratista deberá presentar un Plan de Trabajo, el mismo que será entregado en unplazo máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato, debiendo incluir en detalle lo que a continuación se indica:

- ✓ Las actividades necesarias requeridas para prestar el servicio solicitado por elMinisterio.
- √ Precisar los recursos y acciones necesarias para asegurar la seguridad, confidencialidad y reserva de la documentación que traslada.
- Precisar los Recursos Humanos, Materiales Físicos y Tecnológicos previstos parala prestación del servicio.
- Indicar el procedimiento operativo a emplear para la prestación del servicio solicitado, precisando debidamente las actividades para la recepción, clasificación, transporte, distribución, notificación y devolución de la documentación remitida por el Ministerio.
- ✓ Señalar las responsabilidades asignadas al personal (jefe de operaciones, coordinador administrativo y sectorista) designados al Ministerio de Cultura.
- ✓ Presentar un "Programa de Capacitación", la cual debe contemplar mínimo 02 capacitaciones al año, y una capacitación al personal de nuevo ingreso para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos generales (T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General) que el Ministerio exige para la validación de la entrega de la documentación, devolución de cargos y documentación no entregada.
- Plan de contingencia para los imprevistos que pudieran presentarse, tales como: zonas de difícil acceso, fenómenos y desastres naturales, cierre de carreteras, emergencias sanitarias, paros nacionales y/o locales por coyunturas sociales y/o políticas, daños en las oficinas o equipos del Contratista.

### 15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) años contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### 16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Precios Unitarios

## 17. REQUISITOS DEL PERSONAL

## 17.1. PERFIL DEL PERSONAL

## PERSONAL ADMINISTRATIVO:

#### Un (01) Jefe de Operaciones

- Experiencia mínima de dos (02) años supervisando y coordinando servicios de mensajería.
- Mínimo grado de bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas
- 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa.
- Actividades que realizará: Será responsable de supervisar a los operarios, así
  como controlar y verificar el cumplimiento del servicio de notificación de
  documentos, invitaciones y paquetes a nivel local y nacional de acuerdo a los
  plazos estipulados

### PERSONAL TÉCNICO:

### Un (01) Coordinador Administrativo

- Experiencia mínima de dos (02) años gestionando y coordinando la liquidación de envíos y facturación de servicios de mensajería.
- Mínimo profesional técnico en administración o contabilidad.
- Actividades que realizará: Será responsable de la remisión de liquidaciones de manera oportuna, de subsanar observaciones de carácter administrativo (observaciones de forma a las facturaciones, entre otros) y coordinar el pago oportuno del servicio.

### Un (01) Sectorista:

- Experiencia mínima de dos (02) años supervisando, gestionando y coordinando el seguimiento de envíos, cargos de notificación y observaciones presentadas en el servicio.
- Mínimo profesional técnico en Administración, Contabilidad o Computación e Informática
- 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa
- Actividades que realizará: Será responsable de la asignación de personal, distribución, reporte, manejo de documentación y trámite documentario, el cual deberá tener contacto permanente con sus sucursales y personal operario ubicados en las capitales de cada uno de los 24 departamentos; así como resolver incidencias y solucionar reclamos manifestados por el personal del área de Mensajería Externa de la OACGD del Ministerio.

26

### PERSONAL OPERATIVO:

## Chofer (03 a nivel local):

- Experiencia mínima de dos (02) años conduciendo vehículos de transporte y carga en el servicio de mensajería.
- Mínimo estudios secundarios concluidos
- Licencia de conducir categoría Allb (como mínimo)
- Actividades que realizará: traslado de los documento, invitaciones y paquetes del Ministerio de Cultura.

## Notificador Motorizado (05 a nivel local):

- Experiencia mínima de dos (02) años notificando documentos
- Experiencia mínima de un (01) año conduciendo motocicletas.
- Mínimo estudios secundarios concluidos.
- Licencia de conducir categoría Blla
- 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa.
- Actividades que realizará: notificación de documentos, invitaciones y paquetes del Ministerio de Cultura.

## Notificador (09 a nivel local y 48 a nivel nacional):

- Experiencia mínima de dos (02) años notificando documentos.
- Mínimo estudios secundarios concluidos
- 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa.
- Actividades que realizará: notificación de documentos, invitaciones y paquetes del Ministerio de Cultura.

# 18. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Como parte de los documentos para la firma del contrato, el postor adjudicado deberá presentar la siguiente documentación:

- Documento que indique datos del Jefe de Operaciones, Coordinador Administrativo y Sectorista, debiendo señalar número de celular de contacto, teléfono fijo y correo electrónico que utilizará dicho personal ante nuestra institución, el cual debe contar con la firma de representante legal del contratista.
- Relación del personal operario (notificadores) en capitales de cada departamento sin incluir el departamento de Lima, es decir 48 operarios en total, como mínimo (02 en cada departamento) y en el departamento de Lima (09



- operarios como mínimo), debiendo adjuntarse los datos de contacto (nombres y apellidos, número de documento de identidad, número de celular).
- Declaración Jurada de tener óptima salud física y mental, Declaración Jurada de no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas o PNP por medidas disciplinarias.
- ✓ Acreditar con copia simple de certificados y/o constancias de 24 horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación con una antigüedad no mayor de un (01) año, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa, aplicable para el jefe de operaciones, sectorista, notificadores motorizados y notificadores.
- Acreditar la experiencia del personal administrativo, personal técnico y personal operario con copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal.
- Acreditar con copia simple la formación académica del personal administrativo y personal técnico: El Bachiller o título profesional técnico. El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.
- Acreditar con copia simple los estudios secundarios concluidos del personal operativo.
- ✓ Copia simple de licencia de conducir según corresponda.
- ✓ Certificado negativo de antecedentes penales y policiales originales.

### 19. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Α	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACION
	Requisitos:
	<ul> <li>Contrato de concesión postal vigente en el ámbito de operación nacional (comprende el área geográfica de todo el país) aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o entidad competente, o Concesión Postal otorgadamediante Decreto Legislativo 685, para el caso de Empresa Estatal del Servicio Postal.</li> </ul>
	Acreditación:
	Copia del contrato de concesión para la prestación del servicio postal y de la Resolución Directoral aprobando la concesión postal expedida por la Dirección General de Concesiones en comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones o Entidad competente o cualquier otro documento de rango superior, con el cual se acredite contar con la ConcesiónPostal o copia simple del Decreto Legislativo 685, para el caso de Empresa Estatal del Servicio Postal, según corresponda.
В	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
	Requisitos:

- Contar con tres (03) vehículos de transporte camioneta (se aceptará solo furgón o van) para el reparto a nivel local, al respecto, en caso corresponda, debe contar con permiso de circulación y/o tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao, según corresponda,
- Contar con tres (03) unidades de transporte tipo motocicleta para ámbito local.
- Contar con un aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional, de seguimiento del estado de envíos de documentos y paquetes objeto del contrato, que permita visualizar el cargo de recepción del documento trabajado.
- Contar con tres (03) teléfonos celulares asignados al jefe de operaciones, coordinador administrativo y sectorista.

#### Acreditación:

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

## B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

### Requisitos:

 Disponibilidad de un local en la ciudad de Lima o la Provincia Constitucional del Callao donde funciona su oficina administrativa y de operaciones, indicando la dirección respectiva.

#### Acreditación:

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

# B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

## B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

# Requisitos:

 Mínimo grado de bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas, del personal clave requerido como Jefe de Operaciones

## Acreditación:

El Bachiller o título profesional técnico será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

En caso el Bachiller o título profesional técnico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

# B.3.2 CAPACITACIÓN

### Requisitos:

 24 Horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa, del personal clave requerido como Jefe de Operaciones

### Acreditación:

Se acreditará con copia simple de constancia, certificado o diploma.

#### Importante

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

## B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

### Requisitos:

 Experiencia mínima de dos (02) años supervisando y coordinando servicios de mensajería, del personal clave requerido como Jefe de Operaciones.

### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

## C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

#### Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 600,000.00 (seiscientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 (de las bases) tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 50,000 (Cincuenta mil con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de notificación local y nacional, servicio de mensajería local y nacional, servicio de courier, servicio de paquetería, servicios de encomienda o servicio de correo (entendiéndose como envío de documentos físicos).

#### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.



Trmado digitalmente por CHAVEZ DUISPE Patricia Elizabeth FAU XPS37S3U222 soft Motivo: Soy el autor del documento



Firmado digitalmente por LOO QUEVARA Rosa Marta FAU 2053/630222 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 05.03.2024 17-47-19-05.00

Firma de la Coordinación

Firma del Director General

# **ANEXO 1**

# TÉRMINOS DE LA DISTANCIA ÁMBITO NACIONAL

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN
AMAZONAS	AMAZONAS	AMAZONAS			
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	FACIL ACCECO	02 4/2 2 1/4 1/2 2	02 4/2 2 12 (12)
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHACHAPOYAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	ASUNCION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	BALSAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHETO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHILIQUIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	CHUQUIBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	GRANADA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	HUANCAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LA JALCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LEIMEBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	LEVANTO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MAGDALENA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MARISCAL CASTILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MOLINOPAMPA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	MONTEVIDEO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	OLLEROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	QUINJALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN FRANCISCO DE DAGUAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SAN ISIDRO DE MAINO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SOLOCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	SONCHE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	BAGUA			
AMAZONAS	BAGUA	BAGUA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	COPALLIN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	EL PARCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BAGUA	LA PECA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	BONGARA			
AMAZONAS	BONGARA	JUMBILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	CHISQUILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	CHURUJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	COROSHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	CUISPES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	FLORIDA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	JAZAN	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	RECTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	SAN CARLOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	SHIPASBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	VALERA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	BONGARA	YAMBRASBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	CONDORCANQUI	CONDORCANQUI			



AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	CONDORCANQUI	RIO SANTIAGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	LUYA			
AMAZONAS	LUYA	LAMUD	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	CAMPORREDONDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	COCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	COLCAMAR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	CONILA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	INGUILPATA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	LONGUITA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	LONYA CHICO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	LUYA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	LUYA VIEJO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	MARIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	OCALLI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	OCUMAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	PISUQUIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	PROVIDENCIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SAN CRISTOBAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SAN FRANCISCO DEL YESO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SAN JERONIMO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SAN JUAN DE LOPECANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SANTA CATALINA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	SANTO TOMAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	TINGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	LUYA	TRITA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	RODRIGUEZ DE MENDOZA			
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	SAN NICOLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	CHIRIMOTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	COCHAMAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	НИАМВО	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LIMABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	LONGAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE MENDOZA	MARISCAL BENAVIDES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	RODRIGUEZ DE		MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	MENDOZA	MILPUC	WIGT BILLER RECESS		
AMAZONAS		OMIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS  AMAZONAS	MENDOZA RODRIGUEZ DE			10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
	MENDOZA  RODRIGUEZ DE  MENDOZA  RODRIGUEZ DE	OMIA	DIFICIL ACCESO		
AMAZONAS	MENDOZA  RODRIGUEZ DE MENDOZA  RODRIGUEZ DE MENDOZA  RODRIGUEZ DE	OMIA SANTA ROSA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	CAJARURO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	CUMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	EL MILAGRO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	JAMALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	LONYA GRANDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AMAZONAS	UTCUBAMBA	YAMON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANCASH	ANCASH			
ANCASH	HUARAZ	HUARAZ			
ANCASH	HUARAZ	HUARAZ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	СОСНАВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	COLCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	HUANCHAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	JANGAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	LA LIBERTAD	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	OLLEROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	PAMPAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	PARIACOTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	PIRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARAZ	TARICA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	AIJA	AIJA			
ANCASH	AIJA	AIJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	AIJA	CORIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	AIJA	HUACLLAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	AIJA	LA MERCED	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	AIJA	SUCCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	ANTONIO RAYMONDI			
ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
			MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN			
ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN ACZO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI ANTONIO RAYMONDI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 04 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 04 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI	MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO	MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO  CHACCHO  CHINGAS  MIRGAS  SAN JUAN DE RONTOY  ASUNCION  CHACAS  ACOCHACA  BOLOGNESI  CHIQUIAN  ABELARDO PARDO LEZAMETA	MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO  CHACCHO  CHINGAS  MIRGAS  SAN JUAN DE RONTOY  ASUNCION  CHACAS  ACOCHACA  BOLOGNESI  CHIQUIAN  ABELARDO PARDO LEZAMETA  ANTONIO RAYMONDI	MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA ANTONIO RAYMONDI AQUIA	MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO  CHACCHO  CHINGAS  MIRGAS  SAN JUAN DE RONTOY  ASUNCION  CHACAS  ACOCHACA  BOLOGNESI  CHIQUIAN  ABELARDO PARDO LEZAMETA  ANTONIO RAYMONDI  AQUIA  CAJACAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO  CHACCHO  CHINGAS  MIRGAS  SAN JUAN DE RONTOY  ASUNCION  CHACAS  ACOCHACA  BOLOGNESI  CHIQUIAN  ABELARDO PARDO LEZAMETA  ANTONIO RAYMONDI  AQUIA  CAJACAY  CANIS	MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA ANTONIO RAYMONDI AQUIA CAJACAY CANIS COLQUIOC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA ANTONIO RAYMONDI AQUIA CAJACAY CANIS COLQUIOC HUALLANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI	LLAMELLIN  ACZO  CHACCHO  CHINGAS  MIRGAS  SAN JUAN DE RONTOY  ASUNCION  CHACAS  ACOCHACA  BOLOGNESI  CHIQUIAN  ABELARDO PARDO LEZAMETA  ANTONIO RAYMONDI  AQUIA  CAJACAY  CANIS  COLQUIOC  HUALLANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA ANTONIO RAYMONDI AQUIA CAJACAY CANIS COLQUIOC HUALLANCA HUASTA HUAYLLACAYAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	ANTONIO RAYMONDI ASUNCION ASUNCION BOLOGNESI	LLAMELLIN ACZO CHACCHO CHINGAS MIRGAS SAN JUAN DE RONTOY ASUNCION CHACAS ACOCHACA BOLOGNESI CHIQUIAN ABELARDO PARDO LEZAMETA ANTONIO RAYMONDI AQUIA CAJACAY CANIS COLQUIOC HUALLANCA HUASTA HUAYLLACAYAN LA PRIMAVERA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



ANCASH	BOLOGNESI	SAN MIGUEL DE CORPANQUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	BOLOGNESI	TICLLOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ			
ANCASH	CARHUAZ	CARHUAZ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	АСОРАМРА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	AMASHCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	ANTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	ATAQUERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	MARCARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	PARIAHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	SAN MIGUEL DE ACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	SHILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	TINCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARHUAZ	YUNGAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANGAGU	CARLOS E EITZCARRALD	CARLOS F.			
ANCASH	CARLOS F. FITZCARRALD	FITZCARRALD			
ANCASH	CARLOS F. FITZCARRALD	SAN LUIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARLOS F. FITZCARRALD	SAN NICOLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CARLOS F. FITZCARRALD	YAUYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	CASMA	CASMA			
ANCASH	CASMA	CASMA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	CASMA	BUENA VISTA ALTA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH	CASMA	COMANDANTE NOEL	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH	CASMA	YAUTAN	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH ANCASH	CASMA CORONGO	YAUTAN CORONGO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
			MEDIANO ACCESO  DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 10 días hábiles	05 días hábiles 15 días hábiles
ANCASH	CORONGO	CORONGO			
ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO ACO	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO	CORONGO ACO BAMBAS CUSCA	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS HUACHIS HUANTAR	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS HUANTAR MASIN	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS HUACHIS HUANTAR MASIN PAUCAS	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACACHI HUACCHIS HUANTAR MASIN PAUCAS PONTO	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACCHIS HUACHIS HUANTAR MASIN PAUCAS PONTO RAHUAPAMPA	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO CORONGO HUARI	CORONGO CORONGO ACO BAMBAS CUSCA LA PAMPA YANAC YUPAN HUARI HUARI ANRA CAJAY CHAVIN DE HUANTAR HUACCHIS HUACHIS HUANTAR MASIN PAUCAS PONTO RAHUAPAMPA RAPAYAN	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles



ANCASH	HUARMEY	HUARMEY			
ANCASH	HUARMEY	HUARMEY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	HUARMEY	COCHAPETI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARMEY	CULEBRAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARMEY	HUAYAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUARMEY	MALVAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	HUAYLAS			
ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	HUALLANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	HUATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	HUAYLAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	MATO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	PAMPAROMAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	PUEBLO LIBRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	SANTO TORIBIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	HUAYLAS	YURACMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	MARISCAL			
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LUZURIAGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábilos	25 días hábiles
ANCASH ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA  MARISCAL LUZURIAGA	PISCOBAMBA CASCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
		ELEAZAR GUZMAN			
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	BARRON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	FIDEL OLIVAS ESCUDERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLAMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLUMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LUCMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	MARISCAL LUZURIAGA	MUSGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	OCROS			
ANCASH	OCROS	OCROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	ACAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	CAJAMARQUILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	CARHUAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	COCHAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	CONGAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	LLIPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	SAN CRISTOBAL DE RAJAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	SAN PEDRO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	OCROS	SANTIAGO DE CHILCAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	PALLASCA			
ANCASH	PALLASCA	CABANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	BOLOGNESI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	CONCHUCOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	HUACASCHUQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	HUANDOVAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	LACABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	LLAPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	PALLASCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	PAMPAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	PALLASCA	TAUCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	POMABAMBA	POMABAMBA			



ANCASH	РОМАВАМВА	РОМАВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	POMABAMBA	HUAYLLAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	POMABAMBA	QUINUABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	RECUAY			
ANCASH	RECUAY	RECUAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	CATAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	COTAPARACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	HUAYLLAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	LLACLLIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	MARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	PAMPAS CHICO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	PARARIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	TAPACOCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	RECUAY	TICAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SANTA	SANTA			
ANCASH	SANTA	СНІМВОТЕ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	SANTA	CACERES DEL PERU	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH	SANTA	COISHCO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH	SANTA	MACATE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SANTA	MORO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH	SANTA	NEPEÑA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH	SANTA	SAMANCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
ANCASH	SANTA	SANTA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH	SANTA	NUEVO CHIMBOTE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	SIHUAS			
ANCASH	SIHUAS	SIHUAS	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	ACOBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	ALFONSO UGARTE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	CASHAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	CHINGALPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	HUAYLLABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS	QUICHES	MALLY DIFICIL ACCECO		
ANCASH		QUICITES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SIHUAS	RAGASH	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS SIHUAS	-			
ANCASH ANCASH		RAGASH	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SIHUAS	RAGASH SAN JUAN	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS SIHUAS	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH	SIHUAS SIHUAS YUNGAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA APURIMAC	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
ANCASH  APURIMAC  APURIMAC  APURIMAC	SIHUAS SIHUAS YUNGAY APURIMAC ABANCAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA APURIMAC ABANCAY ABANCAY CHACOCHE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles
ANCASH  APURIMAC  APURIMAC	SIHUAS SIHUAS YUNGAY APURIMAC ABANCAY ABANCAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA APURIMAC ABANCAY	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles
ANCASH  APURIMAC  APURIMAC  APURIMAC	SIHUAS SIHUAS YUNGAY APURIMAC ABANCAY ABANCAY	RAGASH SAN JUAN SICSIBAMBA YUNGAY YUNGAY YUNGAY CASCAPARA MANCOS MATACOTO QUILLO RANRAHIRCA SHUPLUY YANAMA APURIMAC ABANCAY ABANCAY CHACOCHE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles



ADUBINAC	ABANCAY	LANADDANAA	DIEICII ACCESO	10 días hábiles	1E díac hábiles
APURIMAC		LAMBRAMA	DIFICIL ACCESO		15 días hábiles
APURIMAC	ABANCAY	PICHIRHUA SAN PEDRO DE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
APURIMAC	ABANCAY	CACHORA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
APURIMAC	ABANCAY	TAMBURCO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS			
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDAHUAYLAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	ANDARAPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	CHIARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUAYANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KISHUARA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACOBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACUCHA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PAMPACHIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	РОМАСОСНА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN ANTONIO DE CACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN JERONIMO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	SANTA MARIA DE CHICMO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TALAVERA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TURPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KAQUIABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA			
APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA ANTABAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
			DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA			
APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA	MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA LUCRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA LUCRE POCOHUANCA SAN JUAN DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA LUCRE POCOHUANCA SAN JUAN DE CHACÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA LUCRE POCOHUANCA SAN JUAN DE CHACÑA SAÑAYCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	ANTABAMBA AYMARAES	ANTABAMBA EL ORO HUAQUIRCA JUAN ESPINOZA MEDRANO OROPESA PACHACONAS SABAINO AYMARAES CHALHUANCA CAPAYA CARAYBAMBA CHAPIMARCA COLCABAMBA COTARUSE HUAYLLO JUSTO APU SAHUARAURA LUCRE POCOHUANCA SAN JUAN DE CHACÑA SAÑAYCA SORAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



APURIMAC	AYMARAES	YANACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS			
APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	COYLLURQUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS			
APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	ANCO-HUALLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	COCHARCAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	ОСОВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	ONGOY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	URANMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	CHINCHEROS	RANRACANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	GRAU			
APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	GAMARRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	HUAYLLATI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	MAMARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	MICAELA BASTIDAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	PATAYPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	PROGRESO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	SAN ANTONIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	TURPAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	VILCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	VIRUNDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
APURIMAC	GRAU	CURASCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA			
AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA			
AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	ALTO SELVA ALEGRE	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	CAYMA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	CHARACATO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	CHIGUATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	LA JOYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	MIRAFLORES	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	MOLLEBAYA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	PAUCARPATA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	POCSI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	POLOBAYA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	QUEQUEÑA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	SABANDIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	SACHACA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE SIGUAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



AREQUIPA	AREQUIPA	SAN JUAN DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREOLUDA	ADECLUDA	SANTA ISABEL DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	SIGUAS SANTA RITA DE			
AREQUIPA	AREQUIPA	SIGUAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	SOCABAYA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	TIABAYA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	UCHUMAYO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	VITOR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	YANAHUARA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	YARABAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	YURA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	AREQUIPA	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	CAMANA			
AREQUIPA	CAMANA	CAMANA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	JOSE MARIA QUIMPER	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	MARIANO NICOLAS VALCARCEL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	MARISCAL CACERES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	OCOÑA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	QUILCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAMANA	SAMUEL PASTOR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	CARAVELI			
AREQUIPA	CARAVELI	CARAVELI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI	CARAVELI ACARI	MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 10 días hábiles	25 días hábiles 15 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION	DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA CASTILLA CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 05 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA CHOCO	MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA CHOCO HUANCARQUI	MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA CHOCO HUANCARQUI MACHAGUAY PAMPACOLCA	DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA CHOCO HUANCARQUI MACHAGUAY ORCOPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
AREQUIPA	CARAVELI CASTILLA	ACARI ATICO ATIQUIPA BELLA UNION CAHUACHO CHALA CHAPARRA HUANUHUANU JAQUI LOMAS QUICACHA YAUCA CASTILLA APLAO ANDAGUA AYO CHACHAS CHILCAYMARCA CHOCO HUANCARQUI MACHAGUAY PAMPACOLCA	MUY DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles



AREQUIPA	CASTILLA	VIRACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	CAYLLOMA			
AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	ACHOMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	CABANACONDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALLI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	COPORAQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	HUAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	HUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	ICHUPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	LARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	LLUTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	MACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	MADRIGAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	SAN ANTONIO DE CHUCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	SIBAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	TAPAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	TUTI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	YANQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	CONDESUYOS			
AREQUIPA	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	ANDARAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	CAYARANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	CHICHAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	IRAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	RIO GRANDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	SALAMANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	CONDESUYOS	YANAQUIHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	ISLAY			
AREQUIPA	ISLAY	MOLLENDO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	DEAN VALDIVIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	ISLAY	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	MEJIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	ISLAY	PUNTA DE BOMBON	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	LA UNION	DIFICIL ACCESS	40 4/2 - 1 (1.1)	45 4/ 1 /1 11
AREQUIPA	LA UNION	COTAHUASI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	ALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	CHARCANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	HUAYNACOTAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	PAMPAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	PUYCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	QUECHUALLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	SAYLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	TAURIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	TORO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AREQUIPA	LA UNION	TORO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	AYACUCHO	AYACUCHO			



AYACUCHO	HUAMANGA	HUAMANGA			
AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCHOS	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JOSE DE TICLLAS	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	socos	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO			
AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	CANGALLO	тотоѕ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	HUANCA SANCOS			
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANCOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	CARAPO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SACSAMARCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA			
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LA MAR	LA MAR			
AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO					
AYACUCHO	LA MAR	ANCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	LA MAR	ANCO AYNA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO					
	LA MAR	AYNA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LA MAR	AYNA CHILCAS	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR LA MAR LA MAR	AYNA CHILCAS CHUNGUI	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR	AYNA CHILCAS CHUNGUI LUIS CARRANZA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR	AYNA CHILCAS CHUNGUI LUIS CARRANZA SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR  LA MAR  LA MAR  LA MAR  LA MAR  LA MAR	AYNA CHILCAS CHUNGUI LUIS CARRANZA SANTA ROSA TAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR	AYNA CHILCAS CHUNGUI LUIS CARRANZA SANTA ROSA TAMBO LUCANAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO	LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR LUCANAS LUCANAS	AYNA CHILCAS CHUNGUI LUIS CARRANZA SANTA ROSA TAMBO LUCANAS PUQUIO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



AYACUCHO	LUCANAS	CHAVIÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	HUAC-HUAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	LEONCIO PRADO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	LLAUTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	ОТОСА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SAISA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SAN CRISTOBAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SAN JUAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SANCOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	LUCANAS	SANTA LUCIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	PARINACOCHAS			
AYACUCHO	PARINACOCHAS	CORACORA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	CHUMPI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	CORONEL CASTAÑEDA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	PACAPAUSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	PULLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	PUYUSCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	SAN FRANCISCO DE RAVACAYCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PARINACOCHAS	UPAHUACHO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUCAR DEL SARA SARA			
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	COLTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	CORCULLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MARCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	OYOLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PARARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO					
	PAUCAR DEL SARA SARA	SAN JAVIER DE ALPABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA PAUCAR DEL SARA SARA		MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO		ALPABAMBA			
	PAUCAR DEL SARA SARA	ALPABAMBA  SAN JOSE DE USHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA PAUCAR DEL SARA SARA	ALPABAMBA  SAN JOSE DE USHUA  SARA SARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA PAUCAR DEL SARA SARA SUCRE	ALPABAMBA  SAN JOSE DE USHUA  SARA SARA  SUCRE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
AYACUCHO AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA PAUCAR DEL SARA SARA SUCRE SUCRE	ALPABAMBA  SAN JOSE DE USHUA  SARA SARA  SUCRE  QUEROBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles



AYACUCHO	SUCRE	HUACAÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	SUCRE	MORCOLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	SUCRE	PAICO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
		SAN PEDRO DE			
AYACUCHO	SUCRE	LARCAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	SUCRE	SORAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO			
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	ALCAMENCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	APONGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	ASQUIPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CAYARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	COLCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN			
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	ACCOMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	CARHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	CONCEPCION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	HUAMBALPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	INDEPENDENCIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	SAURAMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA			
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA			
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHETILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	COSPAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	LLACANORA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	NAMORA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJABAMBA	CAJABAMBA			
CAJAMARCA	САЈАВАМВА	CAJABAMBA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJABAMBA	CONDEBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	DIFICIE ACCESO	TO GIGS Habites	13 dia3 flabiles
CAJAMARCA	CELENDIN	CELENDIN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
					15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	СНИМИСН	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 dias flabiles



CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	JORGE CHAVEZ	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	JOSE GALVEZ	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	MIGUEL IGLESIAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	OXAMARCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	SOROCHUCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	SUCRE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	UTCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CELENDIN	LA LIBERTAD DE PALLAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	СНОТА			
CAJAMARCA	СНОТА	СНОТА	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	ANGUIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CHADIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CHIGUIRIP	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CHIMBAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CHOROPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	СОСНАВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CONCHAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	HUAMBOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	LAJAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	LLAMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	MIRACOSTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	PACCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	PION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	QUEROCOTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	SAN JUAN DE LICUPIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	TACABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	TOCMOCHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	СНОТА	CHALAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA			
CAJAMARCA	CONTUMAZA	CONTUMAZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	CHILETE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	CUPISNIQUE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	GUZMANGO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	SAN BENITO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	SANTA CRUZ DE TOLED	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	TANTARICA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CONTUMAZA	YONAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO		alas liabiles	_o a.a.o madileo
CAJAMARCA	CUTERVO	CUTERVO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	CALLAYUC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	CHOROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	CUJILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA		LA RAMADA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CASAIVIANCA	I (TITERVO		1110 I DII ICIL ACCESO	Lo dias Habiles	25 dias liabiles
CAIAMARCA	CUTERVO		MILY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	PIMPINGOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA CAJAMARCA		PIMPINGOS  QUEROCOTILLO  SAN ANDRES DE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO CUTERVO	PIMPINGOS  QUEROCOTILLO  SAN ANDRES DE  CUTERVO  SAN JUAN DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA CAJAMARCA	CUTERVO CUTERVO CUTERVO	PIMPINGOS  QUEROCOTILLO  SAN ANDRES DE CUTERVO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles



CALANANDCA	CHTENYO	CANTA CDUZ	AALIV DIFICIL ACCECO	20 4/ 1-/1-1	25 4/ 1- (1-1)
CAJAMARCA	CUTERVO	SANTA CRUZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	SANTO TOMAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	SOCOTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	CUTERVO	TORIBIO CASANOVA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC			
CAJAMARCA	HUALGAYOC	BAMBAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	HUALGAYOC	CHUGUR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	HUALGAYOC	HUALGAYOC	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	JAEN			
CAJAMARCA	JAEN	JAEN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	BELLAVISTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	CHONTALI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	COLASAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	HUABAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	LAS PIRIAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	POMAHUACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	PUCARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	SALLIQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	SAN FELIPE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	SAN JOSE DEL ALTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	JAEN	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO			
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	CHIRINOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	HUARANGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	NAMBALLE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	SAN JOSE DE LOURDES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	SAN MARCOS			
CAJAMARCA	SAN MARCOS	PEDRO GALVEZ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	CHANCAY	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	EDUARDO VILLANUEVA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	GREGORIO PITA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	ICHOCAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE MANUEL QUIROZ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL			
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	BOLIVAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CALQUIS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CATILLUC	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	EL PRADO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LA FLORIDA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	LLAPA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	NANCHOC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	NIEPOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN GREGORIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN SILVESTRE DE COCHAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles



CAJAMARCA	SAN MIGUEL	TONGOD	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CAJAMARCA	SAN MIGUEL	UNION AGUA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
		BLANCA	DITICIE ACCESO	10 dias flabiles	13 dias flabiles
	SAN PABLO	SAN PABLO			
	SAN PABLO	SAN PABLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SAN PABLO	SAN BERNARDINO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
	SAN PABLO	SAN LUIS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
	SAN PABLO	TUMBADEN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	DIFICULA COSCO	40 1/ 1 /1 /1	45 1/ 1 /1 /1
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
	SANTA CRUZ	ANDABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	CATACHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	CHANCAYBAÑOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	LA ESPERANZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	NINABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SANTA CRUZ	PULAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	SAUCEPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	SANTA CRUZ	SEXI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SANTA CRUZ	UTICYACU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CAJAMARCA	SANTA CRUZ	YAUYUCAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CUSCO	CUSCO			
CUSCO	CUSCO	cusco			
CUSCO	CUSCO	CUSCO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	CCORCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CUSCO	POROY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	SAN JERONIMO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	SANTIAGO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	SAYLLA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO			
CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	ACOPIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	ACOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	MOSOC LLACTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	POMACANCHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	RONDOCAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ACOMAYO	SANGARARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	ANTA			
CUSCO	ANTA	ANTA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	ANTA	ANCAHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	CACHIMAYO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	HUAROCONDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	MOLLEPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ANTA	PUCYURA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
CUSCO	ANTA	ZURITE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CALCA	CALCA			
cusco			54 CU 4 CC5CC	02 4/ 1 /1-11	03 días hábiles
	CALCA	CALCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	U3 dias riabiles
	CALCA CALCA	CALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



	•				
CUSCO	CALCA	LARES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CALCA	PISAC	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CALCA	TARAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CALCA	YANATILE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	CANAS			
CUSCO	CANAS	YANAOCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	CHECCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	LANGUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	LAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	PAMPAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	QUEHUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	CANCHIS			
CUSCO	CANCHIS	SICUANI	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	CHECACUPE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	СОМВАРАТА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	MARANGANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	SAN PEDRO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CANCHIS	TINTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHUMBIVILCAS			
CUSCO	CHUMBIVILCAS	SANTO TOMAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	LLUSCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	QUIÑOTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	CHUMBIVILCAS	VELILLE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	ESPINAR			
CUSCO	ESPINAR	ESPINAR	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	OCORURO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	PALLPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	PICHIGUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	SUYCKUTAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	ESPINAR	ALTO PICHIGUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	LA CONVENCION			
CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	HUAYOPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	MARANURA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	ОСОВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	SANTA TERESA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
CUSCO	LA CONVENCION	VILCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
				22 1/ 1 /1 //	
CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



CUSCO         PARURO         PARURO         MUY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         ACCHA         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         CCAPI         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         COLCHA         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         OMACHA         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         PACCARITAMBO         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARURO         PALCARTAMBO         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PARUCARTAMBO         PALUCARTAMBO         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PAUCARTAMBO         PALUCARTAMBO         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PAUCARTAMBO         CHALLABAMBA         MMY DIFICIL ACCESO         20 dias hábiles         25 dias hábiles           CUSCO         PAUCARTAMBO         COLQUEPAT
CUSCO PARURO COLCHA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PARURO HUANOQUITE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PARURO HUANOQUITE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PARURO HUANOQUITE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PARURO PACCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias há
CUSCO PARURO COLCHA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO HUNNOQUITE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO OMACHA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO PACCARITAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO PACCARITAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO PILLIPINTO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO PAUCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURA PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANN MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO ROSNIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUILAN
CUSCO PARURO HUANOQUITE MUY DIPICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO OMACHA MUY DIPICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábi
CUSCO PARURO DACHA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO PACCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábi
CUSCO PARURO PACCARITAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles (CUSCO PARURO PILLIPINTO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 dí
CUSCO PARURO PILLPINTO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PARURO YAUNISQUE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días há
CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANACARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANACARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANACARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUANAMA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUANAMA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábi
CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias habiles 03 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias habiles 03 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 03 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias habiles 25 dias habile
CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CHALABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CHALABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUUSPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUUSPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUISPICANCHI QUUSPICANCHI QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles QUISCO QUISPICANCHI QUIQUINANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dia
CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles 20 QUISPICANCHI 2
CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias hábiles 03 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias hábiles 03 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias hábiles 03 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 02 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CARANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CACRIALAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25
CUSCO PAUCARTAMBO COLQUEPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábile
CUSCO PAUCARTAMBO HUANCARANI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 20 días hábiles 25 días hábiles 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias hábiles 03 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 dias hábiles 03 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARRUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARRUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dias hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 dias hábiles 25 dia
CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días h
CUSCO QUISPICANCHI URCOS FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI ANDAHUAYLILLAS FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA PACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYILLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25
CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CUSCO URUBAMBA URUBAMBA CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA PACAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO QUISPICANCHI CCAMANTI MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCNIGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25
CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA
CUSCO QUISPICANCHI CCARHUAYO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA DIRUBAMBA
CUSCO QUISPICANCHI CCATCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA PUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA PUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 40 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 40 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI HUARO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI DOCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA VUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 40 día
CUSCO QUISPICANCHI LUCRE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYILABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles URUBAMBA HUANCAVELICA SO 20 días hábiles 25 d
CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI OROPESA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA PACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles USCOO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 44 HUANCAVELICA HUANCAVE
CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 02 días hábiles 25 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA PACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA VUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles DUANCAVELICA HUANCAVELICA SE DO 20 días hábiles 25 días
CUSCO QUISPICANCHI QROPESA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA HUANCAVEL
CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA HUANC
CUSCO URUBAMBA URUBAMBA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles 40 días hábiles 40 días hábiles 41 diancavelica HUANCAVELICA HUANCAVE
CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA H
CUSCO URUBAMBA CHINCHERO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA HUANCAVEL
CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA ACOBAMBILLA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles HUANCAVELICA HUANCAVELICA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles CUSCO URUBAMBA MARAS MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles HUANCAVELICA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles HUANCAVELICA HUANCAVELICA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO URUBAMBA OLLANTAYTAMBO MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles  CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles  HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA  HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA  HUANCAVELICA HUANCAVELICA FACIL ACCESO 02 días hábiles 03 días hábiles  HUANCAVELICA HUANCAVELICA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
CUSCO URUBAMBA YUCAY MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles  HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA  HUANCAVELICA HUANCAVELICA  HUANCAVELICA HUANCAVELICA FACIL ACCESO 02 días hábiles  HUANCAVELICA HUANCAVELICA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles  HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA FACIL ACCESO 02 días hábiles HUANCAVELICA HUANCAVELICA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICAFACIL ACCESO02 días hábiles03 días hábilesHUANCAVELICAHUANCAVELICAACOBAMBILLAMUY DIFICIL ACCESO20 días hábiles25 días hábiles
HUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICAFACIL ACCESO02 días hábiles03 días hábilesHUANCAVELICAHUANCAVELICAACOBAMBILLAMUY DIFICIL ACCESO20 días hábiles25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA CONAYCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUACHOCOLPA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUAYLLAHUARA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA IZCUCHACA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA LARIA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles 25 días hábiles



		NUTUO 000000		20 1/ 1 /1 11	25 1/ 1 /1 11
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	NUEVO OCCORO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	PILCHACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	DUELOU A COECO	40 1/ 1 /1 1	
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	CAJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	MARCAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ROSARIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	ANGARAES			
HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	ANCHONGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	CALLANMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	CHINCHO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	CONGALLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	HUANCA-HUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	HUAYLLAY GRANDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	JULCAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	SANTO TOMAS DE PATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	ANGARAES	SECCLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA			
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA					
	CASTROVIRREYNA	ARMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	ARMA AURAHUA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	
HUANCAVELICA HUANCAVELICA					25 días hábiles
	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA CHURCAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA CHURCAMPA ANCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA ANCO CHINCHIHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA CHURCAMPA ANCO CHINCHIHUASI EL CARMEN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA CHURCAMPA	AURAHUA CAPILLAS CHUPAMARCA COCAS HUACHOS HUAMATAMBO MOLLEPAMPA SAN JUAN SANTA ANA TANTARA TICRAPO CHURCAMPA CHURCAMPA ANCO CHINCHIHUASI EL CARMEN LA MERCED	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



HUANCAVELICA	CHURCAMPA	SAN MIGUEL DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
	CHURCANADA	MAYOCC		20 4/ 1-/1-1	
HUANCAVELICA	CHURCAMPA	SAN PEDRO DE CORIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	CHURCAMPA	PACHAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	AALIV DIEIGII ACCECO	20 d/a a la / la da a	25 d/a a la / la ll a a
HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	AYAVI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYACUNDO ARMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	LARAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	OCOYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	QUERCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	QUITO-ARMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SAN ISIDRO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE CHOCORVOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	HUAYTARA	ТАМВО	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	TAYACAJA			
the state of the s					
HUANCAVELICA	TAYACAJA	PAMPAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA	PAMPAS ACOSTAMBO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
		-			
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA	TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA	TAYACAJA HUANUCO	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU HUANUCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCO HUANUCO	TAYACAJA HUANUCO HUANUCO	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU HUANUCO HUANUCO	MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 26 días hábiles 27 días hábiles 28 días hábiles 29 días hábiles 20 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCO HUANUCO HUANUCO	TAYACAJA HUANUCO HUANUCO HUANUCO	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU HUANUCO HUANUCO AMARILIS	MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 26 días hábiles 27 días hábiles 28 días hábiles 29 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO	TAYACAJA HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU HUANUCO HUANUCO AMARILIS CHINCHAO	MUY DIFICIL ACCESO FACIL ACCESO FACIL ACCESO MEDIANO ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 26 días hábiles 27 días hábiles 28 días hábiles 29 días hábiles 29 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles
HUANCAVELICA HUANCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO	TAYACAJA HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO HUANUCO	ACOSTAMBO ACRAQUIA AHUAYCHA COLCABAMBA DANIEL HERNANDEZ HUACHOCOLPA HUARIBAMBA ÑAHUIMPUQUIO PAZOS QUISHUAR SALCABAMBA SALCAHUASI SAN MARCOS DE ROCCHAC SURCUBAMBA TINTAY PUNCU HUANUCO HUANUCO HUANUCO AMARILIS CHINCHAO CHURUBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO FACIL ACCESO MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



HUANUCO	HUANUCO	SAN PEDRO DE CHAULAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUANUCO	SANTA MARIA DEL VALLE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUANUCO	YARUMAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUANUCO	PILLCO MARCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
HUANUCO	AMBO	AMBO			
HUANUCO	AMBO	AMBO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
HUANUCO	AMBO	CAYNA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	AMBO	COLPAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	AMBO	HUACAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	AMBO	SAN FRANCISCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	AMBO	TOMAY KICHWA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	DOS DE MAYO			
HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	MARIAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	PACHAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	QUIVILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	RIPAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	SHUNQUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	DOS DE MAYO	YANAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA			
HUANUCO	HUACAYBAMBA	HUACAYBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUACAYBAMBA	CANCHABAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	HUACAYBAMBA	СОСНАВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUACAYBAMBA	PINRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUAMALIES	HUAMALIES			
HUANUCO	HUMALIES	LLATA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	ARANCAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	CHAVIN DE PARIARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	JACAS GRANDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	JIRCAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	MIRAFLORES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	MONZON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	PUNCHAO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	PUÑOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	SINGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	HUMALIES	TANTAMAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LEONCIO PRADO			
HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
HUANUCO	LEONCIO PRADO	DANIEL ALOMIA ROBLES	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
HUANUCO	LEONCIO PRADO	HERMILIO VALDIZAN	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
	LEONCIO PRADO	JOSE CRESPO Y	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
HUANUCO	LEGINCIO FINADO	CASTILLO			
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
			DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	10 días hábiles 10 días hábiles	15 días hábiles 15 días hábiles
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO MARIANO DAMASO			
HUANUCO	LEONCIO PRADO LEONCIO PRADO	LUYANDO MARIANO DAMASO BERAUN			



HUANUCO	MARAÑON	SAN BUENAVENTURA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PACHITEA	PACHITEA			
HUANUCO	PACHITEA	PANAO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	PACHITEA	UMARI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA			
HUANUCO	PUERTO INCA	PUERTO INCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUZO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PUERTO INCA	HONORIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	LAURICOCHA			
HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	JIVIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	QUEROPALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	RONDOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	SAN FRANCISCO DE ASIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	YAROWILCA			
HUANUCO	YAROWILCA	CHAVINILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	CAHUAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	СНАСАВАМВА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	APARICIO POMARES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	OBAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	PAMPAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
HUANUCO	YAROWILCA	CHORAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ICA	ICA	ICA			
ICA	ICA	ICA			
ICA	ICA	ICA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	LA TINGUIÑA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	LOS AQUIJES	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	OCUCAJE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	PACHACUTEC	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	PARCONA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA	DUISDUO AUUSIVO		02 4/ 1- (1-11	03 días hábiles
ICA	167.1	PUEBLO NUEVO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	US dias flabiles
ICA	ICA	SALAS	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA					
	ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS	FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles
ICA ICA	ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA	FACIL ACCESO FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 03 días hábiles
ICA ICA ICA	ICA ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO	FACIL ACCESO FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 03 días hábiles 03 días hábiles
ICA ICA ICA	ICA ICA ICA ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO SUBTANJALLA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA ICA ICA ICA ICA	ICA ICA ICA ICA ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO SUBTANJALLA TATE	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA ICA ICA ICA ICA ICA	ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO SUBTANJALLA TATE YAUCA DEL ROSARIO	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA ICA	ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO SUBTANJALLA TATE YAUCA DEL ROSARIO CHINCHA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  MEDIANO ACCESO	02 días hábiles 04 días hábiles	03 días hábiles 05 días hábiles
ICA	ICA	SALAS SAN JOSE DE LOS MOLINOS SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO SUBTANJALLA TATE YAUCA DEL ROSARIO CHINCHA CHINCHA ALTA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  MEDIANO ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles 04 días hábiles 04 días hábiles	03 días hábiles 05 días hábiles 05 días hábiles



ICA	CHINCHA	EL CARMEN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	CHINCHA	GROCIO PRADO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	CHINCHA	PUEBLO NUEVO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ICA	CHINCHA	SAN PEDRO DE HUACARPANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ICA	CHINCHA	SUNAMPE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	CHINCHA	TAMBO DE MORA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	NAZCA	NAZCA			
ICA	NAZCA	NAZCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	NAZCA	CHANGUILLO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	NAZCA	EL INGENIO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	NAZCA	MARCONA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
ICA	NAZCA	VISTA ALEGRE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PALPA	PALPA			
ICA	PALPA	PALPA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PALPA	LLIPATA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PALPA	RIO GRANDE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PALPA	SANTA CRUZ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PALPA	TIBILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
ICA	PISCO	PISCO			
ICA	PISCO	PISCO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	HUANCANO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	HUMAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	INDEPENDENCIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	PARACAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	SAN ANDRES	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	SAN CLEMENTE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
ICA	PISCO	TUPAC AMARU INCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	JUNIN	JUNIN			
JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO			
JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CARHUACALLANGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	СНАСАРАМРА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CHICCHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CHILCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CHONGOS ALTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CHUPURO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	COLCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	CULLHUAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	EL TAMBO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	HUACRAPUQUIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	HUALHUAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	HUANCAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	HUASICANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	HUAYUCACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	INGENIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	PILCOMAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	PUCARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	QUICHUAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	QUILCAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	SAN AGUSTIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
3311111	1	5 7.0051114	JI DII IOIL ACCESO	_o dido fidolico	25 did5 flubile5



JUNIN	HUANCAYO	SAN JERONIMO DE TUNAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	SAPALLANGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	SICAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	HUANCAYO	VIQUES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	CONCEPCION			
JUNIN	CONCEPCION	CONCEPCION	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	ACO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	ANDAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	CHAMBARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	COCHAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	COMAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	HEROINAS TOLEDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	MANZANARES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	MARISCAL CASTILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	MATAHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	MITO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	NUEVE DE JULIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	ORCOTUNA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	SAN JOSE DE QUERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CONCEPCION	SANTA ROSA DE OCOPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO			
JUNIN	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO	PERENE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO	PERENE PICHANAQUI	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 02 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN LEONOR ORDOÑEZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN LEONOR ORDOÑEZ LLOCLLAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN LEONOR ORDOÑEZ LLOCLLAPAMPA MARCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN LEONOR ORDOÑEZ LLOCLLAPAMPA MARCO MASMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO JAUJA	PICHANAQUI SAN LUIS DE SHUARO SAN RAMON VITOC JAUJA JAUJA ACOLLA APATA ATAURA CANCHAYLLO CURICACA EL MANTARO HUAMALI HUARIPAMPA HUERTAS JANJAILLO JULCAN LEONOR ORDOÑEZ LLOCLLAPAMPA MARCO MASMA MASMA CHICCHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



JUNIN	JAUJA	MUQUIYAUYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	PACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	PACCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	PANCAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	PARCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	POMACANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	RICRAN		20 días hábiles	
			MUY DIFICIL ACCESO		25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	SAN LORENZO SAN PEDRO DE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	CHUNAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	SAUSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	SINCOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	TUNAN MARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	YAULI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JAUJA	YAUYOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	JUNIN	JUNIN			
JUNIN	JUNIN	JUNIN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
JUNIN	JUNIN	CARHUAMAYO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
JUNIN	JUNIN	ONDORES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
JUNIN	JUNIN	ULCUMAYO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
JUNIN	SATIPO	SATIPO			
JUNIN	SATIPO	SATIPO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	SATIPO	COVIRIALI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	SATIPO	MAZAMARI 7/	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	SATIPO	PAMPA HERMOSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	SATIPO	PANGOA 7/	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	TARMA	TARMA			
JUNIN	TARMA TARMA	TARMA TARMA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
			FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles
JUNIN	TARMA	TARMA			
NIND	TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN JUNIN	TARMA TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA TARMA TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TONIN TONIN TONIN TONIN	TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
TONIN  TONIN  TONIN  TONIN  TONIN  TONIN  TONIN  TONIN	TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
ANINN  AN	TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles 00 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles 03 días hábiles
TONIN	TARMA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN	TARMA LAGROYA LA OROYA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	TARMA LA OROYA LA OROYA LA OROYA LA OROYA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	TARMA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA MOROCOCHA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	TARMA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA MOROCOCHA PACCHA SANTA BARBARA DE	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	TARMA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA MOROCOCHA PACCHA SANTA BARBARA DE CARHUACAYA SANTA ROSA DE	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
TONIN  TO	TARMA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA MOROCOCHA PACCHA SANTA BARBARA DE CARHUACAYA SANTA ROSA DE SACCO	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
JUNIN	TARMA LA OROYA	TARMA ACOBAMBA HUARICOLCA HUASAHUASI LA UNION PALCA PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS TAPO YAULI LA OROYA CHACAPALPA HUAY-HUAY MARCAPOMACOCHA MOROCOCHA PACCHA SANTA BARBARA DE CARHUACAYA SANTA ROSA DE SACCO SUITUCANCHA	FACIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles



JUNIN	CHUPACA	AHUAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	CHONGOS BAJO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	HUACHAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	HUAMANCACA CHICO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	SAN JUAN DE ISCOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	SAN JUAN DE JARPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	TRES DE DICIEMBRE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
JUNIN	CHUPACA	YANACANCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD			
LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO			
LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	EL PORVENIR	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	FLORENCIA DE MORA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	HUANCHACO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	LA ESPERANZA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	LAREDO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	MOCHE	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	POROTO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	SALAVERRY	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	SIMBAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	TRUJILLO	VICTOR LARCO HERRERA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE			
LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	СНОСОРЕ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	MAGDALENA DE CAO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	PAIJAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	RAZURI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	SANTIAGO DE CAO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	BOLIVAR			
LA LIBERTAD	BOLIVAR	BOLIVAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	BAMBAMARCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	CONDORMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	LONGOTEA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	UCHUMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	BOLIVAR	UCUNCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN			
LA LIBERTAD	CHEPEN	CHEPEN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LA LIBERTAD	CHEPEN	PACANGA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	CHEPEN	PUEBLO NUEVO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN			
LA LIBERTAD			MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN			
	JULCAN JULCAN	CALAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	JULCAN		MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
		CALAMARCA			
LA LIBERTAD	JULCAN JULCAN	CALAMARCA CARABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	JULCAN JULCAN JULCAN	CALAMARCA CARABAMBA HUASO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	JULCAN JULCAN JULCAN OTUZCO	CALAMARCA CARABAMBA HUASO OTUZCO	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	JULCAN JULCAN JULCAN OTUZCO OTUZCO	CALAMARCA CARABAMBA HUASO OTUZCO OTUZCO	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	JULCAN JULCAN JULCAN OTUZCO OTUZCO OTUZCO	CALAMARCA CARABAMBA HUASO OTUZCO OTUZCO AGALLPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles



LA LIBERTAD	OTUZCO	LA CUESTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	OTUZCO	MACHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	OTUZCO	PARANDAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	OTUZCO	SALPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	OTUZCO	SINSICAP	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	OTUZCO	USQUIL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PACASMAYO	PACASMAYO			
LA LIBERTAD	PACASMAYO	PACASMAYO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLOC	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	PACASMAYO	JEQUETEPEQUE	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	PACASMAYO	PACASMAYO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN JOSE	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	PATAZ			
LA LIBERTAD	PATAZ	TAYABAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	BULDIBUYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	CHILLIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYLILLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	HUAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	ONGON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	PARCOY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	PATAZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	PIAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	SANTIAGO DE CHALLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	TAURIJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	PATAZ	LIDDAY		4 . 4 . 4	1/ 1 /1 /1
E. CIDENTAD	FATAL	URPAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
			MEDIANO ACCESO	20 días hábiles 04 días hábiles	25 días hábiles 05 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION			
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO  SANTIAGO DE CHUCO  SANTIAGO DE CHUCO  SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA GRAN CHIMU	MEDIANO ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION SANTIAGO DE CHUCO GRAN CHIMU GRAN CHIMU	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA GRAN CHIMU CASCAS	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO  GRANTIAGO DE CHUCO  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA GRAN CHIMU CASCAS LUCMA	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA GRAN CHIMU CASCAS LUCMA MARMOT	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles
LA LIBERTAD  LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION  SANTIAGO DE CHUCO  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU  GRAN CHIMU	SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO CHUGAY COCHORCO CURGOS MARCABAL SANAGORAN SARIN SARTIMBAMBA SANTIAGO DE CHUCO ANGASMARCA CACHICADAN MOLLEBAMBA MOLLEBAMBA MOLLEPATA QUIRUVILCA SANTA CRUZ DE CHUCA SITABAMBA GRAN CHIMU CASCAS LUCMA MARMOT SAYAPULLO	MEDIANO ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	04 días hábiles 20 días hábiles	05 días hábiles 25 días hábiles



LA LIBERTAD	VIRU	CHAO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LA LIBERTAD	VIRU	GUADALUPITO (SE ATIENDE POR CHIMBOTE)	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE			
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO			
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHONGOYAPE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	ETEN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	ETEN PUERTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LA VICTORIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	MONSEFU	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	NUEVA ARICA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	OYOTUN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PICSI	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PIMENTEL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	REQUE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	SANTA ROSA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	SAÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CAYALTI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	РАТАРО	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	POMALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	PUCALA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	CHICLAYO	TUMAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	FERREÑAFE			
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	FERREÑAFE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	CAÑARIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	MANUEL ANTONIO MESONES MURO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PUEBLO NUEVO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE			
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	СНОСНОРЕ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	ILLIMO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE				= o alao liabileo	25 dias riabiles
LQJL	LAMBAYEQUE	JAYANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	JAYANCA MOCHUMI			
			MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	моснимі	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE	MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS SAN JOSE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS SAN JOSE TUCUME BARRANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LIMA LIMA	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  BARRANCA  BARRANCA	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS SAN JOSE TUCUME BARRANCA	MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles 03 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LIMA LIMA	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  BARRANCA  BARRANCA	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS SAN JOSE TUCUME BARRANCA BARRANCA PARAMONGA	MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LIMA	LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  LAMBAYEQUE  BARRANCA  BARRANCA	MOCHUMI MORROPE MOTUPE OLMOS PACORA SALAS SAN JOSE TUCUME BARRANCA	MUY DIFICIL ACCESO  FACIL ACCESO	20 días hábiles 00 días hábiles	25 días hábiles 03 días hábiles



LIMA	BARRANCA	SUPE PUERTO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAJATAMBO	CAJATAMBO			
LIMA	CAJATAMBO	CAJATAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAJATAMBO	COPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAJATAMBO	GORGOR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAJATAMBO	HUANCAPON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAJATAMBO	MANAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAÑETE	CAÑETE			
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE DE	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
	-	CAÑETE			
LIMA	CAÑETE	ASIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	CALANGO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	CERRO AZUL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	CHILCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAÑETE	COAYLLO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	IMPERIAL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAÑETE	MALA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CAÑETE	NUEVO IMPERIAL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	PACARAN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	QUILMANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	SAN ANTONIO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	SAN LUIS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	SANTA CRUZ DE FLORES	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	CAÑETE	ZUÑIGA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUARAL	HUARAL			
LIMA	HUARAL	HUARAL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUARAL	ATAVILLOS ALTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	ATAVILLOS BAJO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	AUCALLAMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	CHANCAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUARAL	IHUARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	LAMPIAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	PACARAOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	SAN MIGUEL DE ACOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	SUMBILCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUARAL	VEINTISIETE DE NOVIEMBRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	CANTA			
LIMA	CANTA	CANTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	ARAHUAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	HUAMANTANGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	HUAROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	LACHAQUI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	SAN BUENAVENTURA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	CANTA	SANTA ROSA DE QUIVES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	HUAROCHIRI			
LIMA	HUAROCHIRI	MATUCANA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	ANTIOQUIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	CALLAHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	CARAMPOMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



LIMA	HUAROCHIRI	CHICLA-CASAPALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	CUENCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	HUACHUPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	HUANZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	HUAROCHIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	LAHUAYTAMBO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	LANGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	LARAOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	MARIATANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	RICARDO PALMA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANDRES DE TUPICOCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN ANTONIO CHACLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN BARTOLOME	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN DAMIAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE IRIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN JUAN DE TANTARANCHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN LORENZO DE QUINTI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO DE HUANCHOR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN MATEO DE OTAO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE CASTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SAN PEDRO DE HUANCAYRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANGALLAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANTA CRUZ DE COCACHACRA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANTA EULALIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANTIAGO DE TUNA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SANTO DOMINGO DE LOS OLLERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAROCHIRI	SURCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAURA	HUAURA			
LIMA	HUAURA	HUACHO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUAURA	AMBAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAURA	CALETA DE CARQUIN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUAURA	CHECRAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAURA	HUALMAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUAURA	HUAURA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUAURA	LEONCIO PRADO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAURA	РАССНО	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAURA	SANTA LEONOR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	HUAURA	SANTA MARIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LIMA	HUAURA	SAYAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	HUAURA	VEGUETA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LIMA	OYON	OYON			
LIMA	OYON	OYON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	OYON	ANDAJES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
110.00					
LIMA	OYON	CAUJUL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



LIMA	OYON	NAVAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	OYON	PACHANGARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	YAUYOS			
LIMA	YAUYOS	YAUYOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	ALIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	AYAUCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	AYAVIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	AZANGARO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	CACRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	CARANIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	CATAHUASI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	CHOCOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	COCHAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	COLONIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HONGOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HUAMPARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HUANCAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HUANGASCAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HUANTAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	HUAÑEC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	LARAOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	LINCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	MADEAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	MIRAFLORES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	OMAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	PUTINZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	QUINCHES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	QUINOCAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	SAN JOAQUIN	MUY DIFICIL ACCESO		25 días hábiles
		SAN PEDRO DE PILAS		20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	TANTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA			MUY DIFICIL ACCESO		
LIMA	YAUYOS	TAURIPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	TURE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	TUPE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	VIÑAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LIMA	YAUYOS	VITIS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	LORETO	LORETO			
LORETO	MAYNAS	MAYNAS	54.0U 4.0050.0	00.1/1./1.1	00.1/ 1./1.1
LORETO	MAYNAS	IQUITOS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LORETO	MAYNAS	ALTO NANAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	MAYNAS	INDIANA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	MAYNAS	LAS AMAZONAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	MAYNAS	MAZAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	MAYNAS	NAPO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MAYNAS	PUNCHANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LORETO	MAYNAS	PUTUMAYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MAYNAS	TORRES CAUSANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MAYNAS	BELEN	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LORETO	MAYNAS	TENIENTE MANUEL CLAVERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	ALTO AMAZONAS			



LORETO	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	JEBEROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	SANTA CRUZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles		25 días hábiles
LORETO	LORETO	LORETO			
LORETO	LORETO	NAUTA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	LORETO	PARINARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	LORETO	TIGRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	LORETO	TROMPETEROS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	LORETO	URARINAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	MARISCAL RAMON CASTILLA			
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	YAVARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	REQUENA			
LORETO	REQUENA	REQUENA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	REQUENA	ALTO TAPICHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	CAPELO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	EMILIO SAN MARTIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	MAQUIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	PUINAHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	SAQUENA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	SOPLIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	TAPICHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	REQUENA	GENARO HERRERA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
LORETO	REQUENA	YAQUERANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	UCAYALI			
LORETO	UCAYALI	CONTAMANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	INAHUAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	PADRE MARQUEZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	PAMPA HERMOSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	SARAYACU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	UCAYALI	VARGAS GUERRA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	DATEM DEL MARAÑON			
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	CAHUAPANAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MANSERICHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	MORONA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
LORETO	DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS			
MADRE DE DIOS	ТАМВОРАТА	ТАМВОРАТА			
MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	INAMBARI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles



MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LAS PIEDRAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	LABERINTO	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
MADRE DE DIOS	MANU	MANU			
MADRE DE DIOS	MANU	MANU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MADRE DE DIOS	MANU	FITZCARRALD	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MADRE DE DIOS	MANU	MADRE DE DIOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MADRE DE DIOS	MANU	HUEPETUHE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	TAHUAMANU			
MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IÑAPARI	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	TAHUAMANU	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MOQUEGUA	MOQUEGUA	MOQUEGUA			
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MARISCAL NIETO			
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	MOQUEGUA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CARUMAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	CUCHUMBAYA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAMEGUA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	TORATA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ	GENERAL SANCHEZ			
WOQUEGOA	CERRO	CERRO			
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	OMATE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	СНОЈАТА	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	COALAQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	ICHUÑA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	LA CAPILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	LLOQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	MATALAQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	PUQUINA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	QUINISTAQUILLAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	UBINAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	YUNGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	ILO	ILO			
MOQUEGUA	ILO	ILO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
MOQUEGUA	ILO	EL ALGARROBAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
MOQUEGUA	ILO	PACOCHA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	PASCO	PASCO			
PASCO	PASCO	PASCO			
PASCO	PASCO	CHAUPIMARCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PASCO	PASCO	HUACHON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	PASCO	HUARIACA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	PASCO	HUAYLLAY	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	PASCO	NINACACA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	PASCO	PALLANCHACRA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	PASCO	PAUCARTAMBO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles



PASCO	PASCO	SAN FCO.DE ASIS DE YARUSYAC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	PASCO	SIMON BOLIVAR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	PASCO	TICLACAYAN	DIFICIL ACCESO	ACCESO 10 días hábiles	
PASCO	PASCO	TINYAHUARCO	DIFICIL ACCESO 10 días hábiles		15 días hábiles
PASCO	PASCO	VICCO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	PASCO	YANACANCHA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	DANIEL ALCIDES CARRION			
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	CHACAYAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	GOYLLARISQUIZGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	PAUCAR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SAN PEDRO DE PILLAO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUSI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	TAPUC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	VILCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	ОХАРАМРА			
PASCO	ОХАРАМРА	OXAPAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	CHONTABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	HUANCABAMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	PALCAZU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	POZUZO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	ОХАРАМРА	PUERTO BERMUDEZ	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	PIURA	PIURA			
PIURA		PIURA			
	PIURA	FIUNA			
PIURA	PIURA	PIURA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA PIURA			FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles
PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS	FACIL ACCESO FACIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles
PIURA PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI	FACIL ACCESO FACIL ACCESO DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles
PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN	FACIL ACCESO FACIL ACCESO DIFICIL ACCESO DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles
PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles
PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles
PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA	PIURA  CASTILLA  CATACAOS  CURA MORI  EL TALLAN  LA ARENA  LA UNION  LAS LOMAS  TAMBO GRANDE	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles
PIURA	PIURA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 10 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA AYABACA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA	PIURA  CASTILLA  CATACAOS  CURA MORI  EL TALLAN  LA ARENA  LA UNION  LAS LOMAS  TAMBO GRANDE  AYABACA  AYABACA  FRIAS  JILILI	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS JILILI LAGUNAS	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS JILILI LAGUNAS MONTERO	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS JILILI LAGUNAS MONTERO PACAIPAMPA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS JILILI LAGUNAS MONTERO PACAIPAMPA PAIMAS	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles
PIURA	PIURA AYABACA	PIURA CASTILLA CATACAOS CURA MORI EL TALLAN LA ARENA LA UNION LAS LOMAS TAMBO GRANDE AYABACA AYABACA FRIAS JILILI LAGUNAS MONTERO PACAIPAMPA	FACIL ACCESO  FACIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  DIFICIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 02 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 10 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 03 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 15 días hábiles 25 días hábiles



PIURA	AYABACA	suyo	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA			
PIURA	HUANCABAMBA	HUANCABAMBA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	EL CARMEN DE LA FRONTERA	MUY DIFICIL ACCESO 20 días hábiles		25 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	LALAQUIZ	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	SONDOR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	HUANCABAMBA	SONDORILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	MORROPON			
PIURA	MORROPON	CHULUCANAS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	MORROPON	BUENOS AIRES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	CHALACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	LA MATANZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	MORROPON	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	MORROPON	SALITRAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	SAN JUAN DE BIGOTE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	SANTA CATALINA DE MOSSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	SANTO DOMINGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	MORROPON	YAMANGO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	PAITA	PAITA			
PIURA	PAITA	PAITA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA	PAITA	AMOTAPE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	PAITA	ARENAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	PAITA	COLAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	PAITA	LA HUACA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	PAITA	TAMARINDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	PAITA	VICHAYAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	SULLANA	SULLANA			
PIURA	SULLANA	SULLANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA	SULLANA	BELLAVISTA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SULLANA	LANCONES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PIURA	SULLANA	MARCAVELICA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SULLANA	MIGUEL CHECA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SULLANA	QUERECOTILLO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SULLANA	SALITRAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	TALARA	TALARA			
PIURA	TALARA	PARIÑAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA	TALARA	EL ALTO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	TALARA	LA BREA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PIURA	TALARA	LOBITOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	TALARA	LOS ORGANOS	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	TALARA	MANCORA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SECHURA	SECHURA			
PIURA	SECHURA	SECHURA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SECHURA	BELLAVISTA DE LA UNION	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SECHURA	BERNAL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SECHURA	CRISTO NOS VALGA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles



PIURA	SECHURA	VICE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PIURA	SECHURA	RINCONADA LLICUAR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	PUNO	PUNO			
PUNO	PUNO	PUNO			
PUNO	PUNO	PUNO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PUNO	PUNO	ACORA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	PUNO	AMANTANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	ATUNCOLLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	CAPACHICA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	СНИСИІТО	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	PUNO	COATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	HUATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	MAÑAZO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	PAUCARCOLLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	PUNO	PICHACANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	PLATERIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	SAN ANTONIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	TIQUILLACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	PUNO	VILQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	AZANGARO			
PUNO	AZANGARO	AZANGARO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	AZANGARO	ACHAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	ARAPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	ASILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	CAMINACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	CHUPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	MUÑANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	POTONI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	SAMAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	SAN ANTON	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	SAN JOSE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	SAN JUAN DE SALINAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	SANTIAGO DE PUPUJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	AZANGARO	TIRAPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	CARABAYA			
PUNO	CARABAYA	MACUSANI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	CARABAYA	AJOYANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	AYAPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	COASA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	CORANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	CRUCERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	ITUATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	SAN GABAN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CARABAYA	USICAYOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	CHUCUITO	СНИСИІТО			
PUNO	CHUCUITO	JULI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	CHUCUITO	DESAGUADERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	СНИСИІТО	HUACULLANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
. 30	5000113		J ICIL / ICCLO	Lo dido fidolico	25 dias habites



PUNO	снисиіто	KELLUYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	СНИСИІТО	PISACOMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	СНИСИІТО	POMATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	СНИСИІТО	ZEPITA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	EL COLLAO	EL COLLAO			
PUNO	EL COLLAO	ILAVE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	EL COLLAO	CAPAZO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	EL COLLAO	PILCUYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	EL COLLAO	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	HUANCANE			
PUNO	HUANCANE	HUANCANE	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	HUANCANE	COJATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	HUATASANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	INCHUPALLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	PUSI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	TARACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	HUANCANE	VILQUE CHICO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	LAMPA			
PUNO	LAMPA	LAMPA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	LAMPA	CABANILLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	CALAPUJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	NICASIO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	OCUVIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	PALCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	PARATIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	PUCARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	LAMPA	VILAVILA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	MELGAR			
PUNO	MELGAR	AYAVIRI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	MELGAR	ANTAUTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	CUPI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	LLALLI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	MACARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	NUÑOA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	ORURILLO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	MELGAR	UMACHIRI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	МОНО	МОНО			
PUNO	моно	моно	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	МОНО	CONIMA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	моно	HUAYRAPATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	МОНО	TILALI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	SAN ANTONIO DE PUTINA			
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	ANANEA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PEDRO VILCA APAZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	QUILCAPUNCU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	SINA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ROMAN	SAN ROMAN			
PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
PUNO	SAN ROMAN	CABANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ROMAN	CABANILLAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
PUNO	SANDIA	SANDIA			
PUNO	SANDIA	SANDIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	сиуосиуо	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	LIMBANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	PHARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	QUIACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	SAN JUAN DEL ORO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	YANAHUAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	ALTO INAMBARI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	SANDIA	SAN PEDRO DE PUTINA PUNCU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO			
PUNO	YUNGUYO	YUNGUYO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	ANAPIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	COPANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	CUTURAPI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	OLLARAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	TINICACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
PUNO	YUNGUYO	UNICACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN			
SAN MARTIN	МОУОВАМВА	MOYOBAMBA			
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	МОҮОВАМВА	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	CALZADA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	HABANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	JEPELACIO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	SORITOR	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	YANTALO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA			
SAN MARTIN	BELLAVISTA	BELLAVISTA	MEDIANO ACCESO	04 días hábiles	05 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	ALTO BIAVO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	BAJO BIAVO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	HUALLAGA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN PABLO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	BELLAVISTA	SAN RAFAEL	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	EL DORADO	EL DORADO			
SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	EL DORADO	AGUA BLANCA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	EL DORADO	SHATOJA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	HUALLAGA	HUALLAGA			
SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



CANINAADTINI	LILIALIACA	EL ECLADON	DIFICIL ACCESO	10 días bábilas	15 díos bábilos
SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	HUALLAGA	TINGO DE SAPOSOA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS			
SAN MARTIN	LAMAS	LAMAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	ALONSO DE ALVARADO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	BARRANQUITA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	CAYNARACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	CUÑUMBUQUI	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	PINTO RECODO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	RUMISAPA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	SAN ROQUE DE CUMBAZA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	SHANAO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	TABALOSOS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	LAMAS	ZAPATERO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	MARISCAL CACERES			
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	JUANJUI	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	CAMPANILLA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	HUICUNGO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PACHIZA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PAJARILLO	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA			
SAN MARTIN	PICOTA	PICOTA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	BUENOS AIRES	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	CASPISAPA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	PILLUANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	PUCACACA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	SAN CRISTOBAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	SAN HILARION	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	SHAMBOYACU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	TINGO DE PONASA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	PICOTA	TRES UNIDOS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA			
SAN MARTIN	RIOJA	RIOJA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	AWAJUN	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	ELIAS SOPLIN VARGAS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	NUEVA CAJAMARCA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	PARDO MIGUEL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	POSIC	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	SAN FERNANDO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	YORONGOS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	RIOJA	YURACYACU	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN MARTIN			
SAN MARTIN	SAN MARTIN	TARAPOTO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	ALBERTO LEVEAU	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	CACATACHI	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHAZUTA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	CHIPURANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	EL PORVENIR	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	HUIMBAYOC	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
2,	2			_0 0.00 1001100	



SAN MARTIN	SAN MARTIN	JUAN GUERRA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	LA BANDA DE SHILCAYO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES	FACIL ACCESO	ACCESO 02 días hábiles	
SAN MARTIN	SAN MARTIN	PAPAPLAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAN ANTONIO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SAUCE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	SAN MARTIN	SHAPAJA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE			
SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	TOCACHE	NUEVO PROGRESO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	TOCACHE	SHUNTE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
SAN MARTIN	TOCACHE	UCHIZA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	TACNA	TACNA			
TACNA	TACNA	TACNA			
TACNA	TACNA	TACNA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA	ALTO DE LA ALIANZA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA	CALANA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA	CIUDAD NUEVA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA	INCLAN	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
TACNA	TACNA	PACHIA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
TACNA	TACNA	PALCA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
TACNA	TACNA	POCOLLAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA	SAMA	DIFICIL ACCESO	10 días hábiles	15 días hábiles
		CRNEL.GREGORIO			
TACNA	TACNA	ALBARRACIN LANCHIPA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TACNA	TACNA  CANDARAVE		FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
		LANCHIPA	FACIL ACCESO  MUY DIFICIL ACCESO	02 días hábiles 20 días hábiles	03 días hábiles 25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE			
TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA TACNA TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA	MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles 20 días hábiles	25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles 25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE	LANCHIPA  CANDARAVE  CANDARAVE  CAIRANI  CAMILACA  CURIBAYA  HUANUARA  QUILAHUANI  JORGE BASADRE  LOCUMBA  ILABAYA  ITE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA TARATA TARATA TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA TARATA TARATA TARATA TARATA TARATA	LANCHIPA  CANDARAVE  CANDARAVE  CAIRANI  CAMILACA  CURIBAYA  HUANUARA  QUILAHUANI  JORGE BASADRE  LOCUMBA  ILABAYA  ITE  TARATA  TARATA  CHUCATAMANI  ESTIQUE  ESTIQUE-PAMPA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA TARATA TARATA TARATA TARATA TARATA TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA SUSAPAYA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA SUSAPAYA TARUCACHI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA SUSAPAYA TARUCACHI TICACO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA SUSAPAYA TARUCACHI TICACO TUMBES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TACNA TUMBES	CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE JORGE BASADRE TARATA TUMBES TUMBES	LANCHIPA CANDARAVE CANDARAVE CANDARAVE CAIRANI CAMILACA CURIBAYA HUANUARA QUILAHUANI JORGE BASADRE LOCUMBA ILABAYA ITE TARATA TARATA CHUCATAMANI ESTIQUE ESTIQUE-PAMPA SITAJARA SUSAPAYA TARUCACHI TICACO TUMBES TUMBES	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



TUMBES	TUMBES	PAMPAS DE HOSPITAL	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TUMBES	TUMBES	SAN JACINTO	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TUMBES	TUMBES	SAN JUAN DE LA VIRGEN	FACIL ACCESO 02 días hábiles		03 días hábiles
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CONTRALMIRANTE VILLAR			
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	ZORRITOS	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CASITAS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TUMBES	CONTRALMIRANTE VILLAR	CANOAS DE PUNTA SAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA			
TUMBES	ZARUMILLA	ZARUMILLA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TUMBES	ZARUMILLA	AGUAS VERDES	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
TUMBES	ZARUMILLA	MATAPALO	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
TUMBES	ZARUMILLA	PAPAYAL	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	UCAYALI	UCAYALI			
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CORONEL PORTILLO			
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CALLERIA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	CAMPOVERDE	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MASISEA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	YARINACOCHA	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	NUEVA REQUENA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MANANTAY	FACIL ACCESO	02 días hábiles	03 días hábiles
UCAYALI	ATALAYA	ATALAYA			
UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	ATALAYA	SEPAHUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	ATALAYA	YURUA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD			
UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	PADRE ABAD	IRAZOLA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	PADRE ABAD	CURIMANA	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles
UCAYALI	PURUS	PURUS			
UCAYALI	PURUS	PURUS	MUY DIFICIL ACCESO	20 días hábiles	25 días hábiles



# ANEXO N° 2 - ACTAS DE NOTIFICACIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA VISITA



N° 3920-1-1

		ACTA DE NO	TIFICA	CIÓN ADMINIST	RATIVA				
	LEY	N° 27444 - LEY DEL	PROCED	IMIENTO ADMINIS	TRATIVO	GENE	RAL		
				DESTINATA	RIO				
ADMINIST	RADO		-	7611 000141 1//0 0		NÓN			
			R/	AZÓN SOCIAL Y/O DE	ENOMINAC	ION			
DOMICII	10								
DOMICI	_10								
		Referencia							
DOCUMENTO A N	NOTIFICAR	Documento  Expediente N°			N°	(s) Foli	0 (s)	1	
1. RECEPCIÓN POR PERSONA CAPAZ (describir con letra clara y legible)									
		1				.eg)			
ADMINISTRADO		REPRESENTANTE LEGAL		RELACION CO ADMINISTRA					
APELLIDO PA	ATERNO	APELLIDO MATE	RNO	NOMBI	RES		DO	CUMENTO DE	
FIRMA						Н	ORA	:	
						FE	СНА	1 1	
									_
0. 11	, ,			N (describir con letra c		CONTA		1 25 11 41	
Levanto la presente acta	el referido domicili par los fines de L	onstituí en el domicilio del administr io se negaron a firmar o recibir copi ey, de conformidad con lo estable I procedimiento para la Notificació	a de la documer cido en el num	itación objeto de la notificación, t eral 18.2 del artículo 18 y nume	eniendose por bi eral 21.3 del artí	en notificad culo 21 de	lo. Ia Ley N° 274	44, Ley del Procedim	
3. DC	MICILIO CE	RRADO O AUSENCIA	DEL ADMI	NISTRADO O DE PEI	RSONA CA	APAZ (d	escribir co	on letra	
Siendo las : del día	/ / , me co	nstituí en el domicilio del administra	do con el propó:	sito de notificar el (los) document	o (s) que se india	ca (n) en la	presente acta	de	
notificación. Al respecto, se DOMICILIO CERRADOR	e deja constancia (	de los siguientes: NO SE ENCONTRO			O SE ENCONTR				
Levanto la presente acta p	ar los fines de Ley	, de conformidad con lo establecido	en el numeral	21.5 del artículo 21 de la Ley N°	27444, Ley del I	Procedimie	nto Administra	tivo General, que esta	blece
el procedimiento para la N hará efectiva la siguiente r	otificación de acto notificación.	s administrativos, firmando el notifi	cador al final de	este documento para dichos efe	ectos. Asimismo,	, se dejó ur	aviso indican	do la nueva fecha en qu	ue se
		4. AVISO DE NOTI	FICACIÓN	(describir con letra cl	ara y legibl	e)			
No encontrando a persona arriba indicados. De acuer	alguna en la dire do a lo establecid	cción indicada, dejo AVISO que ret o en el numeral 21.5 del artículo 21	ornaré el día de la Ley N° 2	de	a hora ninistrativo Gene	as : ral.	con el objeto o	le notificarle los docum	entos
5. CAF	RACTERÍST	ICAS DEL DOMICILIO		MOTIVO I	DE DEVOL	UCIÓN	Y OBSEF	RVACIONES	
COLOR DE									
COLOR DE PUERT	Α								
N° DE MEDIDOR				1					_
	L								
N° DE PISOS									
		6. DATOS DEL NO	TIFICADO	R (describir con letra c	lara y legib	le)			
APELLIDO PA	ATERNO	APELLIDO MATE	RNO	NOMBI	RES		DO	CUMENTO DE	
FIRMA							ORA	:	
						FE	CHA	/ /	



# N° 3920-1-2

	ACTA	DE NOTIFICACIO	NDA NČ	IINISTRATIVA -	SEGUNDA V	ISITA	
	LEY I	N° 27444 - LEY DEL	PROCED	IMIENTO ADMINIS	TRATIVO GENE	RAL	
				DESTINATA	RIO		
ADMINISTR	RADO		R/	AZÓN SOCIAL Y/O DI	ENOMINACIÓN		
DOMICIL	.IO	Defense					
		Referencia Documento					
DOCUMENTO A N	IOTIFICAR	Expediente N°			N° (s) Fol	io (s)	
	1	. RECEPCIÓN POR PE	RSONA C	APAZ (describir con le	etra clara y legible	)	
ADMINISTRADO		REPRESENTANTE LEGAL		RELACION CO ADMINISTRA			
APELLIDO PA	TERNO	APELLIDO MATE	RNO	NOMBI	RES	DOG	CUMENTO DE
FIRMA					нс	)RA	
					FE(	CHA	1 1
2 DOMI	CILIO CERE	RADO O AUSENCIA DE	I ADMINIS	STRADO O DE PERS	ONA CAPAZ - NO	TIFICACIÓ	ÓN BAJO
Se deja constancia que a practicar el día de hoy / / documento objeto de notifi	, no se ha ubicac cación, firmando e	dejado un aviso el día / / lo en dicho domicilio a ninguna per el notificador al final de este docum	sona capaz con ento para dicho	la que se pueda efectuar el acto s efectos.	o de notificación, por lo qu	e se procedió a	que la notificación se iba a dejar debajo de la puerta el
	3	. CARACTERÍSTICAS I	DEL DOMI	CILIO (describir con le	etra clara y legible)	)	
COLOR DE							
COLOR DE PUERT	A						
N° DE MEDIDOR							
N° DE PISOS							
			OBSER	RVACIONES			
		4. DATOS DEL NO	TIFICADOF	R (describir con letra c	clara y legible)		
APELLIDO PA	TERNO	APELLIDO MATE	RNO	NOMBI	RES	DOG	CUMENTO DE
FIRMA					но	)RA	
						CLIA	1 1

# ANEXO N° 3 – AVISO DE NOTIFICACIÓN

PERÚ Ministerio de Cultura	Nº	010	0419
AVIS	O DE NOTIFIC	CACIÓI	N
DESTINATARIO:			
Siendo las	del día /	,	ma constituí a su
domicilio con el propósito indica(n)	de notificar e	l (los) d	



### **DESTINARIO**

# DIRECCIÓN (Departamento – provincia - distrito)

### **TIPO Y N° DOCUMENTO**

**N° REMITO** 

**N° ORDEN DE SERVICIO** 

N° DE ACTA DE NOTIFICACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO (Documento / invitación / paquete)

AMBITO (Local / Nacional)

# **TIPO DE SERVICIO**

(normal – urgente - muy urgente, fácil acceso, mediano acceso, difícil acceso y muy difícil acceso)

**FECHA DE ENVÍO** 

**FECHA DE NOTIFICACIÓN** 

FECHA DEVOLUCIÓN DE CARGO

ESTADO DE NOTIFICACIÓN (Notificado / Devuelto / Pérdida de documento / Pérdida de cargo)

**OBSERVACIÓN SOBRE NOTIFICACIÓN** 

(1ra. visita, 1ra. visita negativa recepción, 1ra. visita negativa firma, 2da. Visita, 2da. Visita bajo puerta, Documento devuelto (precisar motivo)

**PESO DEL ENVÍO** 

**PRECIO DE VENTA** 

**Importante** 



Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

#### A CAPACIDAD LEGAL

### **HABILITACIÓN**

### Requisitos:

Contrato de concesión postal vigente en el ámbito de operación nacional (comprende el área geográfica de todo el país) aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o entidad competente, o Concesión Postal otorgada mediante Decreto Legislativo 685, para el caso de Empresa Estatal del Servicio Postal.

### **Importante**

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

### Acreditación:

Copia del contrato de concesión para la prestación del servicio postal y de la Resolución Directoral aprobando la concesión postal expedida por la Dirección General de Concesiones en comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones o Entidad competente o cualquier otro documento de rango superior, con el cual se acredite contar con la Concesión Postal o copia simple del Decreto Legislativo 685, para el caso de Empresa Estatal del Servicio Postal, según corresponda.

### **Importante**

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

### B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

### B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

# Requisitos:

- Contar con tres (03) vehículos de transporte camioneta (se aceptará solo furgón o van) para el reparto a nivel local, al respecto, en caso corresponda, debe contar con permiso de circulación y/o tránsito de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Municipalidad Provincial del Callao, según corresponda.
- Contar con tres (03) unidades de transporte tipo motocicleta para ámbito local.
- Contar con un aplicativo, sistema o software interconectado a nivel nacional, de seguimiento del estado de envíos de documentos y paquetes objeto del contrato, que permita visualizar el cargo de recepción del documento trabajado.
- Contar con tres (03) teléfonos celulares asignados al jefe de operaciones, coordinador administrativo y sectorista.

### Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

### **Importante**

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

### B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

#### Requisitos:

Disponibilidad de un local en la ciudad de Lima o la Provincia Constitucional del Callao donde funciona su oficina administrativa y de operaciones, indicando la dirección respectiva.

#### Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

### **Importante**

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

### B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

### B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

#### Requisitos:

Mínimo grado de bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas, del personal clave requerido como **Jefe de Operaciones.** 

#### Acreditación:

El Bachiller o título profesional técnico será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a>, según corresponda.

### Importante para la Entidad

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.

En caso el bachiller o título no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

# B.3.2 CAPACITACIÓN

### Requisitos:

24 Horas lectivas en curso de capacitación del T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – en el acto de notificación, el cual puede ser emitido por la propia empresa contratista o por alguna institución educativa, del personal clave requerido como Jefe de Operaciones.

### Acreditación:

Se acreditará con copia simple de constancia, certificado o diploma.

### **Importante**

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

### B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

#### Requisitos:

Experiencia mínima de dos (02) años supervisando y coordinando servicios de mensajería, del personal clave requerido como **Jefe de Operaciones** 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

#### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

### **Importante**

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.

# C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/600,000.00 (seiscientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 50,000 (Cincuenta mil con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios de notificación local y nacional, servicio de mensajería local y nacional, servicio de courier, servicio de paquetería, servicios de encomienda o servicio de correo (entendiéndose como envío de documentos físicos).

#### Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago 10, correspondientes a un máximo

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo Nº 7** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 8.** 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo Nº 7** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

### **Importante**

- Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

<sup>&</sup>quot;... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

<sup>&</sup>quot;Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



# **Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

# CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

	FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. F	PRECIO	
<u>E</u>	Evaluación:	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más
S	Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
<u>A</u>	Acreditación:	respectivos precios, según la siguiente fórmula:
	Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo Nº 6).	Pi = Om x PMP Oi
		i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja
		PMP=Puntaje máximo del precio  100 puntos

# **Importante**

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

# CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### **Importante**

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE MENSAJERIA Y
PAQUETERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [], con domicilio legal
en [], representada por [], identificado con DNI Nº [], y de otra parte
[], con RUC Nº [], con domicilio legal en
[], inscrita en la Ficha N° [] Asiento N° [
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [], debidamente representado por
su Representante Legal, [], con DNI N° [], según poder
inscrito en la Ficha N° [], Asiento N° [] del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de [], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

# **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC para la contratación de SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

# **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.

# CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

# CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>11</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

# CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.......], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

# CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

# **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

### **Importante**

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

# **Importante**

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

# CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

# CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por



[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

# CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

# CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

# **Importante**

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

# CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

# CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

# CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS12

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [......] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"	"EL CONTRATISTA"

### **Importante**

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>13</sup>.

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

### **ANEXOS**

### ANEXO Nº 1

### **DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [......], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o			
Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>14</sup>		Sí	No
Correo electrónico:			

### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- 1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- 2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- 4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- 6. Notificación de la orden de servicios<sup>15</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

### **Importante**

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

### ANEXO Nº 1

### **DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [], representante	e común del conso	orcio [CONSIG	NAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGN/	AR TIPO DE D	OCUMENTO	DE IDENTIDAD] N
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE	E IDENTIDAD], <b>D</b> I	ECLARO BAJ	O JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:			
r=			
Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o			
Razón Social :			
Domicilio Legal :	I = 1/4 / )		
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>16</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			
Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o			
Razón Social :			
Domicilio Legal :	T.1(((.)	1	
RUC:	Teléfono(s):	0′	NI.
MYPE <sup>17</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			
Datos del consorciado			
Nombre, Denominación o			
Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC:	Teléfono(s):		
MYPE <sup>18</sup>	1 . 3.0.0.10(0) .	Sí	No
Correo electrónico :			1110

### Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>17</sup> Ibídem.

<sup>18</sup> Ibídem.



- 1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- 2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
- 3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- 4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- 5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- 6. Notificación de la orden de servicios 19

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

### **Importante**

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

### ANEXO № 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo № 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

### **Importante**

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANEXO Nº 3

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

### **Importante**

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

### ANEXO Nº 4

### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA № 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

### ANEXO Nº 5

### PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
  - 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
  - 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [......].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
  - 1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]<sup>20</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [%]<sup>2</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

### **Importante**

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

### ANEXO Nº 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA № 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

	SERVICIO DE DOCUMENTOS									
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECO TOTAL		
	Muy urgente	04 horas	01 día hábil como máximo.	3	36	72				
LOCAL	Urgente	Hasta 01 día hábil	02 días hábiles.	10	120	240				
	Normal	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	365	4380	8760				
	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	250	3000	6000				
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	8	96	192				
NACIONAL	Difícil Acceso	Hasta 10 días hábiles	15 días hábiles	15	180	360				
	Muy Difícil Acceso	Hasta 20 días hábiles	25 días hábiles	28	336	672				
			SERVICIO DE INVITA	ACIONES						
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECO TOTAL		
LOCAL	Normal	Hasta 01 día hábil	01 día hábil como máximo.	8	96	192				
NACIONAL	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	3	36	72				
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	1	12	24				
SERVICIO DE PAQUETERÍA										
ÁMBITO	TIPO DE SERVICIO	PLAZO DE NOTIFICACIÓN	PLAZO DE DEVOLUCIÓN	CANTIDAD PROMEDIO MENSUAL	CANTIDAD PROMEDIO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECO TOTAL		
NACIONAL	Fácil Acceso	Hasta 02 días hábiles	03 días hábiles.	35	420	840				
NACIONAL	Mediano Acceso	Hasta 04 días hábiles	05 días hábiles	1	12	24				
							TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]	



## Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

### **Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

#### ANEXO Nº 7

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO		FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>24</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>26</sup>	(.AIVIBIC)	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1									
2									

<sup>23</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>23</sup>	CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>26</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>27</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO 28
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	•••									
20										
	ТО	TAL								

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda



### ANEXO Nº 8

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

### **Importante**

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



### ANEXO Nº 9

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

### **Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <a href="http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/">http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/</a>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



### ANEXO Nº 10

### AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

### (DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024/MC - Primera Convocatoria Presente
El que se suscribe, [], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

### **Importante**

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



### ANEXO Nº 11

	С	ARTA DE A	UTORIZAC	IÓN		
Señores COMITÉ DE SELEC ADJUDICACIÓN SI Presente		004-2024-M	C – Primera			del
Asunto : Aut	torización para el	pago con a	bono en cu	enta		
Por medio de la pres INTERBANCARIO (				e CÓDIGO	DE CUENTA	
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 1	1 12	13 14	15 16 17	18 19 20
PROVEEDOR:	3 0 7 0	9 10 1	1 12	13 14	13 10 17	10 19 20
(Indicar el nombre d	o razón social del p	oroveedor tit	ular de la cu	enta)		
RUC N°						
Agradeciéndole se s representada sean a	sirva disponer lo co abonados en la <b>cu</b>	onveniente d enta de aho	e manera qu orros en SO	ue los pago LES del B	os a nombre d ANCO:	e mi
NOMBRE DE	BANCO:					
Asimismo, dejo cons cumplida o atendida todos sus efectos m en la entidad bancal Atentamente,	a la correspondient nediante la sola acr	e Orden de reditación de	Compra y/o I importe de	de Servicio la referida	o quedará can	celada para
	Firma	y sello del	representar	nte legal	<b></b>	
Nombre en caso de Representante legal		ibre / Razón	social del	postor		
NOT	TA: - EL CCI DEB	SE ESTAR V	INCULADO	UNICAME	NTE CON EL	RUC