

FORMATO N° 02
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

(PARA SER LLENADO POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD)

| | | | |
|---|------------------------------|--------|-----------------------|
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 03-2024-MDVE/UASA-RSY |
| | | Fecha | 22/11/2024 |

| | |
|---|--|
| 2 | DEPENDENCIA QUE APROBARÁ EL EXPEDIENTE |
| | GERENCIA MUNICIPAL |

| | |
|---|--|
| 3 | OBJETO DE LA SOLICITUD |
| | Por medio de la presente, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, solicita la aprobación del expediente contratación del procedimiento que se detalla en el presente documento. |

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| 4 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | | |
| | 4.1 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | |
| | 4.2 | REQUERIMIENTO | Número | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N° 284 |
| | | | Fecha | 20/11/2024 |

| | | | |
|---|---|--------------------------|----|
| 5 | VINCULACIÓN DEL REQUERIMIENTO CON EL POI Y EL PAC | | |
| | 5.1 POI | Actividad del POI | |
| | 5.2 PAC | N° de referencia del PAC | 13 |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------|
| 6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código ÚNICO DE INVERSIÓN | 2637702 |
| | | Fecha del formato de Declaratoria de Viabilidad | NO CORRESPONDE |
| | | Fecha del formato de Verificación de Viabilidad | NO CORRESPONDE |


| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DATOS DEL VALOR REFERENCIAL | | |
| VALOR ESTIMADO | Número del informe | INFORME N°545-MDVE-RSY-UASA |
| | Fecha de emisión del informe | 20/11/2024 |
| | Monto del valor referencial | 764,457.42 |
| 7.2 ANTIGÜEDAD DEL VALOR REFERENCIAL | .. | |

| | | | |
|-----|---|--|-------------------------------|
| 8 | DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL | | |
| 8.1 | CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP) Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL | Número de la CCP | 792 |
| | | Fecha de la CCP | 21/11/2024 |
| | | Número del documento de Previsión Presupuestal | NO CORRESPONDE |
| | | Fecha del documento | NO CORRESPONDE |
| | | Fuente(s) de Financiamiento | Rubro 00- Recursos Ordinarios |
| 8.2 | DEVENGADO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: | | |
| | Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en el presente ejercicio fiscal | | |
| | Las obligaciones contractuales devengarán totalmente en posteriores ejercicios fiscales | | X |
| | Las obligaciones contractuales devengarán parte en el presente ejercicio fiscal y parte en el(los) próximo(s) ejercicio(s) fiscal(es) | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VIZCATAN DEL EN.
SATIPO - JUNIN
GERENCIA

21 NOV 2024

EXP: 6929 FOLIO: 06

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 9 | DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | | |
| 9.1 | DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA | | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) VÍA VECINAL, RUTA R 297 (PUENTE YANAMITO) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2637702. | |
| 9.2 | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: | | | |
| | Licitación Pública | Adjudicación Simplificada | <input checked="" type="checkbox"/> | Subasta Inversa Electrónica |
| | Concurso Público | Selección de Consultores Individuales | | Comparación de Precios |
| | EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY: | | | |
| | Contratación Directa | Supuesto | | |
| 9.3 | LA CONTRATACIÓN INCLUYE: | | | |
| | Item(s) | | | Paquete(s) |
| 9.4 | SISTEMA DE CONTRATACIÓN: | | | |
| | A Suma Alzada | <input checked="" type="checkbox"/> | A Precios Unitarios | |
| | Esquema Mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios | | Taríficas | |
| | En base a Porcentajes | | En base a un Honorario Fijo y una Comisión de Éxito | |
| 9.5 | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | | | |
| | Llave en mano | SI | | |
| | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Concurso oferta | SI | | |
| | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | N° Res | | |
| 9.6 | FÓRMULA DE REAJUSTE | | SI | |
| | | | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | BASE LEGAL | | | |
| | Artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "42.1. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, en el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato (...). 42.3. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna. (...)". | | | |
| 11 | OBSERVACIONES | | | |
| 12 | SOLICITUD | | | |
| | Por el presente, se solicita la aprobación del expediente de contratación del procedimiento de selección, mencionado en el presente documento. | | | |
| 13 |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE - SATIPO - JUNIN</p> <p>Bach. Romero Santiago Yulvi (e)</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIO AUXILIARES</p> | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------|---------------|----------|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 22/11/2024 | | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "REPARACION DE PUENTE EN EL (LA) VIA VECINAL, RUTA R 297 (PUENTE YANAMITO) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N°2637702. | | | | | | | |
| 1.4 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 13 | | | | | | | |
| 1.5 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | SI | X | NO | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | 2637663 | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | FORMATO N° 01 | | |
| | | Perfil Simplificado | | Perfil | | Factibilidad | x | | |
| | | Elaborado por | CORPORACION LULA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. | | Aprobado por | ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ | | | |
| | | Documento de aprobación | RESOLUCION GERENCIAL N° 215-2024-MDVE-GM | | Fecha de aprobación | 13/11/2024 | | | |
| INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN | OBRA TOTAL | X | ETAPA | | TRAMO | | | |
| 2.2 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | | |
| | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | PLAZO DE EJECUCIÓN | 90 DIAS CALENDARIOS | | | | | | |
| | | RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | |
| | | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | |
| | | N° | EQUIPO | | | | UND | CANTIDAD | |
| | | 1 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 | | | | UND | 2 | |
| | | 2 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl | | | | UND | 1 | |
| | | 3 | VOLQUETE DE 15 M3 | | | | UND | 1 | |
| | | 4 | RODILLO LISO VIBR. AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton | | | | UND | 1 | |
| | | 5 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. | | | | UND | 1 | |
| | | 6 | TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP | | | | UND | 1 | |
| 7 | EXCAVADORA S/ORUGAS 115 - 165 HP 0.75 - 1.4 YD3 | | | | UND | 1 | | | |
| 8 | RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP 1 yd3 | | | | UND | 1 | | | |
| 9 | MOTONIVELADORA DE 145-150 HP | | | | UND | 1 | | | |



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.3

RELACIÓN DEL PERSONAL

| Item | Cargo – Rol del plantel profesional clave | Permanencia en campo |
|------|---|----------------------|
| 1 | Ingeniero Residente | 100% |

Plantel Profesional Clave

| Cargo | Profesión | Experiencia |
|----------------------------|--|---|
| INGENIERO RESIDENTE | INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HÁBILITADO | EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS (02) AÑOS DESDE LA COLEGIATURA COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA EN: OBRAS EN GENERAL O SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA. |

2.4

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------------------|-----|
| ADELANT O DIRECTO | 10% | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS | 20% |
| OTROS | | | |

2.5

FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.

2.6

ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Elaborado por | CORPORACION LULA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. | APROBADO POR | ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ |
| Documento de aprobación | RESOLUCION GERENCIAL N° 215-2024-MDVE-GM | FECHA DE APROBACION | 13/11/2024 |

2.8

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

| N° Item | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|---------------------------|---|--------------------------------------|
|---------|---------------------------|---|--------------------------------------|

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:



Consignar una síntesis de las observaciones:

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

| Nº Item | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--------------------------------------|
| 2.9 | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | |
| | | | |
| | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | |
| | | | |
| | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | |

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

| Nº Item | Ajustes realizados al expediente técnico |
|---------|--|
| 2.10 | |

| | SI | X | NO | |
|---|-------------------------|--|--------------|--------------------------------|
| 2.1 | | | | |
| NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | Documento de aprobación | RESOLUCION GERENCIAL N° 215-2024-MDVE-GM | Aprobado por | ECON: RIGOBERTO M. TACAS PEREZ |
| | | | | Fecha de aprobación |
| | | | | 13/11/2024 |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 13/11/2024

Hoja resumen

Obras 0501001 REPARACION DE PUENTE, EN EL(LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE YANAMITO) DE LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO.
Localización 120609 DEPARTAMENTO JUNIN
Fecha AJ 20/09/2024 JUNIN - SATIPO - VIZCATAN DEL ENE

Presupuesto base

| | | |
|-----|------------------------------|------------|
| 002 | PRESUPUESTO PUENTE YANAMITO | 549,021.42 |
| | (CD) SI | 549,021.42 |
| | COSTO DIRECTO | 549,021.42 |
| | GASTOS GENERALES (10.00% CD) | 54,902.14 |
| | UTILIDAD (8.00% CD) | 43,921.71 |
| | SUB TOTAL | 647,845.27 |
| | IGV (18.00% ST) | 116,612.15 |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | 764,457.42 |
| | SUPERVISION (5.10% FO) | 38,987.33 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | 38,000.00 |
| | TOTAL DE INVERSION | 842,444.75 |

Descompuesto del costo directo

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| MANO DE OBRA | S/ | 138,454.41 |
| MATERIALES | S/ | 352,726.63 |
| EQUIPOS | S/ | 40,224.94 |
| SUBCONTRATOS | S/ | 49,615.44 |
| Total descompuesto costo directo | S/ | 549,021.42 |

Cuadro N° 2: Resumen de presupuesto

| DESCRIPCIÓN | % | MONTO EN S/ |
|---------------------|--------|-------------|
| COSTO DIRECTO | | 549,021.42 |
| GASTOS GENERALES | 10.00% | 54,902.14 |
| UTILIDAD | 8.00% | 43,921.71 |
| SUB TOTAL | | 647,845.27 |
| IGV | 18.00% | 116,612.15 |
| PRESUPUESTO DE OBRA | | 764,457.42 |

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

"REPARACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) VIA VECINAL RUTA R-297 (PUENTE YANAMITO) DE LA LOCALIDAD JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VICATÁN DEL ENE, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

Fecha del Presupuesto: Setiembre 24

| COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES | | MONEDA NACIONAL | |
|---|--|-----------------|--------|
| | | S/ | % |
| COSTO DIRECTO | | 549,021.42 | |
| 1.- GASTOS GENERALES (8.00%) | | | |
| A. GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra | | 5,939.58 | 1.08% |
| B. GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra | | 48,962.56 | 8.92% |
| TOTAL DE GASTOS GENERALES (10%) | | 54,902.14 | 10.00% |
| 2.- UTILIDAD 8.00% | | 43,921.71 | 8.00% |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV | | 647,846.27 | |
| 3.- I.G.V. 18.00% | | 116,612.15 | 18.00% |
| PRESUPUESTO DE OBRA | | 764,457.42 | |
| 4.- SUPERVISIÓN 5.10% del PR | | 38,987.33 | |
| A. GASTOS FIJOS | | 3,775.00 | |
| B. GASTOS VARIABLES | | 35,212.33 | |
| SUPERVISIÓN | | 38,987.33 | |
| COSTO DE FINANCIAMIENTO | | 803,444.75 | |
| 5.- EXPEDIENTE TÉCNICO | | 39,000.00 | |
| COSTO TOTAL DE INVERSIÓN | | 842,444.75 | |


| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|---------------|---|---------|-------|---------------------|
| 3.3 | VALOR REFERENCIAL | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 764,457.42 | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

| | | | | | |
|-----|---|----|---|----|--|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM | SI | X | NO | |
| | En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.2 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|--|----|---|
| 4.3 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 5. |  <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> | | | | |
|----|---|--|--|--|--|