

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES		
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08 DE MAYO DEL 2024	
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA MAYOR TURISTICA DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA Y DEPARTAMENTO DE ICA.	
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	37	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2612165
	Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION GERENCIAL N°057-2024-MDVA/GM

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°365-2024-SGDUR-MDVA-YZEM			Fecha de recepción	25 DE ENERO DEL 2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	x	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	x	
	Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	x	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1 PERSONAL CLAVE					
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	3	8000	24.000,00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	MES	1	7000	7.000,00
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	7000	7.000,00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1	7000	7.000,00
1.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	MES	1	7000	7.000,00
1.06	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	5000	5.000,00
2 PERSONAL DE APOYO					
2.01	CAJONERA	MES	3	2200	6.600,00
2.02	SECRETARIA	MES	2	2500	5.000,00
2.03	CHOFER	MES	2	2000	4.000,00
3 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
3.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UNO	1	14.000,00	14.000,00
3.02	ESTUDIO DE DISEÑO DE REDES	UNO	1	4.000,00	4.000,00
3.03	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UNO	1	4.000,00	4.000,00
3.04	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNO	1	3.000,00	3.000,00
4 MATERIALES FUNCIONALES					
4.01	CASOS LEGALES Y NOTARIALES	EST	1	6.000,00	6.000,00
4.02	VALORES Y SERVICIOS	MES	1	8.000,00	8.000,00
4.03	CONSTRUCCION DE OFICINA	MES	1	12.000,00	12.000,00
4.04	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	2.000,00	2.000,00
4.05	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.06	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.07	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.08	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.09	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.10	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.11	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.12	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.13	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.14	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.15	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.16	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.17	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.18	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.19	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.20	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.21	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.22	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.23	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.24	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.25	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.26	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.27	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.28	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.29	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.30	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.31	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.32	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.33	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.34	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.35	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.36	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.37	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.38	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.39	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.40	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.41	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.42	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.43	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.44	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.45	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.46	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.47	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.48	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.49	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.50	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.51	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.52	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.53	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.54	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.55	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.56	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.57	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.58	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.59	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.60	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.61	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.62	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.63	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.64	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.65	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.66	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.67	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.68	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.69	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.70	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.71	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.72	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.73	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.74	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.75	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.76	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.77	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.78	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.79	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.80	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.81	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.82	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.83	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.84	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.85	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.86	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.87	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.88	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.89	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.90	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.91	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.92	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.93	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.94	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.95	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.96	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.97	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.98	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
4.99	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	MES	1	1.000,00	1.000,00
4.100	CONSTRUCCION DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO	EST	1	1.000,00	1.000,00
5 OTROS					
5.01	PERSONAL PROFESIONAL	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.02	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.03	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.04	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.05	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.06	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.07	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.08	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.09	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.10	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.11	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.12	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.13	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.14	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.15	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.16	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.17	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.18	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.19	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.20	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.21	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.22	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.23	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.24	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.25	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.26	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.27	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.28	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.29	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.30	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.31	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.32	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.33	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.34	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.35	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.36	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.37	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.38	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.39	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.40	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.41	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.42	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.43	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.44	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.45	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.46	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.47	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.48	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.49	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.50	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.51	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.52	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.53	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.54	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.55	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.56	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.57	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.58	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.59	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.60	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.61	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.62	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.63	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.64	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.65	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.66	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.67	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.68	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.69	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.70	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.71	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.72	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.73	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.74	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.75	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.76	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.77	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00
5.78	OTROS	EST	1	2.000,00	2.000,00

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

18. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio de consultoría de obra es de S/. 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil 00/100 soles).

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA MAYOR TURISTICA DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO
1	PERSONAL CLAVE			50,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	2	9,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	MES	3	7,000.00
				7,000.00

1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	7,000.00	7,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y/O MECANICAS	MES	1	7,000.00	7,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	7,000.00	7,000.00
1.06	PERSONAL DE APOYO	MES	2	5,000.00	10,000.00
2.01	CADISTA	MES	2	2,500.00	5,000.00
3.01	METRADOS	MES	2	2,500.00	5,000.00
3.02	PERSONAL AUXILIAR	MES	2	2,500.00	5,000.00
3.03	SECRETARIA	MES	2	2,000.00	4,000.00
3.04	CHOFER	MES	2	2,500.00	5,000.00
4.01	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS				14,000.00
4.02	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1	4,000.00	4,000.00
4.03	ESTUDIO DE GESTION DE RESUROS	UND	1	4,000.00	4,000.00
4.04	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1	3,000.00	3,000.00
4.05	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	3,000.00	3,000.00
5.01	MATERIALES PEGNABLES				5,000.00
5.02	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	EST	1	5,000.00	5,000.00
6.01	ALQUILERES Y SERVICIOS				12,500.00
6.02	ALQUILER DE OFICINA	MES	2	1,000.00	2,000.00
6.03	ALQUILER COMPUTADORAS PLOTTER E IMPRESORAS	EST	1	1,000.00	1,000.00
6.04	ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA (INCOMBUSTIBLE)	MES	2	2,500.00	7,000.00
6.05	ALQUILER DE EQUIPO ESTACION TOTAL	EST	1	1,500.00	1,500.00
6.06	SERVICIOS LUZ Y AGUA	MES	2	250	500.00
6.07	TELÉFONO, INTERNET	MES	2	250	500.00
7.01	PLAN VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL				1,750.00
7.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	EST	1	1,000.00	1,000.00
7.03	CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIO PELIGROSO	EST	1	500	500.00
7.04	PANEL INFORMATIVO	EST	1	250	250.00
8.01	OTROS				7,312.40
8.02	VIAJES DEL PERSONAL PROFESIONAL	EST	1	2,000.00	2,000.00
8.03	UTILIDADES DE ESCRITORIO, COPIAS	EST	1	2,812.40	2,812.40
8.04	MOBILIARIO DE OFICINA	EST	1	2,500.00	2,500.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 150,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE
D.C. A.M. Alejandro Marquina Quispe
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.