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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidén, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
3 P P
s Abc de seleccion y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
o Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Mdrgenes X
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
o 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamarfio de Letra 0 verp un , g
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineaciéon Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado X
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Y P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Meodificadas en junio de 2019
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vy
V4 Electrocentro

BASES INTEGRADAS DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
017-2019- ELECTROCENTRO S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y
BAJA TENSION DE LOS ALIMENTADORES A4301 S.E.
HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO- U.N.
HUANCAYO”

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,-pue
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materialesyo®Rgi
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en www.seace.gob.pe.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
qguedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

@
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Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de los
documentos requeridos en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral
73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el nhumeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?2.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segiin el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

1.14.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, en el caso de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea igual o superior
a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la obligacion de
constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de
adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185
del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2.OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ELECTROCENTRO S.A.

RUC N° : 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N° 641 — Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento Junin — Pera.

Teléfono : (064) 481300

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE LOS
ALIMENTADORES A4301 S.E. HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO- U.N.

HUANCAYO".

VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a Veintiin millones seiscientos sesenta mil quinientos cuarenta y
dos con 19/100 Soles (S/ 21,660,542.19), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de marzo del 2019.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 21,660,542.19 S/10,494,487.98 S/ 23.826.596.40
Incluye IGV
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Memorandum GR-422-2020-

contratacion " del 07.07.2020

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia

técnico . Regional No.GR-051-2020 de
16.06.2020

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se © No aplica

No aplica

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un dlglt eI valor del segunda.decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el regpH
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en mano

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente
convocatoria, es de 390 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y

en el expediente técnico de obra”

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Cuenta corriente de ELECTROCENTRO S.A. en Moneda Nacional
N° 000-0106151 del Banco Scotiabank.
Recoger en . Con la presentacion del voucher del depdsito efectuado, recibiran

la copia en la Unidad de Logistica de ELECTROCENTRO S.A,,
sito en el Jr. Omar Yali n.° 145, quinto piso, Huancayo.

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

> Precision en atencion a la disposicion senalada en el numeral 3.9 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.

~
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Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00
técnico Digital: S/ 7.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N2 30879 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019

- Ley N2 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal
2019.

- Ley N° 30881: Ley de endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2019.

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 30225 y sus
modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

- Directivas de OSCE

- Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Ley 27765 Ley organica del sistema nacional de control de la contraloria general de la republica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N2 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento D.S N° 009-93 y sus
modificatorias.

- Resoluciébn N2 021-2010-OS/CD “Procedimiento para la Supervision de la Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.

- Directiva Acuerdo Directorio N° 002-2006/11-FONAFE.

- Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, R.M N° 111-2013-MEM/DM “Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo con Electricidad”.

- D.S. N° 029-94-EM “Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas”.

- Ley N2 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su Reglamento D.S N° 005-2012-TR
y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de
prevencién y control del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus modificatorias, que
declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia del brote del COVID-19.

Resolucmn M|n|ster|al N° 239- 2020/MINSA de fecha 28 de
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trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-19”.

- Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudacion de
actividades econ6micas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobacion mediante Resolucién Ministerial, por
parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e
incremental de actividades.

- Resolucién Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementacion de medidas prevencion y
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

- Resolucién Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica Documento
Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposiciéon a COVID-19”

- Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno que decreta
prérroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM por el término de catorce (14) dias calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020
hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a consecuencia del COVID-19.

- Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en
algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementacién de medidas prevencion y
respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

- Resolucién Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica Documento
Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicién a COVID-19”

- Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad reactivar
la economia nacional que se ve impactada por la declaracién de Emergencia Sanitaria a nivel
Nacional producida por el COVID-19; a través de los procesos de mejora y optimizacion de la
inversion publica.

- Resolucion N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual formalizar la
aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la
reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervision, en el marco de la Segunda
Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”.

- Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno Central decreta
inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prorroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM a partir del lunes 25 de mayo de 2020
hasta el martes 30 de junio de 2020, a consecuencia del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacién de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el
marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.onqei.qob.pe/interoperaiIidad/



http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas al ¢
integrantes, de ser el caso.




-

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA- ELECTROCENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA N°017-2019-ELECTROCENTRO S.A. 1- CONVOCATORIA

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales )4}-y-k)- h), i) v j)*°.

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®*.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*2,

p) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

g) Presentacion del “Formato A”
13

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.ongei.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

10 Precision en atencion a la disposicion senalada en el numeral 3.1 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.

11 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

L . . - - : . . 5 L
13 Precision en atencion a la disposicion senalada en Cuestionamiento N° 1 del Pronunciamiento.

~
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro proponga como personal permanente a

profesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidn requerida en Mesa de Partes de la Unidad de Logistica, sito
en el Jr. Omar Yali n.° 145, quinto piso, Huancayo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTO
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo de hasta el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato™®, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos de hasta el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince
(15) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos’” mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.
Importante

15 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias p g
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto-gtd

@
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Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




-

@
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contrataciony en la ejecucion de la obra.

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1. FINALIDAD PUBLICA

Ejecucion del Mejoramiento de Redes de MT y BT de los Alimentadores A4301, S.E Huayucachi
y A4332, S.E Chongos Alto U.N Huancayo, tiene como objetivo el reemplazo de la infraestructura
existente obsoleta para asegurar el suministro de energia eléctrica en forma continua y confiable
para beneficiar 8 887 abonados de las localidades del area influencia del proyecto, ubicado en
los distritos de Huayucachi, Vigues, Chupuro, Chongos Bajo, Cullhuas, Huacrapuquio,
Acostambo, Nahuimpuquio, Pazos, Huasicancha, Colca, Chacapampa, Carhuacallanga,
Huayllahuara, Moya, Vilca, Pilchaca y Cuenca, Provincias de Huancayo, Tayacaja,
Huancavelica, departamento de Junin y Huancavelica, ofreciendo asi nuevas oportunidades de
desarrollo a la zona del proyecto (Ver Memoria Descriptiva del Estudio Definitivo), en forma
permanente y confiable cumpliendo con los estandares segun la Norma Técnica de Calidad de
Servicios Eléctricos (NTCSE) y dar cumplimiento a la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 12-11-2018, en el Banco de Proyectos del Invierte.Pe, con Codigo Unico de

Inversiones N° 2433405, se registra el proyecto “Mejoramiento de Redes de MT y BT de los

Alimentadores A4301, S.E Huayucachi y A4332, S.E Chongos Alto U.N Huancayo”, registrando

la Declaratoria de Viabilidad el 13-02-2019, beneficiando a 30 localidades.

Con fecha 04 de abril del 2017 Electrocentro S.A. emite la buena pro mediante documento

GAL-008-2017 al Consorcio “CONSORCIO CONSULTOR DEL CENTRO”; por lo que

seguidamente con fecha 16 de junio del 2017 la Jefatura del Area de Administraciéon de

Proyectos emitié la Orden de Proceder N° GRP-807-2017 para el inicio del servicio, la misma

que fue recepcionada el 16 de junio del 2017; iniciAndose el plazo el 16 de junio del 2017 para

el desarrollo del estudio.

Con fecha 05 de marzo 2019, mediante INFORME DE CONFORMIDAD DE ESTUDIO N° 02-

2019/DESSAU S/Z, el Jefe del Equipo de Supervision de Estudio de DESSAU S/Z, otorga la

conformidad y recomienda la aprobacién del Estudio Definitivo de Proyecto: “Mejoramiento de

Redes de MT y BT de los Alimentadores A4301, S.E Huayucachi y A4332, S.E Chongos Alto

U.N Huancayo”.

Con fecha 07 de marzo 2019, mediante Acta de Conformidad de Estudio Definitivo elaborado

segun contrato N° GR-077-2017 del 31-05-2017 celebrado con el “CONSORCIO CONSULTOR

DEL CENTRO” (GRUPO EMPRESARIAL ANDEZU S.A.C; INGECEN S.A.C), se aprueba el

Estudio Definitivo de Proyecto: “Mejoramiento de Redes de MT y BT de los Alimentadores

A4301, S.E Huayucachi y A4332, S.E Chongos Alto U.N Huancayo”.

- Con fecha 21 de mayo de 2019, mediante Resolucién de Aprobacion de Estudio n.° GR-002-
AP-2019/HYO, se aprueba el Estudio Definitivo denominado: “Mejoramiento de Redes de MT
y BT de los Alimentadores A4301, S.E Huayucachi y A4332, S.E Chongos Alto U.N Huancayo”.

- Con fecha 27 de diciembre de 2019, se convoca la licitacion puablica n.° LP-017-2019-ELCTO
S.A. -1

- Confecha 25 de febrero de 2020, el OSCE emite el pronunciamiento n.° 211-2020/OSCE-DGR
y publica las Bases Integradas Definitivas.

- Con fecha 09 de marzo de 2020 se realiza la presentacion de ofertas.

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de
prevencién y control del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de
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que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-19.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba el Documento

Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores

con riesgo de exposicién a COVID-19”.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la reanudacion de

actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion

a consecuencia del COVID-19; y se dispone la aprobacion mediante Resolucién Ministerial, por

parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual

e incremental de actividades.

Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020, aprueba el

Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementacion de medidas prevencion y

respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector

Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica Documento

Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores

con riesgo de exposicién a COVID-19”

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno que decreta

prérroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-

2020- PCM por el término de catorce (14) dias calendario, a partir del lunes 11 de mayo de

2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a consecuencia del COVID-19.

Resolucién Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020, modifica en

algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementacién de medidas prevencion y

respuesta frente a COVID-19” en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector

Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.

Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica Documento

Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores

con riesgo de exposicién a COVID-19”

Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad reactivar

la economia nacional que se ve impactada por la declaracién de Emergencia Sanitaria a nivel

Nacional producida por el COVID-19; a través de los procesos de mejora y optimizacion de la

inversion publica.

Resolucion N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual formalizar la

aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la

reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervision, en el marco de la Segunda

Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”.

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno Central decreta

inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prérroga del Estado de Emergencia Nacional

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM a partir del lunes 25 de mayo de

2020 hasta el martes 30 de junio de 2020, a consecuencia del COVID-19.

Mediante memorandum n.° GAL-1077-2020, de fecha 19 de mayo de 2020, la Unidad de

Logistica traslada el memorandum del comité de seleccion LP 017-006-2020 al Area de

Administracion de Proyectos, a fin de cumplir con disposiciones dadas a través del D.S. 103-

2020-EF.

- Con fecha 16 de junio de 2020, mediante Resolucidon de Gerencia Regional n.° GR-051-2020,
se aprueba el Expediente Técnico de consultoria de obra “Mejoramiento de redes MT y BT de
los Alimentadores A4301 S.E. Huayucachi y A4332 S.E. Chongos Alto U.N. Huancayo”,
adecuado al Protocolo sanitario COVID 19 cuyo nuevo Valor Referencial es de Veintilin
millones seiscientos sesenta mil quinientos cuarenta 'y dos y 19/100 Soles incluido el IGV (S/21
660 542,19), equivalente al 3.91% con relacién al Valor Referencial primigenio, con precios a
marzo de 2019, para ejecutar la obra en un plazo de 390 dias calendario (13 meses)

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Ejecucion de la Obra, del proyecto denominado:

“MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4301, S.E
HUAYUCACHI Y A4332, S.E CHONGOS ALTO U.N HUANCAYO”.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION:
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Ver Ficha Técnica del Estudio Definitivo

5. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre de la Obra ;. “MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4301, S.E HUAYUCACHI Y A4332, S.E CHONGOS ALTO U.N
HUANCAYO”

Ubicacion : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Region : | JUNIN Y HUANCAVELICA

Provincia : |HUANCAYO, TAYACAJA, HUANCAVELICA

Distritos : |HUAYUCACHI, VIQUES, CHUPURO, CHONGOS BAJO, CULLHUAS,

HUACRAPUQUIO, ACOSTAMBO, NAHUIMPUQUIO, PAZOS,
HUASICANCHA,  COLCA,  CHACAPAMPA,  CARHUACALLANGA,
HUAYLLAHUARA, MOYA, VILCA, PILCHACA Y CUENCA

Nombre del PIP : MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT
DE LOS ALIMENTADORES A4301, S.E
HUAYUCACHI Y A4332, S.E CHONGOS
ALTO U.N HUANCAYO.

Cadigo SNIP del PIP : 2433405

Nivel de los estudios de pre-inversion . Declarado viable a nivel de Perfil.

Fecha de declaracion de viabilidad : 13-02-2019

Expediente Técnico aprobado : RESOLUCION DE APROBACION DE
ESTUDIO N° GR-002-2019-AP/HYO

Fecha de aprobacién . 21-05-20109.

Valor Referencial adecuado DS 103-2020-EF : RESOLUCION DE GERENCIA
REGIONAL N° GR-051-2020
Fecha de aprobacion : 16-06-2020.

6. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

e 01 Camién Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn
e 01 Camioneta rural 4x4 de 135 HP

e 01 Camion Grua (8 Tn.)

e 01 Pluma de Izaje

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

Medidor de aislamiento eléctrico

Medidor de resistencia de puesta a tierra

Winche de 3 Tn.

Tirfor 5 Tn. y accesorios (eslinga, grilletes)

Dos (2) reveladores de tensién rango 1 KV — 60 KV
Dos (2) pértigas telescopicas para 36 KV

Equipo de Estacion Total y accesorios

Trico 3/4 Tn.

7. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
Residente Ingeniero Experiencia no menor de (04) afios como Residente,
de obra Electricista | Supervisor, Jefe de Supervision o Inspector, en obras

similares al objeto de la convocatoria, que se computara

o > :
desde la obtencion de la colegiatura.

Mecanico-
Electricista
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Titulado Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el
cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las
mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:
¢ Lineas de subtransmision
e Media Tensioén, y/o
e Baja Tensidn, y/o
e Alta Tensién y/o
e Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

e Pequefios Sistemas Eléctricos o,
¢ Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,
¢ Sistemas Eléctricos Rurales o,
e Lineas y/o Redes Primarias o,
¢ Redes Secundarias o,
e Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.
Ingeniero Ingeniero Con una experiencia minima de dos (02) afios como
de Electricista | Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe ylo
Sequridad Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y
guridade | o 4 . - ;
Higiene MecAnico- Salud chpacmnal y/o Seguridad e Higiene Ocupaqonal
i . y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o
Ocupacional | Electricista | sa1yd Ocupacional y/o Implementacion de Planes de

o Ingeniero | seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en

de higiene | seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista

y en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o

seguridad ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio

industrial o | @mbiente y/o especialista de seguridad e higiene

Ingeni ocupacional y medio ambiente y/o especialista en

geniero . . .

sanitario o segurldad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el

; . trabajo en obras en general’®, que se computara desde la

INGENIEro | pptencién de la colegiatura.

industrial o

ingeniero Obras consideradas similares-en-las-cuales-ha ejercido-el

civil. 18 cargo-solicitado-en-—entidades publicas-o privadas, las
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18 Precision en atencion a la disposicion senalada en el numeral 3.6 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.

¥ Precision en atencion a la disposicion sefialada en el numeral 3.7 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO
8.1 OBJETO

EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4301, S.E HUAYUCACHI Y A4332, S.E CHONGOS ALTO U.N
HUANCAYO”

8.2 PLAZO DE EJECUCION : 390 DIAS CALENDARIOS

8.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA.

8.4 VALOR REFERENCIAL : S/ 21660 542,19 (incluido IGV).
8.5 SISTEMA DE CONTRATACION : A PRECIOS UNITARIOS.

8.6 MODALIDAD DE EJECUCION : LLAVE EN MANO.

DEL ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard un (01) Adelanto Directo de hasta el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro
de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos de hasta el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo”.

TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Parala Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, para el adelanto directo, para el adelanto
para materiales e insumos, asi como para cualquier otro supuesto que requiera la entrega
de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato, el contratista deber&
entregar una CARTA FIANZA.

PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo a lo regulado en el
numeral 40.1, del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341.

SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra subcontratar partes 0 secciones integrales de la Obra, previa
aprobacion de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento.

SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE LLAVE
EN MANO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 45

~
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Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el postor debe ofertar en conjunto la
construccion, equipamiento y montaje, hasta la puesta en servicio de la obra, de conformidad
a lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra.

15. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, cualquier demora justificada en las entregas parciales del terreno, no genera mayores
pagos a EL CONTRATISTA.

16. SEGUROS

Con relacién a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros:

+ Pdliza de Sequro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse,
incluyendo el IGV, asi como el costo de los materiales y equipos aportados por LA
ENTIDAD, de ser el caso.

+ DeclaraciénJurada-de® tener vigente y pagado un Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya a todos los trabajadores asignados a la obra
en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 26790 y Decreto Supremo N° 003-98-SA”.

17. OTRAS PENALIDADES

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes
penalidades:

Penalidades?*

N° Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel profesional clave
permanece menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias calendario, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0,5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto

Segun informe
del Supervisor
de la obra

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

0,5 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe
del Supervisor
de la obra

Si EL CONTRATISTA o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la
obra impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segun informe
del Supervisor
de la obra

; ;
gf‘ tbio—de . ersonal—Clave eel.“s.'g“adel R

3.0 T cadavez

20 Precisibn en atencién a la disposicion sefalada en el numeral 3.2 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.

21 Precision en atencion a la disposicion sefialada en el numeral 3.3 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento
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EL CONTRATISTA no instala la sefializacion
respectiva para para la delimitacion de la zona de
trabajo y/o el personal no cuenta con los Equipos
de Proteccién Personal para la actividad.

0,50 UIT por cada
infraccién

Segun informe
del Supervisor
de la obra

El Personal Clave no se encuentra, en la zona
de obra.

1,5 UIT por cada dia

Segun informe
del Supervisor
de la obra

EL CONTRATISTA no cumple con la entrega del
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, en el

2,0 UIT por cada dia
de atraso.

Segun informe
del Supervisor

plazo indicado en el contrato. de la obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el
Contratista no cuenta con los equipos minimos

Tres por mil (3/1000) [Segun  informe
del monto de ladel supervisor de

exigidos en el expediente técnico conforme a su |valorizacion del [la Obra
propuesta técnica, o que los tenga incompletos |periodo por cada
para la ejecucion de obra equipo y dia de

ausencia.

18.

19.

20.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El presente documento, las Bases del procedimiento de seleccion, memoria descriptiva, planos
y toda otra documentacion referente a la Obra, constituyen los documentos del Contrato, y como
tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones
contenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo siguiente:

La normativa pertinente

Contrato

Documentos del procedimiento de seleccion
Oferta de EL CONTRATISTA

Garantias

grLNRE

e De Fiel Cumplimiento del Contrato,
e De Adelantos (Directo y/o para materiales).

6. Otros documentos que forman parte del Contrato (CPM, cronograma valorizado, etc.).

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de las obligaciones contenidas en el Contrato,
asi como de la documentacion anexa al mismo, el Supervisor serd el encargado de transmitir a
EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas
previa consulta por LA ENTIDAD.

PERIODO DE MOVILIZACION

El periodo de movilizacion sera como maximo de siete (7) dias calendario a partir de la fecha de
inicio del plazo de ejecucién de obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administracion del contrato de Obra
de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la ejecucion de la obra,
asimismo debera tener las facultades de decision, por cuenta de EL CONTRATISTA, para
intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa
Concesionaria y reuniones perioddicas de coordinacion con la entidad.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervision solicite
Su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos.
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satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las disposiciones
laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA
ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD.

21. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberan
someterse a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos deberan sujetarse en su marca y especificaciones a las
establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo
de treinta (30) dias calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucion de la obra para su
respectiva evaluacién y/o aprobacién. No se aceptaran cambios de proveedores que fueron
previamente aprobados por la supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que sean similares o0 equivalentes, mientras se ajusten a
especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y
gue los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre
gue este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y
las pruebas de los equipos, las pruebas deberan quedar a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de
ejecucion de obra y cronograma de utilizacion de equipos y, no podran retirarse de la
misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes
0 inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.




-

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA- ELECTROCENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA N°017-2019-ELECTROCENTRO S.A. 1- CONVOCATORIA

22.

23.

ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicciéon en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, SONDEOS Y
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA GENERAL
Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACION TECNICA,
PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA

Campamentos

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan, tanto
a EL CONTRATISTA, a la Supervision y al Coordinador de LA ENTIDAD, el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para EL CONTRATISTA
y la Supervision, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.

Los gastos, que demande la instalacién, funcionamiento y conservacion de los locales para
la ejecucion de la Obra, incluidos los de la Supervision, se extenderan hasta la recepcion
de la obra y corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Todo lo relativo a la provision de facilidades en las oficinas del Supervisor (instalacion de
agua, electricidad, sanitarios) debera ser previsto en la oferta y se ajustara a lo reglamentado
en cada caso por los entes competentes en la jurisdiccion, a cuyo efecto EL CONTRATISTA
efectuara los tramites y gestiones necesarias ante los mismos. Los pagos del uso mensual
de tales servicios estaran a cargo del Supervisor, asi como la disposicion de los equipos de
cOmputo, de impresion u otros que se requieran para cumplir con la supervision de la obra.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara
a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA seraresponsable de la vigilancia general de las obrasy del campamento
(contratista y supervision) en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de
los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA deberéa colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la anuencia del
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que
debera mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

EL CONTRATISTA debe cumplir con las dlsp03|C|ones especificas para campamentos y

~
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“Protocolo Sanitario para la Implementacién de Medidas de Prevencion y Respuesta frente al
COVID-19 en las Actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector
Electricidad”.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion.

EL CONTRATISTA deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA deberé efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obray cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

Trabajos Topograficos.

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervisiéon, los mismos que
servirdn de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusion y aprobacién por la supervisién de los trabajos topograficos
mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la proteccion,
conservacion y reposicion de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecuciéon y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de
estacas de construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA debera conservar todas las estacas y referencias
y reponerlas en caso de destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados
dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de trabajo con suficiente
anticipacion a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por EL
CONTRATISTA para la correcta ejecucion de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionara al
Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevard de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de
acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros
deberan estar a disposicién del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucion del Contrato,
por lo tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios contractuales de los
items de obra que lo utilizan.

~
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Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos
deberan ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente.

La conservacién del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en
forma muy especial al procederse a la seleccibn de todos estos lugares para el
emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, botaderos para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en la Declaracion de
Impacto Ambiental, asi como realizara el respectivo Plan de Monitoreo, de acuerdo a lo
establecido en dicho Estudio.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de
ELECTROCENTRO correran por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales
por horas extraordinarias de su personal.

Documentacién Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los calculos y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones
de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecucion,
conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucién de la Obra.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentaciéon, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una ant|C|paC|on no menor a dlez (10) dlas
calendarios, jeel6i SR 2O
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sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo,
salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas vy
encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacion, el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica, no eximira a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendra como minimo con: Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje de la LP, RP y RS; Planillas, Planos,
Detalles de Armados, Calculos Justificativos y padréon de usuarios.

Programa De Trabajos.

Sin perjuicio de los documentos presentados para la suscripcion del contrato indicado en
los REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la suscripcion del Contrato, EL CONTRATISTA deber4d presentar a
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
y del montaje ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la
obra en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes
trabajos de la obra, guardando congruencia con relacién al programa presentado con su
oferta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM)
y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de montaje; e incluir4 el cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en
el montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una ampliacién justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran a
EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

Los calendarios y la programacion de obra aprobados por el Supervisor seran de aplicacion
durante la ejecucion de la obra y podran ser materia de modificacion en los casos previstos
en el Reglamento.

Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que Ig
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24.

pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard a EL
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su
no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas pory a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios 0 pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor  considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Correspondencia.

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se debera
hacer por medio virtual o escrito.

EL CONTRATISTA llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las consultas de EL CONTRATISTA ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. LA ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento.

EL CONTRATISTA debera entregar mensualmente a LA ENTIDAD o al Supervisor, copias
del Cuaderno de Obra. EL CONTRATISTA permitira al Supervisor, en cualquier momento,
examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion
con los trabajos para las diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicién del Supervisor, un juego de
todos los planos y Bases de especificaciones.

Cabe precisar que, para llevar a cabo esta actividad debe cumplir con los Lineamientos para
la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion
a COVID-19 y con el Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcién de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del
contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de ELECTROCENTRO S.A, la
cual sera sometida a la aceptacién u observacién del Supervisor y/o de ELECTROCENTRO
S.A en forma escrita, que evidencie:

¢ Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas
y prebendas.

e Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el periodo de montaje.

e Metrados ejecutados conforme a obra.

e Costo total de la obra ejecutada.

~
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e Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

e Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos,
si los hubiera.

e Saldo a favor 0 en contra de EL CONTRATISTA

25. PAGOS POR EJECUCION DE OBRA

24.1 PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual de los items de Contrato ejecutados durante el mes en
cuestion sera:

e EI monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha.

e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las
proporciones establecidas.

e Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segun lo previsto en el
Contrato.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectlien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de
tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en estricto
acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia
de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de ELECTROCENTRO
S.A, pero esta disposicion no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total
del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

24.2  PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucion Directoral emitida por LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA presentara su factura comercial por el saldo a su favor
sin descontar las penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de
30 d.c. para efectuar su pago.

26. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacidon y aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de
EL CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los
Documentos de Contrato.
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27.

0 cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte
del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19

El Consultor debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y Ministerios
pertinentes sobre la proteccién de las personas ante el contagio y sus causas fatales de la
epidemia del COVID-19; asimismo acatar las disposiciones correspondientes a cuarentenas o
paralizaciones o inmovilizaciones que emita el Gobierno Nacional para salvaguardar el
bienestar de las familias ante el COVID-19; para ello se lista algunas obligaciones principales
de los siguientes Decretos, Resoluciones, Protocolos, Lineamientos y Directivas:

Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario
y dicta medidas de prevencién y control del COVID-19.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y sus
modificatorias, que declara el estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del COVID-
19.

Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA de fecha 28 de abril de 2020, aprueba
el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, aprueba la
reanudacion de actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19; y se
dispone la aprobacion mediante Resolucion Ministerial, por parte de los sectores
competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e
incremental de actividades.

Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM de fecha 06 de mayo de 2020,
aprueba el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementacién de
medidas prevencién y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.
Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA de fecha 07 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020, el Gobierno que
decreta prérroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020- PCM por el término de catorce (14) dias calendario, a partir
del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020, a
consecuencia del COVID-19.

Resolucion Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM de fecha 12 de mayo de 2020,
modifica en algunos puntos el “Protocolo Sanitario para la implementaciéon de
medidas prevencion y respuesta frente a COVID-19” en las actividades del
Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”.
Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA de fecha 13 de mayo de 2020, modifica
Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”

Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10 de mayo de 2020, el cual tiene por finalidad
reactivar la economia nacional que se ve impactada por la declaracion de
Emergencia Sanitaria a nivel Nacional producida por el COVID-19; a través de los
procesos de mejora y optimizacion de la inversién publica.

Resoluciéon N° 061-2020-OSCE/PRE de fecha 19 de mayo de 2020, el cual
formalizar la aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y
Disposiciones para la reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervision,
en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1486”.

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23 de mayo de 2020, el Gobierno
Central decreta inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia” y prorroga del
Estado de Emergencia Nacional declarado m diante Decreto Supremo N° 044-
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2020- PCM a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de
2020, a consecuencia del COVID-19.

Entre otros se menciona a los siguientes:

- Ambientes adecuadamente ventilados.

- Renovacioén ciclica del volumen de aire.

- Distanciamiento social de 1.5 metro entre trabajadores, ademas del uso permanente
de protector respiratorio, mascarilla quirdrgica o comunitaria segin corresponda.

- Reuniones de trabajo y/o capacitacién, que deben ser preferentemente virtuales
mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que
establezca del Ministerio de Salud.

- De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se debera respetar el
distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se
programaran de manera excepcional.

- En el caso de albergues para trabajadores de debera mantener el distanciamiento
entre camas no menor a 1.5 m.

- Limpieza y desinfeccion de calzados antes de ingresar a areas comunes del centro
de trabajo.

- Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo.

- Generar mecanismos para prevenir el contagio.

- Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Proteccion personal
usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes,
mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material contaminado.

- Lavigilancia de la salud de los trabajadores, es una practica necesaria ante el riesgo
de exposicion al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo
que establezca el Ministerio de Salud.

- Como actividad de vigilancia, se controlara la temperatura corporal de cada
trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.

- El profesional de la salud o de Seguridad, es responsable de que se realice, la toma
y registro de la temperatura de cada trabajador.

- Se indicard la evaluacion médica de sintomas COVID-19, a todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38.0 °C.

- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatologia COVID-19, que sea
identificado por el profesional de la salud o del personal de Seguridad, se considera
como caso sospechoso, y se realizaré:

- Aplicacion de la ficha epidemiologia COVID-19 establecida por el MINSA.

- Aplicacion de pruebas serolégica o molecular COVID-19, segun las normas del
Ministerio de Salud, al caso sospechoso.

- ldentificacién de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos
en normativa MINSA.

- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicciéon para el seguimiento de casos
correspondiente.

- Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan caracteristicas individuales
asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65
aflos o quienes cuenten con comorbilidades como: hipertension arterial, diabetes
mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crénica,
insuficiencia renal cronica, cancer, obesidad (con IMC de 40 a mas) u otros estados de
inmunosupresion”. Los trabajadores de este grupo de riesgo podran realizar labores de
acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM y la Resolucion Ministerial N° 283-2020-
MINSA/DM y/o Normas vigentes.

Asimismo; las empresas Consultoras deben cumplir con los siguientes lineamientos de
la Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA y sus modificatorias segun corresponda.
1. Limpiezay desinfeccion de los Centros de Trabajo.
2. Evaluacién de la condicién de Salud del trabajador, previo al regreso o
reincorporacion al Centro de Trabajo.
Lavado y desinfeccién de las manos obligatorio.
Sensibilizacion de la prevencién del co jte i
Medidas preventivas de aplicacion colegtivas
Medias de proteccion personal.

ogkhw
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7. Vigilancia de la Salud al trabajador en el contexto del COVID-19.

De igual forma el “Protocolo sanitario para la implementacion de medidas de prevencién
y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” de la Resolucion Ministerial N° 128-2020-
MINSA/DM y sus modificatorias segun corresponda.




EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA- ELECTROCENTRO S.A. \
LICITACION PUBLICA N°017-2019- ELECTROCENTRO S.A. 1- CONVOCATORIA

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO?2
Requisitos:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

01 Camion Plataforma 4x2, 122 HP, 8 Tn

01 Camioneta Piek-Up rural 4x4 de 135 HP

01 Gria-Hidraulica—con-Camién-de6-Tn Camidn gria (8 Tn).
01 Pluma de lzaje.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

Medidor de aislamiento eléctrico
Medidor de resistencia de puesta a tierra
Winche de 2-6-Fa-3 Tn.
Tirfor 3ten5 ton. y accesorios(eslinga, grilletes)
Dos (2) reveladores de tensién rango 1 KV — 60 KV
Dos (2) pértigas telescépicas para 36 KV
Equipo de Estacion Total y accesorios
e Trico3/4tn
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecanico-Electricista

TITULO PROFESIONAL

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero Electricista o Mecanico-
Electricista 0 “Ingeniero de higiene y seguridad industrial” o “Ingeniero sanitario” o “ingeniero
P2

industrial” o “ingeniero civi
TITULO PROFESIONAL
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

22 Precisibn en atencién a la disposicion sefialada en el numeral 3.4 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.
2 Precision en atencion a la disposicion senalada en el numeral 3.6 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.
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Importante

Reglamento.

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA

de la colegiatura.

o privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas a continuacion:
e Lineas de sub trasmisién y/o

Media Tensién, y/o

Baja Tension, y/o

Alta Tension y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas o,

Pequefios Sistemas Eléctricos o,

Remodelacion de redes Primarias y Secundarias o,
Sistemas Eléctricos Rurales o,

Lineas y/o Redes Primarias o,

Redes Secundarias o,

Redes Secundarias.

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

desde la obtencion de la colegiatura.

Experiencia no menor de (04) afios como Residente, Supervisor, Jefe de Supervision o
Inspector, en obras similares al objeto de la convocatoria, que se computara desde la obtencién

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido el cargo solicitado en entidades publicas

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con

Con una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor
ylo Jefe y/o Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud
Ocupacional y/o Implementacién de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista
en seguridad industrial e higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo
y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o
especialista de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o especialista en seguridad
de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en obras en general®*, que se computara

2* Precision en atencion a la disposicion senalada en el numeral 3.7 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.

~
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 21, 660,542.19
(Veintian millones seiscientos sesenta quinientos cuarentay dos con 19 /100 SOLES),
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o
mejoramiento y/o demolicién y/o renovacion y/o ampliacion y/o sustitucién y/o creacion y/o
rehabilitacion de Sistemas de Electrificacion y/o lineas de subtransmisién y/o Media Tensién y/o
Baja Tension y/o Media Tension y/o Ampliaciones de Redes Eléctricas y/o Pequefios Sistemas
Eléctricos y/o Remodelacion de redes Primarias y/o Secundarias y/o Sistemas Eléctricos
Rurales y/o Lineas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias y/o Alumbrado Publico y/o
Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro y/o conjuntamente con Redes Secundarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implic6 su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

25 pe acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:
El postor debe acreditar Solvencia Econémica, Tales Como Lineas de Crédito, o el Récord Crediticio.

Acreditacion:

*El documento o carta, constancia, certificacion o similar emitido por enrtidag-banearia una empresa que se
encuentre bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de
fondos de pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd,

*Se podrd presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor venta de
la fecha de emision de la carta de la Entidad Financiera.

Las cartas de linea de crédito o record crediticio que emitan las-entidadesfinancieras-empresas que se encuentre
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de fondos de
pensiones o estar considerada en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert, pueden ser emitidos en sus propios formatos, siempre y cuando
acrediten fehacientemente la linea de crédito a favor del postor, con las caracteristicas establecidas y puede estar
dirigida a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:

« a) Al postor.
* b) Al Comité de Seleccion
* ¢) AELECTROCENTRO S.A.

. Para el caso de Peru Ia em|5|on de I|neas de crédito o record credltlcm debera ser otorgada por-Entidad

gue se encuentre bajo Ia supervision dlrecta de la Supermtendenma de Banca Seguros y Admlnlstradoras privadas
de fondos de pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(, debiendo estar autorizadas para emitir garantias.

*De tratarse de empresas extranjeras, presentaran la(s) lineas de crédito o record crediticio otorgadas por bancos
extranjeros de primera categoria, incluidas en la ultima relacion aprobada por el Banco Central de Reserva del
Perd.

«La Entidad NO validara las cartas de linea de crédito emitidas por aseguradoras?.

Importante
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaraciéon
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
o otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o _ _ ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la siguiente

(Anexo N° 6) formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

96 27 puntos

Para evaluar el precio ofertado del postor, los subtotales deberan estar expresados en dos
decimales (redondeado) el mismo que debera ser ingresado en el Formato A, con la finalidad de
establecer un solo criterio de redondeo.

OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 4 puntos2®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL?®

Evaluacioén:

(Maximo 2 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus [2] puntos

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

0 puntos

27 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

28 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

2 Precisibn en atencién a la disposicion senalada en el numeral 3.8 del acapite “Aspectos revisados de oficio” del

Pronunciamiento.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 4 puntos?8

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de

Certificacion del sistema de gestién de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201436,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20073° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere [EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTROMECANICAS]?! 32
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.33
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente35
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

30

31

32

33

34

35

36

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

~



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 4 puntos®®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®?, y estar vigente38
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere [EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS
ELECTROMECANICAS]* .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional*l.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente*3
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:201144 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere [EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS

87 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
3 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

40 E| postor en su oferta podra acompadiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

41 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://Awww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

42 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
43 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 En agosto de 2018 se aprobd la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el

periodo de migracién durara tres afos, por lo que el certificado en ISO 50001: 0 11 tendréa vigep Essta agosto de 2021.
- o 22
- 2

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION Hasta 4 puntos?8

ELECTROMECANICAS]* *.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente*?
a la fecha de presentacién de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma I1SO (Maximo 2 puntos)
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

Presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 2 puntos
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que | No presenta Certificado 1ISO 37001
cuente con reconocimiento internacional.50 0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacién 51, y estar vigente 52 a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje

100 puntos®3

4 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

4 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

47 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

4 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
50 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

51 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

52 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

5 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de selecciéon deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [ ], con domicilio legal en
e teteteriiiieeeeeeeenn), INSCrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............oceveeveeeivvcceeeen, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccooevinnnis ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A. para la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4301 S.E.
HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO — U.N. HUANCAYO a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT Y BT DE LOS
ALIMENTADORES A4301 S.E. HUAYUCACHI Y A4332 S.E. CHONGOS ALTO - U.N.
HUANCAYO”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

54

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo de hasta el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato®, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos de hasta el veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
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El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.
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solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

A FLAN O RESPURSTA A LOS RIESGOS
4 INFORMACIGH DEL RIESGO
43 FIESS0 ASIGRADG A
v cOmeo S PRORAD | 42 ACTIONES A REALKAR EN L MARGD DAL PLAN .
0E RIESGO 1.7 DESCRPCIOH DEL RIESGO DR MESGD Endldad Gantralisia
01-4  |CAMBID DEL TRAZODE RLTA |Baja Frioridad  FMUENVD TRAZD DE RUTA EN LA ETEPADE REPLANTED X
REDESERO DEL ARMADD DE MONTAJE EN LA ETAPA
M4 (NOOIFICAGION DE ARMADOS [Bafa Prioridad |2 e X
WOGIFICAG IOH CIFOF TUHAFUR FARTE DEL
034 |PROBLEMAS PUMTO DE ALIMENTACION  |Baja Prioddad  [CONTRATISTA EN CODRDBACIDN GO X
S SUPERMSICH ¥ ELECTROCENTRO
pia  |RETRASOS DEL SUMNISTRO D Priafidad APRORACICH DE LA SUPERWSIDN ¥ SEGURIENTD & ¥
WATERIALES [Modersdn LA COMPRADPORTUNUA
RETRASOS EN EL IMICIO DE OBRA Priciidad
: PEHALIDAD ¥ SUSCRIFCION DE ADENDA X
O5R | ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA Watterada .
TERVEHCION DE LAS AUTORIDADES ¥ EVALUAZ)
06 |PARALZACION DE LADRRA Bajs Frioridad :‘Fl Iw;;ﬁg” Df'\ M /

1 L -
Y demas aspectos considerados en el andlisis de riesgo que forma parte del Expediente Técnico

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacidn del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion Total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60}
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo |Procedimiento

1 |Cuando el personal del plantel profesional clave 0,5 UIT por cada dia [Segun informe
permanece menos de sesenta (60) dias calendarioo |de ausencia del [del Supervisor
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor |personal en obra en (de la obra
a los sesenta (60) dias calendario, de conformidad |e| plazo previsto
con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 |En caso culmine la relacién contractual entre el |0,5 UIT por cada [Segun informe
contratista y el personal ofertado y la Entidad no |dia de ausencia del |del Supervisor
haya aprobado la sustitucién del personal por no |personal en obra. de la obra
cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

3 |Si EL CONTRATISTA o su personal, no permite |Cinco por mil |Segun informe
el acceso al cuaderno de obra al Supervisor de la|(5/1000) del monto del Supervisor
obra impidiéndole anotar las ocurrencias. de la valorizacién [de la obra

del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

4 |Cambio de Personal Clave consignado —en 1a|3,0 UIT cada vez Segun-informe
DTN QU e I_|a cemprazaco ~abe-indical
EeEie e 'b'e. e €0 tIEHI coR I €

4 [EL CONTRATISTA no instala la sefializacién [0,50 UIT por cada Segun informe
respectiva para para la delimitacion de la zona de |infraccion del Supervisor
trabajo y/o el personal no cuenta con los Equipos de la obra
de Proteccién Personal para la actividad.

5 [El Personal Clave no se encuentra, en la zona (1,5 UIT por cada dia |[Segun informe
de obra. del Supervisor

de la obra

6 |[EL CONTRATISTA no cumple con la entrega del |2,0 UIT por cada dia |[Segun informe
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, en el [de atraso. del Supervisor
plazo indicado en el contrato. de la obra

7 [EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el[Tres por mil (3/1000) [Segin informe
Contratista no cuenta con los equipos minimos del monto de la|del supervisor de
exigidos en el expediente técnico conforme a su |valorizacion del [la Obra
propuesta técnica, o que los tenga incompletos |periodo por cada
para la ejecucion de obra equipo y dia de

ausencia.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las deméas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento las controversias
que surjan desde el inicio del plazo de ejecucion de la obra hasta la recepcion total de la misma pueden
ser sometidas a la Junta de Resolucién de Disputas en aquellos contratos de ejecucion de obra cuyos
montos sean iguales o superiores a cinco millones de Soles (S/ 5 000 000,00).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Amazonas N° 641, Huancayo.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacioén de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE I?E SELECCION
LICITACION PUBLICA N°017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacion para la aplicacién del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacion para la aplicacién del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

~
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

Vii.

viii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que mi informacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

58 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~




-
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS0

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

8 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera |g , imié
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor set

~
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

61 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.
Tratandose de sanciones no vigentes, podra solicitar a dicho 6rgano informe si la empresa en
cuestion tenia sancion vigente a la fecha de inscripcion de la fusién en Registros Publicos.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 017-2019-ELECTROCENTRO S.A.-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
No CLIENTE %BOJ,\'IETTSA?%L CONTN;ATO ggﬁ;‘g@%’;z RECEIE;C::E(f):xDDEE LA PRO>3/3E[|)\1£:ENTE MONEDA | IMPORTES® T'POVEETCQ;'},ABIO AI;%%I%&B
1
2
3
4
5
6

62

63

64

65

66

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE= |70, 2E CAYEIC &%ﬂ%&e
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




