

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-4-2025-MDNP-CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	SUPERVISIÓN DE LA OBRA RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA PROLONGACION EMP. SM-999, LAS PALMERAS PROG. 13+500 EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN