


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	FRENTE POLICIAL VRAEM					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA EL PERSONAL PNP PERTENECIENTES AL FRENTE POLICIAL VRAEM EN EL MARCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN CUI N° 2163553					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejoramiento e implementación de la unidad PNP Frente Policial VRAEM, en el distrito de Pichari, Provincia de la Convención, Departamento de Cusco.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ID N° 40					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2163553				
		Documento que declaró la viabilidad	OFICIO N° 327-2023-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC-OEI				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 741-2022-COMASGEN-PNP/FP.VRAEM-OFAD-ARELOG	Fecha de recepción	22/08/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/10/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	26/04/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	05/07/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Debido a que los ítems están relacionados entre sí y en la indagación de mercado se demuestra que hay proveedores que pueden atender la totalidad de los ítems.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1,2,3,4,5	-	1	Oficio N° 815-2023-DIVLOG-PNP/DEPABA-SAP	4/07/2023	-	-	4/07/2023
Se comunico al área usuaria que las empresas que participaron en la indagación de mercado han actualizado su cotización en el aspecto de plazo de entrega, con la finalidad de cumplir con la adquisición en el presente año fiscal (Ref. Oficio N° 370-A-2023-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SC)							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1,2,3,4,5		1	Oficio Nº 702-2023-COMASGEN-CG PNP/FP. VRAEM.OFAD.ARELOG	5/07/2023				
Se actualizó las especificaciones técnicas específicamente el plazo de entrega.								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1,2,3,4,5	Se actualizó las especificaciones técnicas específicamente el plazo de entrega.							
-								
-								
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/05/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/05/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
Las marcas ofertadas por los postores son las mismas representadas por la empresa, debido a que es una confección textil en serie.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X	
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	 <p>OS - 390382 Humberto D'angelo PÉREZ GRECCO CAPITÁN S PNP JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIVLOG-PNP</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				