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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de 
la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 
del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas 
en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 
https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá 
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el 
procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha 
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que 
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones 
y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 
responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados por 
el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta 
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar 
para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 

Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 

1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 
82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido 
por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 
anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el 
rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el 
órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada 
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del 
Reglamento. 

 
 

  



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2025-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, 
JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624 – BASES INTEGRADAS 

 

 

 

8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al 
expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por 
la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, 
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso 
(iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último 
caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por 
tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 

3.6.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.6.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto 
a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 
del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
3.6.4. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro 
y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de 
emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 
o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los 
responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

RUC Nº : 20154572792 

Domicilio legal : Jr. Tacna Nº 480 - Pucallpa 

Teléfono: : (061) 577342 

Correo electrónico: : oecontrataciones@municportillo.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. 
ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, 
URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 214,948.80 (Doscientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y 
Ocho y 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
febrero de 2025. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 214,948.80 S/ 193,453.92 S/ 163,944.00 S/ 236,443.68 S/ 200,376.00 

Doscientos Catorce Mil 
Novecientos Cuarenta y 

Ocho y 80/100 Soles 

Ciento Noventa y 
Tres Mil 

Cuatrocientos 
Cincuenta y Tres y 

92/100 Soles 

Ciento Sesenta y 
Tres Mil 

Novecientos 
Cuarenta y Cuatro 

y 00/100 Soles 

Doscientos Treinta 
y Seis Mil 

Cuatrocientos 
Cuarenta y Tres y 

68/100 Soles 

Doscientos Mil 
Trescientos 

Setenta y Seis y 
00/100 Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 02 N° 027-2025-MPCP-ALC, de 
fecha 14 de marzo de 2025. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001622-2025 
Fte. Fto. : 5 07 Fondo de Compensación Municipal 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

mailto:oecontrataciones@municportillo.gob.pe
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Sesenta (60) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 8.00 (Ocho con 00/100 Soles) en la caja de la Entidad   
 
 

1.10. BASE LEGAL 
- Ley N° 31953 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley Nº 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444. 
- Ley del Procedimientos Administrativo.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 

Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nª 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.  
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la 
Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el 
requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no 
procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  

 
A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA 

 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/. 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases. 
 

2.2.1.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

d) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
c1  = 0.80 
c2  = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales d) y e). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la supervisión de obras por paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto 
en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número 
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 
finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 
del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el 
REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud 
de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
m) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico en la ejecución del 

contrato 
n) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, en caso 

de persona jurídica.  
o) La presentación de todos los documentos para perfeccionar el contrato deberá estar visados 

por el representante legal y/o representante común, debidamente foliados.  
p) Carta de compromiso con firma legalizada, por un tiempo no menor de Tres (03) años a 

disposición de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para cualquier consulta 
relacionada con el estudio, dentro de los plazos solicitados. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez 
en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos 
en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos 
cuenten con la Apostilla de la Haya9. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes Virtual de la Entidad 
(https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do). Toda la documentación a 
presentar deberá estar con firma manuscrita o digital (según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y 
Certificados Digitales). En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de firma. La documentación se presenta foliada. 
 
Alternativamente, los documentos también pueden ser entregados en la oficina de Mesa de 
Partes, junto con un medio digital y deberán cumplir con las mismas formalidades exigidas para 
la presentación en Mesa de Partes Virtual. 
 
 

2.6. ADELANTOS 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la supervisión, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos10 mediante Carta Fianza acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Segundo entregable teniendo los 
contenidos del numeral 8 y 9 de los TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega por mesa de partes de la MPCP del 
expediente técnico sin observaciones de 01 original y 01 copias, 02 
CD/DVD y/o enlace Drive con contenido del Exp. Tec. en formato 
editable y escaneado debidamente foliado, con la firma del personal 
clave, consultor y revisores de la Entidad acorde al ítem 9 de los TDR 

 
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
10  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do
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CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 

SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARÁ 
POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 
 
Cabe señalar que: 
✓ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo con atención de la Gerencia de Infraestructura y Obras GIO. 
✓ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 

lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor 
será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad 
técnica de todo lo que presente. 

✓ El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético/enlace drive con 
la información solicitada (obligatoria). 

✓ El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico 
según sea el caso. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
✓ Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
✓ Comprobante de pago. 
 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
No aplica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1) GENERALIDADES: 
 
a)  Ent idad Contratante  :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE    CORONEL 

PORTILLO.  
b) Domicil io  Legal     :  Jr.  Tacna N° 480 – Callería – Coronel Porti l lo –   

Ucayali .   
c)  Introducción:  

Es política de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, promover e impulsar el 
desarrollo socio económico sostenido social y armónico de la Provincia, teniendo en 
cuenta los sectores estratégicos, y crear las condiciones que permitan elevar el nivel de 
vida de los sectores con menores ingresos de la comunidad. 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través del Proyecto, intenta incorporar 
una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los 
Asentamiento humanos y caseríos, articulando la participación de diferentes actores, y 
buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana. 
 

2) ANTECEDENTES: 
El proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población 

organizada y de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que estando en sus competencias gestiona 

el desarrollo provincial a través de portafolios, programas y proyectos. 

 

Actualmente, el Sistema de Red Vial Urbana en el Distrito de Callería, es deficiente y necesita 

ser mejorado debido al mal estado de conservación y mantenimiento de las vías.  

 

Partiendo de una premisa para logros exitosos en cumplimiento de la Ley de Contrataciones 

del Estado y con adecuado Términos de Trabajo para el logro de buenos proyectos (pre 

inversión, inversión y post inversión) de infraestructura Urbana y rural, moderna, planificada, 

concertadamente y población con acceso a servicios básicos plenos y de calidad, así mismo 

la ley orgánica de municipalidades según el Articulo IV tiene la Finalidad: “Los gobiernos 

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”.  

 

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local 

integral sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 

Se tiene como antecedente la viabilidad del Perfil: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. 

REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU 

DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2665624.  
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3) MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Perú 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N°27792 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 

• Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. 
N° 344.2018-EF/D. S modificado por el Ley N° 31535. y D.S. N° 169-2022-EF. 

• Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley N° 29338 ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por Ley N° 30222, y su 
reglamento. 

• Ley N° 32185 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 

• Ley N° 32183 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2025. 

• Ley N° 31187 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 

• D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 
ejecución de las inversiones públicas.  

• D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones y deroga Ley Nº 27293 –modificado con los D.L N°1432 y N°1435 

• R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre 
de 2019, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones  

• D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 

• D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial - Manual 
de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Actualizado por el SPIJ al 
28.05.2013 

• D.S. N° 010-2010- CE.010 Pavimentos Urbanos 

• Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 

• Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones 

 

4) OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

• Objetivo General 
Los objetivos que se persiguen con estos Términos de Referencia es la contratación del 

servicio de consultoría para La Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL 

JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE 

BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2665624 

• Objetivo Especifico 
a. Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Elaboración 

del Expediente Técnico, así como las pautas de organización y requerimiento de la 
infraestructura sanitaria a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los 
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos mínimos para la prestación del 
Servicio. 

b. Lo establecido para la elaboración del Expediente Técnico se rige en el contenido de 
los Términos de Referencia, el cual serán considerados generales, no siendo 
excluyentes ni limitativos, debiendo el Proyectista efectuar los aportes necesarios para 
la correcta complementación y prestación del servicio para la Elaboración del 
Expediente Técnico. 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2025-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, 
JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624 – BASES INTEGRADAS 

 

 

 

23 

c. La elaboración del expediente técnico, su acatamiento y cumplimiento constituye una 
obligación esencial del Proyectista. Por lo que el presente Términos de Referencia 
formará parte integrante del Contrato.  

 

5) FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO 

• Mejorar la Infraestructura vial para reducir las enfermedades respiratorias y la 
contaminación ambiental (suelo, emisiones, contaminación visual, etc.). 

• Contribuir con el desarrollo de la transitabilidad peatonal y vehicular Urbano, Distrito de 
Callería, donde podrá lograrse un incremento de una mejor calidad de vida. 

• Mejorar la accesibilidad peatonal articulando accesos e integración de vías en la zona de 
influencia del proyecto, mejorando el nivel de vida de los habitantes, fácilmente accesible 
para el desarrollo vial urbano. 

 

6) UBICACIÓN 
La ubicación del proyecto es: 

Distrito : Callería  

Provincia  : Coronel Portillo 

Región : Ucayali 

Lugar :  Jr. Prol. Libertad, Ca. A, Ca. D, Ca. Argentina, Ca. Rep. Dominicana, Ca. 

Libertad y Ca. Brasil 

 

VISTA SATELITAL DE LAS VIAS A INTERVENIRSE 

 
 

7) CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 
CLIMA  

Es muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de otoño, primavera 
y verano, siendo los meses de mayor precipitación desde diciembre hasta abril. 
 
La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes de junio se presenta 
un fenómeno climático de 4 días de Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C. 
 
TEMPERATURA MÁXIMA 

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 31.32 
°C. 
 
TEMPERATURA MÍNIMA 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2025-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, 
JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624 – BASES INTEGRADAS 

 

 

 

24 

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 21.26 
°C. 
 
PRECIPITACIÓN 

La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco (junio, Julio 
y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 
 
HUMEDAD 

La humedad relativa anual media es de 84.24%, la que es favorecida por la evaporación que 
se produce en los numerosos cursos de aguas. 
 
GEOLOGÍA. 

Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y Paleozoico inferior 
(aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta la formación cuaternaria reciente 
(aproximadamente 10 millones de años); mientras que las primeras (ubicadas en los flancos 
orientales de los andes cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido 
metamorfizados durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen 
depósitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de gravas, arenas y 
arcillas, que ocupan la parte norte - central de la Región.  
 
HIDROLOGIA. 

La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 ríos y afluentes hasta el quinto 
orden, siendo el rio Ucayali, de vital importancia por constituir la vía principal de comunicación 
fluvial de la zona. 
Según el Inventario nacional de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del 
rio Ucayali, asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal medio 
anual estimado es de 17,685.9 m3/s. 

 
8) ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

COORDINACIONES INICIALES  

Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las 

hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las 

actividades de la Elaboración del Expediente técnico como en la Ejecución de Obra, debiendo 

verificar en el campo la información recibida. 

 

Así mismo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, entregará una copia del Perfil 

Técnico del Proyecto, para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, siendo necesaria 

y obligatoria para la elaboración del mismo. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá 

efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la misma. En este 

reconocimiento, comprobara cualquier modificación que se haya presentado en el área del 

Proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar cualquier cambio 

producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o cualquier 

otra característica física del área del Proyecto. 

 

Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el Proyecto que 

se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración, el estudio elaborado en la etapa 

de Pre inversión para el proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente 

decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga Ley N° 27293, ley del sistema nacional de Inversión Pública; 

Directiva N°001-2019-ef/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publico; 

Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. 

N° 344.2018-EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. 
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a. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
Los componentes del proyecto a ejecutar son: 

 

❖ Obras Provisionales y Trabajos Preliminares: se considera todos los trabajos 
preliminares, provisionales que comprende dentro de la ejecución del proyecto. 

❖ Implementación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: se considera todos 
los trabajos de elaboración e implementación de seguridad y salud en el trabajo. 

❖ Infraestructura Vial: Mejoramiento de 991.74 ml de infraestructura vial sobre un área 
pavimentada de 6,999.98 m2 de Pavimento Rígido de F’c=245kg/cm2. Para el tránsito 
peatonal se plantea la construcción de veredas, en un área 2,413.12 m2, 703.28 m2 
en martillos y 210.40 m2 en rampas de acceso. La construcción de 1,874.73 ml de 
canaletas abiertas para el drenaje pluvial, La construcción de un total de 223.30 ml 
de canaletas techadas para el drenaje pluvial, La construcción de 85.60 ml. De 
Sardineles de Concreto armado. Trabajos de reubicación de postes de telefonía, baja 
tensión. Trabajos de señalización tanto horizontal como vertical. 

❖ Señalización: se implementarán trabajos de señalización tanto horizontal como 
vertical: pintado de las marcas en el pavimento y sardineles. Suministro y colocación 
de señalizaciones preventivas e informativas, suministro y colocación de 
señalizaciones informativas - direcciones de calles, pintado de señales verticales 

❖ Plan de Manejo Ambiental: se implementarán todos los trabajos de tratamientos de 
residuos, para las jardinerías se contempla el Sembrado de 1,795.20 m2 de Gras y 
un total de 263 und de plantones y el programa de abandono. 

 

b. ESTUDIOS A PRESENTAR 
❖ Estudio Topográfico 

• Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos 
los detalles existentes en el área del proyecto. 

• Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión, y 
puntos de inicio y termino de tramos curvos ubicación o colocación de Bench Mark. 

• Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas existentes a 
las vías y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información 
necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se requieren.  

• Los cierres de nivelación de BM's se harán a una distancia máxima do 500 m. estos 
puntos deberán ser debidamente monumentados ubicados en lugares protegidos y 
referidos otros puntos inamovibles 

• Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera 
clara de las curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros a cada lado del 
eje del camino, indicando el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, 
construcciones (línea de fachada), intersecciones con calles o caminos etc. 

• Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando 
la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en 
cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo 
originan. 

• Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentarán a la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, estarán referidos al Sistema de 
Coordenadas UTM-Datum WGS-84. Asimismo, estos planos estarán enlazados en 
altura a los Bench Marks (BM), y deberán tener fotografías indicando BM o Bm´s y 
lugares a tener consideración. 

 

❖ Estudio de Trazo y Diseño Vial 
El especialista en suelos y pavimento realizará este estudio teniendo en cuenta la 

normatividad vial vigente. 

a) El trazo de los accesos so realizaré teniendo en cuenta el eje de la vía proyectada 
b) El informe deberá incluir parámetros do diseño geométrico considerados para el 

proyecto los cuales deberán ser debidamente sustentados como son criterios 
básicos de diseño geométrico adoptados en el trazado, velocidad de diseño, 
visibilidad, longitudes mínimas de curvas, radios mínimos, curvas de transición, 
longitudes máximas y mínimas en tangente, pendientes mínimas y máximas, 
ancho de calzada, bermas, sobre anchos, peraltes, taludes de la estructura del 
pavimento, taludes de corte y relleno 
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c) El diseño geométrico se realizará mediante software de diseño de carreteras tipo 
Civil 3D u otro que pueda realizar el procesamiento y obtención de resultados 
exigidos por la normatividad vial vigente. 

d) Como parte del diseño geométrico deberán presentarse a escasa conveniente los 
planos clave, secciones del tipo y secciones transversales. No se admitirán pianos 
de la obra en formato PDF o JPG, en caso de presentarlos como tal no será 
admitida dicha información bajo pena de multa.  

e) Las secciones transversales se presentarán cada 20 m para tramos en tangente y 
coda 10 m paro tramos en curva. 

f) Se referenciarán los vértices (PI) de la poligonal definitiva y los puntos de principio 
(PC) o fin (PT) de las curvas, respecto a marcas en el terreno o monumentación 
de concreto debidamente protegidos que permitan su fácil ubicación. 

g) Se determinarán de las características geométricas y dimensiones técnicas del 
pavimento de los accesos, incluyendo la base y sub base. 

 

❖ Estudios de Mecánica de Suelos y Canteras 
El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo señalado 

en la norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la 

clasificación del suelo, perfil estratigráfico señalando el nivel freático, capacidad 

portante, etc. de ser el caso. 

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos 

certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y 

calicatas, perfil estratigráfico por cada sondaje, etc. 

 

• Trabajo de campo 
Calicatas 

- Excavación de calicatas de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si fuera necesario se 
excavará hasta encontrar suelo firme) de profundidad según las estructuras a 
cimentar, la distancia y ubicación de los sondeos podrá variar en función de la 
homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar. 

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos 
encontrados en los sondeos. 

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de 
ser hallado. 

 

• Ensayo de Laboratorio  
- En muestras alteradas 
- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO. 
- Granulometría 
- Ensayos de Humedad natural. 
- Límites de Atterberg (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad). 
- Ensayo de Corte Directo. 
- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor 
- Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles    totales, 

cloruros, sulfatos). 
 

• Trabajo de Gabinete 
- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 
- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados 

de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel   freático en   caso   de   haber 
sido detectado. 

- Recomendaciones de drenaje en caso necesario. 
 

• Estudios de Canteras 
- Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por 

medio de ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, 
peso unitario, peso específico, abrasión y densidad relativa). Indicar la ubicación, 
accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotación. 
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- Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias 
propuestas en el proyecto.  

- Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad 
para la construcción de la obra. 

- deberá contener lo siguiente: 
- 1. Nombre del Proyecto 
- 2. Alcance 
- 3. Objetivos 
- 4. Descripción del Proyecto 
- 4.1. Ubicación 
- 4.2. Características Locales 
- 4.3. Descripción 
- 5. Descripción de la Cantera 
- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
- 7. Investigaciones de Laboratorio 
- 8. Resultados de cada muestra ensayada 
- 9. Conclusiones y Recomendaciones 
- 10. Anexos: Plano de Canteras, panel fotográfico 

 

• Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 
Se presentará en duplicado y deberá contener lo siguiente: 

- 1. Nombre del Proyecto 
- 2. Alcance 
- 3. Objetivos 
- 4. Descripción del Proyecto 
-    4.1. Ubicación 
-    4.2. Características Locales 
-    4.3. Metas 
- 5. Determinación del Número de Calicatas y Ubicación 
-  5.1. Números de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el número de 

calicatas) 
-  5.2. Ubicación de las Calicatas (Número de Calicata, Kilometraje y Profundidad) 
- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
- 7. Descripción de las Calicatas 
- 8. Cuadro de Resumen de Calicatas 
- 9. Diseño de Mezcla 
- 10. Conclusiones y Recomendaciones 
- 11. Perfil Estratigráficos 
- 12. Resultados de cada muestra ensayada 
- 13. Plano de la Ubicación de las Calicatas 
- 14. Panel Fotográfico 
- 15. Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada 

 
❖ Estudios de Impacto Ambiental 

Considerando que la dimensión ambiental es factor clave del desarrollo social y 

económico, el Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos 

de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo, a través de los cuales se promueve 

la incorporación de la variable ambiental en las políticas y programas sectoriales y en 

los diferentes niveles de gobierno.  

 

El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 

de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio del proyecto de inversión. 

 

Los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, 

construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según 

disponga el Reglamento de la Ley antes mencionada no podrá iniciarse la 
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ejecución de proyectos y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local 

podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan 

previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por 

la respectiva autoridad competente. 

 

Por lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestión 

Ambiental, que debe ser clasificada según Art. 4° Categorización de proyectos de 

acuerdo al riesgo ambiental así mismo emitir aprobación o resolución de 

certificación Ambiental por Art. 17° Autoridad competente para Otorgar la 

Certificación Ambiental. Si no obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores se 

generará un conflicto o vacío de competencia, el MINAM determinará la Autoridad 

Competente según lo dispuesto en la normatividad vigente 

 

❖ Análisis y Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
(ADR). 
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las 

Entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la 

ejecución de obras; con lo que, se incrementará la eficiencia de las inversiones en las 

obras públicas. 

Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas 

a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la 

planificación de la ejecución del contrato de obras públicas según Directiva N° 012-

2017-OSCE/CD y sus Anexos. 

 

❖ Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales (EVAR) 
En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la vulnerabilidad como 

la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. 

 

Una reflexión sobre el tema del riesgo nos muestra claramente que en muchas 

ocasiones no es posible actuar sobre el peligro o amenaza o es muy difícil hacerlo; 

bajo este enfoque es factible comprender que para reducir el riesgo no habría otra 

alternativa que disminuir la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esto tiene 

relación con la gestión prospectiva y correctiva, dos de los tres componentes de la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Dadas las características que implica la estimación de riesgos originados por 

fenómenos naturales es necesario establecer los parámetros mínimos y necesarios 

para la elaboración de un informe de carácter técnico que represente un trabajo cabal 

sobre la labor realizada. El equipo profesional a cargo de esta labor debe realizarla 

desde una concepción multidisciplinaria, de manera que los enfoques de los diversos 

profesionales enriquezcan el análisis y las conclusiones. 

 

A continuación, se indica la estructura que deberá contener los informes de 

Evaluación de Riesgos originados por fenómenos naturales. 

1. Objetivo  

2. Situación general  

    2.1. Ubicación geográfica 

    2.2. Descripción física de la zona a evaluar 

    2.3. Características generales del área geográfica a evaluar 

3. De la Evaluación de Riesgos 

    3.1. Determinación del nivel de peligrosidad 

       3.1.1. Identificación de los peligros. 
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       3.1.2. Caracterización de los peligros 

       3.1.3. Ponderación de los parámetros de los peligros 

       3.1.4. Niveles de peligro 

       3.1.5. Identificación de elementos expuestos 

       3.1.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico ante los peligros 

          3.1.6.1 Factores desencadenantes 

          3.1.6.2 Factores condicionantes 

       3.1.7. Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 

       3.1.8. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 

    3.2. Análisis de vulnerabilidades 

       3.2.1. Análisis de la componente exposición 

          3.2.1.1 Exposición social 

          3.2.1.2 Exposición económica 

          3.2.1.3 Exposición ambiental 

       3.2.2. Ponderación de los parámetros de exposición 

       3.2.3. Análisis de la componente fragilidad 

          3.2.3.1 Fragilidad social 

          3.2.3.2 Fragilidad económica 

          3.2.3.3 Fragilidad ambiental 

       3.2.4. Ponderación de los parámetros de fragilidad 

       3.2.5. Análisis de la componente resiliencia 

          3.2.5.1 Resilencia social 

          3.2.5.2 Resilencia económica 

          3.2.5.3 Resilencia ambiental 

       3.2.6. Ponderación de los parámetros de Resilencia 

       3.2.7. Nivel de vulnerabilidad 

       3.2.8. Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 

    3.3. Cálculo de riesgos  

  3.3.1. Determinación de los niveles de riesgos 

       3.3.2. Cálculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa) 

       3.3.3. Zonificación de riesgos. 

       3.3.4. Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos futuros) 

          3.3.4.1. De orden estructural 

          3.3.4.2. De orden no estructural 

       3.3.5. Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos existentes) 

          3.3.5.1. De orden estructural 

          3.3.5.2. De orden no estructural 

       3.4. Medidas de Control de Riesgos 

          3.4.1. Evaluación de las medidas 

             3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad  

             3.4.1.2. Protección 

             3.4.1.3. Control/Reducción de riesgos 

 

❖ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
El profesional especialista, deberá presentar la certificación, son exigencias que los 

organismos especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la protección 

de los Restos Arqueológicos. Dichos permisos están en concordancia con las 

normativas de carácter ambiental y los permisos ambientales de los diversos 

sectores. 

 

El certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) es un documento oficial 

emitido por el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera 

oficial y de manera técnica en relación al contenido o no de vestigios arqueológicos 
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en un terreno. Por lo general el recurrente solicita la expedición de CIRA con la 

finalidad de usar el predio objeto del trámite para actividades mineras, de explotación 

energética, vías de comunicación, obras hidráulicas, instalación o plantas de 

producción, desarrollo agrícola, etc. 

 

❖ Estudio Hidrológico 
Se realizara el estudio hidrológico para el proyecto, para conocer y evaluar sus 

características físicas y geomorfológicas de la zona del proyecto, analizar y tratar la 

información hidrometeoro lógico existente de la zona, analizar y evaluar la escorrentía 

mediante registro histórico y obtener caudales sintéticos, encontrar el balance hídrico 

de la cuenca, se complementara al estudio el apoyo logístico del Sistema de 

Información Geográfica para la obtención de los planos Geo referenciados de los 

resultados e información de campo.  

 

Para el cual requerirá elaborar la memoria descriptiva del Estudio hidrológico en 

donde se tiene que evaluar las precipitaciones pluviales durante los últimos 20 años 

con periodo de recurrencia de 50 años, con la finalidad de calcular la intensidad 

Pluviométrico en (mm) del área de la influencia de la vía. 

 

Se debe contar con la información primaria mínimo con 02 estaciones pluviométricas 

debidamente certificadas para elaborar las curvas isoyetas de Intensidad 

Pluviométrica. 

El cálculo de la máxima intensidad será data fundamental para el cálculo de caudales 

de las máximas avenidas, necesarias para calcular la sección hidráulica de las obras 

de arte necesaria para drenar el agua pluvial. 

 

La responsable sebera desarrollar detalladamente todo lo necesario en bien de 

proporcionar la información para la evaluación preliminar para la categorización de 

los PIP de acuerdo al estudio hidrológico-Según el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos N°29338 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 

❖ Estudio de Tráfico 
Dentro del presente proyecto se propone la Metodología para la elaboración del 

Estudio de Tránsito o Trafico, el cual será elaborado por el especialista en suelos y 

pavimentos en base en los estudios y diseños de ingeniería avanzada existentes 

(antecedentes), lineamientos nacionales, regionales y distritales establecidos dentro 

de la normatividad vigente, y los criterios técnicos determinados por las Entidades 

para este tipo de proyectos. 

 

El estudio de tránsito constituye un insumo fundamental para el desarrollo general del 

proyecto, el cual comprende cuatro etapas principales: recolección y análisis de la 

información, modelación situación actual y con proyecto, pronósticos del tránsito y 

evaluación de alternativas. Para el desarrollo del estudio se debe considerar la 

metodología que tiene previsto los siguientes objetivos:  

 

1. Diseñar y definir las condiciones de circulación del tráfico vehicular, peatonal y de 

bici usuarios (perfiles, alineamientos, geometría, capacidad, niveles de servicio, 

sentidos de circulación de vías e intersecciones viales, elementos para el control 

del tráfico y de seguridad vial) dentro de su área de influencia.  

2. Definir los accesos peatonales y de bici usuarios a las estaciones del sistema de 

transporte masivo en el área del proyecto (andenes, rampas, bahías, escaleras, 

elementos para el control del tráfico, de seguridad vial y accesibilidad). Esto 

incluye todas las estaciones del proyecto. 
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3. Conteos de tráfico en estaciones previamente sustentadas y definidas. Los conteos 

serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo y se realizarán conteo 

durante 7 días continuos por 24 horas del día en las estaciones 

4. Se efectuarán proyecciones do tráfico para cada tipo de vehículo, considerando La 

tasa anual de crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según 

corresponda, a La tendencia histórica o proyecciones de carácter de socio 

económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones de La población, evolución 

del ingreso) y el tráfico proyectado, identificando el tránsito normal, el generado y 

el desviado. por tramos homogéneos de tránsito. El Consultor presentará las 

metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones del 

tránsito normal, generado y derivado. 

5. Estimación del Tránsito Promedio Diario (TDA). 

6. Análisis del Plan de Manejo de Tráfico General (PMTG) 

Conclusiones y recomendaciones 

 

❖ Estudio de Señalización y Seguridad Vial 
La señalización para el presente proyecto vial debe estar dirigido a la implementación 

de diversos dispositivos de control de tránsito vehicular, mediante la aplicación de 

normas pertinente para la prevención, regularización de tránsito y sobre todo al 

usuario de la vía, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir riesgos y 

posibles accidentes. 

 Los dispositivos de control del tránsito vehicular, serán obviamente efectivos, como 

la existencia de la necesidad para su utilización y cuyo mensaje debe ser claro y 

conciso. 

Teniendo como sustento técnico normativo el manual de Dispositivos de Control de 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC, Aprobado con R.M. N° 210-

2000-MTC/15.02 

 

El cual deberá contar con los siguientes Criterios Básicos de Diseño: 

Señalización Vertical 

Señalización Horizontal 

Elementos de Seguridad Vial 

Sistema de Contención de Vehículos 

Seguridad Vial 

Conclusiones y recomendaciones  

 

c. GESTION, PERMISOS Y RESOLUCIONES 
❖ Disponibilidad de Terreno 

La referida disposición tiene por objeto permitir que el contratista pueda ejecutar la 

obra según lo programado y, de esta manera, evitar que la ejecución de la obra se 

retrase y que la entidad asuma sobrecostos derivados del atraso en la ejecución de 

la obra por la falta de disponibilidad del terreno. 

De conformidad con lo expuesto, la disponibilidad física del terreno constituye una 

condición necesaria para convocar un procedimiento de selección para la 

contratación de una obra, pues permite que el contratista ejecute la obra según lo 

programado y al mismo tiempo reduce los riesgos 11  vinculados a la falta de 

disponibilidad del terreno. 

❖ Tramites de Certificación Ambiental 
El estudio de impacto ambiental elaborado por el consultor debe contar con la 

resolución de certificación ambiental donde indique la aprobación del IGA por lo que 

deberá realizar los trámites y pagos correspondientes a la autoridad competente 

 
11 Como serían los sobrecostos asociados con los mayores gastos generales y las penalidades aplicables a la Entidad por la demora en el 

cumplimiento de las condiciones para el inicio de la obra señaladas en el artículo 152 del Reglamento. 
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según la clasificación ambiental. ahora de ser el caso que no lo requiera se adjunta 

informe o documento equivalente emitido por la autoridad competente que no requiere 

certificación ambiental. 

❖ Tramites de CIRA 
El consultor deberá realizar los trámites, pagos y derecho de inspección ocular para 

la obtención de la aprobación del certificado de inexistencias de restos arqueológicos 

a través del ministerio de cultura, de ser el caso que lo requiera, el cual se debe 

adjuntar informe o documento equivalente donde indique que no requiere de la 

elaboración de CIRA. 

 

d. DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO 
❖ Elementos del Proyecto 

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y características de 
detalle del proyecto. Se consideran los reglamentos, normas generales vigentes, 
manuales, detalles estándar y principios básicos. 
 
Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de Ingeniería básica, se 
procederá a la ejecución de la Ingeniería del Proyecto y la preparación del Expediente 
Técnico correspondiente. 
El Consultor deberá tomar en cuenta los estudios de pre inversión del proyecto, 
además los requisitos de seguridad mencionadas en la norma A.130 R.N. E y Normas 
Técnicas de Edificación G.050-Seguridad durante la Construcción; los evaluadores 
de la Gerencia de Infraestructura y obras de la MPCP se encargarán de verificar el 
cumplimiento de dichos requerimientos al momento de la elaboración del Expediente 
Técnico. 

 

❖ Diseño Estructural 
Se determina y/o adecua las cimentaciones a usar en el proyecto, tomando como 
información básica los estudios de suelos, debiendo definir qué alternativa de 
cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentación, que 
tipo de material debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse 
en los estudios de suelos, deberá adecuar los cimentos a exigencias adicionales que 
no estuviesen contempladas en los proyectos sistémicos. El resto de la estructura se 
mantendrá igual a lo concebido en los proyectos de estructuras de los sistémicos.  Es 
obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas 
en los términos de referencia en el ítem Nº 4. BASE LEGAL, así como la presentación 
de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas. 
 
Una metodología de Diseño-Refuerzo racional. Sus pasos: 

• Recopilación de antecedentes (estado actual). 

• Evaluación de estado final. 

• Ajuste de Modelos estructurales por deformabilidad. 

• Verificación a la fecha de la última mejora. (Ajuste criterios de falla) 

• Propuesta de distintas alternativas de mejoras. 

• Análisis de sensibilidad de variables para cada alternativa. 

• Adopción de una alternativa técnico económica. 

 

CONSIDERACIONES 

Periodo de Diseño Estructural 

El proyecto justificara el periodo de diseño óptimo del sistema a proyectar justificando de ser 

el caso el procedimiento desarrollado. 

 

Culminados los metrados y presupuestos, deberá realizarse la revisión y compatibilización 

final entre los documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad 

correspondiente proceda a la aprobación del Expediente Técnico, quedando así apto para su 

convocatoria. 
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En el caso que el Valor Referencial del Expediente Técnico supere el Costo estimado en el 

Perfil del Proyecto de la Inversión, el responsable de la elaboración del Expediente Técnico, 

CON EL SUSTENTO DE SUS ESPECIALISTA, PROCEDERÁ A EMITIR EL INFORME 

TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE EL INCREMENTO RESPECTIVO, previo comparativo con el 

perfil el cual se elevara a la OPI para su evaluación. 

 
9) PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Como parte del producto final del expediente técnico debe ser presentado por mesa de partes 
virtual de la MPCP, el cual debe contener por lo menos lo que a continuación se describe en 
el siguiente orden: 

 

a. Índice caratulas y separadores 
 

b. Resumen Ejecutivo 
Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo 
en forma genérica, pero clara del contenido y objetivo del mismo 
 
En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis 

de cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien 

definidos, indicar las fórmulas aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas 

y completas. Deberá contener como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de 

Calculo, Normas de referencia, Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis 

de Detalles, Bibliografía. 

 

Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se deberá 

indicar: nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, referencias 

bibliográficas, procedimientos de ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por 

el programa de cómputo.  Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial 

y global. 

 

c. Memorias descriptivas: 
La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la determinación de las 
solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los 
componentes, siendo el siguiente contenido: 
a) Nombre del proyecto, 
b) Antecedentes 
c)Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática, Mapa de la Zona 
y/o Plano de Ubicación y Altitud de la zona) 
d) Objetivo del Proyecto 
e) Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas 
perimétricas, Área construida existente) 
f) finalidad publica de contracción  
g) climatología  
h) Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada 
Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico; 
Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, de Geología, 
Geomorfología y Geotecnia, Canteras y Fuentes de Agua. Conclusiones y 
Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de Servicios Básicos) 
I) Metas del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes) 
h) Descripción técnica del proyecto 
J) Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras 
Exteriores, Gastos Generales, Utilidades e IGV),  
K) Fuente de Financiamiento,  
L) Modalidad de Ejecución,  
M) Plazo de Ejecución de Obra,  
N) Costo de la Supervisión de Obra (Desagregado) 
 

d. Especificaciones Técnicas   
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Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, 
la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de 
costos; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 
materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, 
NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o 
sin su cuantificación técnica respectiva. 
 
Deberá elaborarse de conformidad con la Norma de control interno aprobada mediante 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.  Se elaborará para cada partida que conforma 
el Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos 
constructivos, unidad de medida y forma de pago. 
Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones 
específicas del contrato, vale decir: 
 
✓ Descripción de los trabajos. 
✓ Unidad de Medida. 
✓ Métodos de Medición. 
✓ Procedimiento constructivo. 

 
Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas 
Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza 
de la presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder 
exactamente con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto. 
 
Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, 
deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos 
constructivos, métodos de control de calidad, normas de medición y formas de pago, 
requeridos en la ejecución de la obra. 
 

e. Metrados  
Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar 
durante la ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de cada 
especialidad (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas), 
con la plantilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el 
caso requiera requiera (Norma de control interno aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG firmados por el especialista responsable. 
 
La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel.  No se 
admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la 
planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar. 
Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de 
acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las 
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados 
los Metrados de todas las especialidades, se elaborará el presupuesto tomando como 
sustento la base de datos de análisis de costos unitarios proporcionada por la GIO – SGEP 
y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del 
Perfil Técnico de la MPCP. 
 

f. Costos y Presupuesto 
- El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y 

suficientes para la buena ejecución de la obra. 
- El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis 

de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar 
el desagregado de los Gastos Generales. 

- Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto. 
- El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. 

 

g. Análisis de Precios Unitarios  
Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán 
considerarse la composición e incidencia de mano de obra, equipo, materiales y 
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herramientas; los rendimientos serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de 
la obra. 
 

h. Listado de insumos por especialidad 
- La relación de insumos deberá presentarse en forma ordenada alfabéticamente. 
 

i. Fórmulas Polinómicas 
 

j. Gastos generales, fijos y variables 
- Gastos generales 
- Gastos de supervisión 
- Gastos de gestión 
- Gastos de liquidación 
 

k. Cronograma General de Ejecución de Obra 
- Programación y Cronogramas 

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la 
ejecución de la obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal 
desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con 
el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta 
crítica del proyecto.  
Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, 
Calendario de Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos. 

- Cronograma Valorizado de Avance de Obra 
Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de 
ejecución y debidamente valorizado.  De preferencia, deberá usarse el Software MS 
Project, presentando el diagrama de Barras Gantt, con indicación gráfica de la ruta 
crítica. 

- Calendario de Adquisición de Materiales por Monto 
- Calendario de Adquisición de Materiales por Cantidad 
 

l. Estudios Básicos y Complementarios 
Deberá hacer entrega de los siguientes estudios: 
- Estudio Topográfico 
- Estudio de Trazo y Diseño Vial 
- Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras 
- Estudio de Impacto Ambiental 
- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 
- Estudio Hidrológico 
- Estudio de Trafico 
- Estudio de Señalización y Seguridad Vial 
 

m. Cálculos Estructurales 
- Diseño de Calculo Estructural.  
 

n. Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de la Obra. (ADR-EVAR) 
- Análisis de Riesgo -ADR 
- Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales-EVAR (de ser el caso) 
 

o. Equipamiento 
- De ser el caso (plano clave) 
 

p. Disponibilidad de terreno 
 

q. Anexos  
- Padrón de beneficiarios 
- Panel Fotográfico. 
- Factibilidad de servicio de Agua Potable y Alcantarillado12 
- Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento12 
- Opinión técnica favorable del Expediente Técnico12 
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- Informe del estado situacional y Proyectado12 

- Plan Maestro Optimizado PMO12 
- Estudio Tarifario2 
 

r. Presentación de los Planos 
Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2015. 
Relación de láminas a presentar: 
- Índice de planos 
- Plano de Ubicación 
- Planos generales. 
- Redes de Agua (de ser el caso) 
- Redes de Desagüe (de ser el caso) 
- Plano Transversales 
- Plano de Estructura 
- Plano de Detalles 
- Plano de Demoliciones 
- Etc. 

 
NOTA:  
A la comunicación de la aprobación del expediente técnico sin observaciones, el consultor 
deberá ingresar por mesa de partes el expediente técnico físico de 01 original y 01 copia, 
debidamente foliadas, selladas y firmadas por todos los profesionales que intervienen y el 
consultor, siendo el tamaño de presentación en formato A-4.  

 
Expediente Técnico: debe contener por lo menos la estructura ya antes detallada, así mismo 
deberá estar digitalizado y grabado en un CD / DVD y/o enlace Drive el cual se entregará en 
forma integral y conjunta con el expediente técnico.  

 
La información digital se entregará de la siguiente forma:  
CD / DVD y/o enlace Drive – N° 01 : Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD 

(planos)  
CD / DVD y/o enlace Drive– N° 02 : Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El 
escaneo se realizará del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los 
proyectistas y revisores de la Entidad. 

 
Fotografías:  
Serán tamaño estándar, escaneadas o impresas a color en alta resolución, con leyenda 
respectiva en la parte inferior. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma 
sucesiva. 
 
Planos:  
A nivel de planos deberá ser presentado en formato escaneado con la mejor visualización 
posible para su evaluación, así mismo la versión editable debe coincidir con la documentación 
escaneada y así evitar posibles observaciones.  
 
La entrega será de la siguiente manera:  
Contenido de planos. - será acorde al ítem de planos y láminas con el logo de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 
 
Planos originales. - Ploteados en calidad óptima y en formato A-1 y/o formatos adecuados 
para fácil lectura en obra.  
Copias de planos. - Formato A-1 y/o formatos adecuados para fácil lectura en obra. 

 
10) DURACION DEL ESTUDIO, ENTREGABLES Y/O PRODUCTOS 

El plazo para la presentación del Expediente Técnico será de 60 días calendarios. En dicho 
plazo está incluido la revisión y el levantamiento de observaciones por la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo. 

 

 
12 Para el caso de redes de agua y desagüe, obras de saneamiento, la siguiente documentación debe ser emitido por EMAPACOP S.A., de tratarse de otra 

tipología lo realiza el consultor de ser necesario. 
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INFORME PLAZO ENTREGA 

ENTREGA 
DE 

ESTUDIOS 

Hasta 20 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
la firma del contrato 

Presentación de los siguientes estudios por mesa de 
partes virtual a través de un enlace Drive: 

• Estudio topográfico 

• Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras 

• Análisis de Riesgo – ADR 

• Estudio Hidrológico 

PRODUCTO 
FINAL 

Hasta 45 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 
la firma del contrato 

Presentación por mesa de partes virtual a través de un 
enlace Drive: 

• Expediente Técnico Completo, según los términos de 
referencia numeral 8 y 9 

NOTA 

Hasta 15 días 
calendarios a partir 
del día siguiente de 

la entrega del 
Producto Final 

• Durante este plazo se realizará la revisión y/o 
levantamiento de observaciones del Producto Final de 
acuerdo al ítem 11 de los TDR. 

• A la comunicación de la aprobación del expediente 
técnico sin observaciones, el consultor deberá 
ingresar por mesa de partes de la MPCP el 
expediente técnico en 01 original y 01 copias, 02 
CD/DVD y/o enlace Drive con el Exp. Tec. en formato 
editable y escaneado debidamente foliado, con la 
firma del personal clave, consultor y revisores de la 
Entidad acorde al ítem 9 de los TDR. 

 
11) PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

 

INFORME 
PLAZO DE ENTREGA 

CONSULTORÍA 
PLAZO DE 
REVISIÓN 

PLAZO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

ENTREGA 
DE 

ESTUDIOS 

Hasta los 20 días 
calendarios contados a 
partir del siguiente día 
de firmado el contrato 

Máximo 08 días 
calendarios a partir 

del día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días 
calendarios a partir del día 
siguiente de la recepción 

de las observaciones  

PRODUCTO 
FINAL 

Hasta los 45 días 
calendarios contados a 
partir del siguiente día 
de firmado el contrato 

Máximo 08 días 
calendarios a partir 

del día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días 
calendarios a partir del día 
siguiente de la recepción 

de las observaciones  

NOTA 

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo 
establecido, se le comunicará dos (02) veces con carta simple, y una tercera 
con Carta Notarial que deberá entregar el expediente en un máximo de 07 
días calendarios, al no cumplir con el plazo indicado se procederá a resolver el 
contrato.  

 
12) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria establece 
lo siguiente: 
a) El número máximo de consorciados es de 2 integrantes.  
b) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% 
c) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%. 
 

13) PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
DEL POSTOR: 
a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa 

consultora (persona jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con 
inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. 
En la especialidad de consultoría de obras en edificaciones y afines, en la Categoría B 
o superior. 

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, 
El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar 
con el Estado. 
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c) Para la suscripción del contrato deberá acreditar domicilio legal y/o correo electrónico 
para efectos de notificaciones durante la ejecución contractual, donde la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO cursará toda la 
documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión 
de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc. 

 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE: 

CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA FUNCIONES 

Jefe de Proyecto Ingeniero Civil 

Experiencia mínima de 
veintiséis (26) meses, 
como: Director y/o jefe y/o 
Gerente y/o Supervisor 
y/o coordinador y/o 
Consultor y/o contratista 
o la combinación de 
estos en: Estudios y/o 
Proyecto y/o Ingeniería; en 
la elaboración y/o la 
supervisión de expedientes 
técnicos o de estudios 
definitivos o de ingeniería 
de detalle de 
infraestructura vial; que se 
computa desde la 
colegiatura. 

Tendrá a su cargo la 
dirección del servicio y 
en particular procederá a 
la revisión y aprobación 
de los estudios. Estas 
actividades, podrán ser 
priorizadas de acuerdo a 
las coordinaciones que 
oportunamente se 
efectúen entre la Entidad 
– Gerencia de 
Infraestructura y/o áreas 
responsables y el 
especialista del Equipo 
Proyectos, además 
resolverán los alcances 
del servicio 
expresamente requerido 
y derivado. 

Especialista en 
Estructuras Vial 

Ingeniero Civil 

Experiencia Mínimo de 
doce (12) meses como: 
especialista en diseño de 
estructuras y/o calculo 
estructural y/o estructura 
vial; en la elaboración o la 
supervisión de la 
elaboración de expedientes 
técnicos o de estudios 
definitivos o de ingeniería 
de detalle, de obras en 
general; que se computa 
desde la colegiatura 

Diseño y Desarrollo del 
cálculo estructural, 
modelo conceptual y de 
detalle específico para el 
terreno en evaluación 
dentro del proyecto de 
acuerdo a los términos 
de referencia y las 
coordinaciones con el 
jefe de proyecto. 
Presentar el cálculo 
estructural. 

Especialista en 
suelos y 

pavimentos 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo 

Experiencia Mínimo de 
doce (12) meses como: 
especialista, en estudios 
de geología y/o geotecnia 
y/o geotécnica y/o 
mecánica de suelos; en la 
elaboración o la supervisión 
de la elaboración de 
expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de 
ingeniería de detalle, de 
infraestructura vial; que se 
computa desde la 
colegiatura. 

Estará bajo la 
responsabilidad del jefe 
de proyecto, el cual 
deberá diseñar la 
estructura del pavimento 
cumpliendo los 
requisitos, estándares y 
normas legales 
pertinentes, comprender 
las propiedades del suelo 
y su relación con el futuro 
pavimento, diseñar 
soluciones para el 
modelamiento y la 
estabilización de los 
mismos, responsable del 
diseño de pavimento del 
estudio de suelos 
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Especialista 
Eléctrico 

Ingeniero 
Electromecánico 
y/o Ingeniero 
Mecánico 
Electricista y/o 
Ingeniero 
Electricista y/o 
Ingeniero 
Electrónico 

Experiencia mínima de 
doce (12) meses como 
Especialista en Diseño de 
Instalaciones eléctricas 
y/o electromecánicas y/o 
diseño eléctrico en la 
elaboración o en la 
supervisión de la 
elaboración de expedientes 
técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería 
de detalle de obras en 
general; que se computa 
desde la colegiatura 

Estará bajo la 
responsabilidad del jefe 
de proyecto, como 
principales funciones 
realizará: 

- Inspección general del 
tramo del proyecto, 
inventario de la red de 
telefonía y eléctrica 
existente 

- Efectuar diseño acorde al 
diseño proyectado 

- Realizar el control y 
participación en 
actividades de campo 
Responsable del estudio 
de propuesta de 
reubicación de postes 
ante concesionaria 
eléctrica. 

 
PERSONAL TÉCNICO 

CARGO FUNCIONES 

Técnico CAD  (Bachiller en Ing. Civil y/o 
Técnico en Construcción Civil) 

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de 
topografía, diseño de estructuras, arquitectura, 
saneamiento y eléctrico, así como los de Mitigación 
ambiental, desvío vial, seguridad y salud 

Técnico en Metrados, costos y 
Presupuestos  (Bachiller en Ing. Civil 
y/o Técnico en Construcción Civil)  

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la elaboración de 
metrados, costos y presupuestos por especialidad del PIP. 

 
La definición de Infraestructura vial, comprende los servicios de Vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con Pavimento (Rígido y/o Flexible), Calzada y/o aceras o 
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado), Separador central, isletas, obras de arte o 
drenaje (Bordillos, Cunetas, Box-coulvert), Muros de contención, Puentes vehiculares y/o 
peatonales, rampas peatonales; Ciclo-rutas (vías destinas de manera permanente a 
circulación de personas en bicicleta), en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o 
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o 
vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o 
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o alamedas 
y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o servicio de movilidad urbana. 
 
Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE,  respecto a la experiencia del personal 
propuesto, que ha señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o 
actividad, siendo que lo relevante es que la experiencia presentada sea acorde con las 
actividades y funciones de los encargados en los que se va desempeñar, se acepta lo 
solicitado debiendo tener en cuenta que independiente de la denominación de los cargos en 
los que hayan obtenido experiencia los profesionales, lo relevante es que la experiencia a ser 
presentada guarde correspondencia con las labores que desarrollaran los profesionales 
durante la ejecución de la presentación, por lo que el postor deberá presentar documentación 
idónea que acredite fehacientemente que la experiencia del referido personal incluya todas 
las actividades que se realizarán en la ejecución del contrato a fin de que sea considerado 
válida. 
 
NOTA: 

• El tiempo de duración de la evaluación, levantamiento de observaciones y tramites y/o 
actos administrativos ante diversas entidades no serán considerados a efectos del 
cómputo de plazo contractual.  

• El tiempo de experiencia no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas. 

• Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
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profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados 
en el Perú como para los titulados en el extranjero. 
 

14) FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera 

 
Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Segundo entregable teniendo los 
contenidos del numeral 8 y 9 de los TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega por mesa de partes de la MPCP del 
expediente técnico sin observaciones de 01 original y 01 copias, 02 
CD/DVD y/o enlace Drive con contenido del Exp. Tec. en formato 
editable y escaneado debidamente foliado, con la firma del personal 
clave, consultor y revisores de la Entidad acorde al ítem 9 de los TDR 

CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 
NOTA: SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA 
EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO 
TODO PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 

 
En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo 
máximo de siete (07) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día 
siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se 
aplicaran la penalización según cláusulas del contrato. Cabe señalar que: 

 
❖ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes físico o virtual de la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo con atención de la Gerencia de Infraestructura y Obras - GIO. 
❖ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y 

en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El 
consultor será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, 
precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo 
eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente. 

❖ El Expediente Técnico (producto final) se deberá adjuntar con su respectivo CD 
Magnético/enlace Drive con la información solicitada (obligatoria). 

 
15) PRESUPUESTO 

El monto del Valor referencial comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la 
ejecución del servicio de consultoría. 
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16) SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
A suma alzada. 

 
17) SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO 

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 
recibirá los avances, valorizaciones, informes, consultas y solicitudes del Contratista del 
Proyecto, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos será quien aprobara, archivara, absolverá, 
coordinara e informara lo conveniente para el control, avance y terminación del Expediente 
Técnico. 

 
a) La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos designará un coordinador para las 

coordinaciones respectivas en la elaboración del expediente técnico. 
b) De existir observaciones se consignarán en el informe emitido por el coordinador, 

indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al consultor un plazo prudencial en 
función a su complejidad del servicio, teniendo en cuenta el ítem 11 de los TDR.    

 
18) PENALIDADES 
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El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicación del artículo 162° 
-Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se 
aplicara de la siguiente manera: 

 
Penalidad diaria=   0.10 x monto) x monto vigente 

                                        (F x plazo vigente en días) 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
1. Para Plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 
2. Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 
Otras Penalidades 
Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro 
de penalidades, que ayudará a evitar retrasos de la Elaboración y Evaluación del Expediente 
Técnico. 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 
pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la 
prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de 
aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar. 

 

N° 
SUPUESTOS DE APICACION DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

3 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

4 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

5 
Por no presentar el CD/enlace Drive, en el 
momento de la presentación del producto 
final (Expediente Técnico o entregables). 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

6 
Por presentar el CD/enlace Drive, sin la 
información completa de acuerdo a los 
Términos de Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

7 
 

En caso de no realizar el estudio de mecánica 
de suelos, conforme a la normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

8 
 
 
 

Por no presentar liquidación de Consultoría al 
tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 
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(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del 
Expediente Técnico. 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una en 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
19) CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los alcances 
del servicio no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del 
presente plan de trabajo. 

 
20) RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del 
Expediente Técnico contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 
a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable 

al objeto de la Elaboración del Expediente Técnico. 
b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos 

de Referencia. 
c. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando 

oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que 
podrá efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual. 

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y 
características topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, 
Canteras y Fuente de Agua y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos 
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 

e. El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad 
efectuando los trámites que correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta 
obtener la conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidad 
le puedan hacer. 

f. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución 
del Estudio del Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua. 

g. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 
documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen 
la buena y oportuna elaboración del Expediente Técnico. 

h. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 
programado para la elaboración del Expediente Técnico. 

i. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico 
ejecutado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los 
trabajos a elaborar. 

j. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los 
resultados que obtenga y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como 
producto de los estudios efectuados. 

k. El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, 
parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean 
de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, así como para 
sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulara para La Entidad. 

l. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de 
sus funciones al coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, 
eventualmente, tendrá a su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el 
Consultor.  

m. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las 
que se complementaran los aquí listadas. 

n. En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que 
establecen las normas durante los siguientes tres (3) años, contado a partir de la 
conformidad otorgada, por lo que en caso de ser requerido por la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, para cualquier aclaración durante la etapa de 
ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 
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o. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la 
citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales 
consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual 
es responsable ante el estado.  

p. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites 
necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra. 

q. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la 
documentación establecida para cada una de las Etapas de esta consultoría. 

r. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la Liquidación 
de Consultoría, posterior a la notificación de la Resolución de Aprobación del Expediente 
lo cual debe presentar en un plazo de Quince (15) días Calendarios ello de acuerdo a lo 
señalado y de conformidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. 
N° 350-2015 EF. 

 
21) CONCLUSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO 

El servicio concluye con la entrega del Consultor a la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo con la documentación indicada en los párrafos precedentes, que deberán ser a entera 
satisfacción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como la presentación 
de Carta de compromiso con firma legalizada por un tiempo no menor de Tres (03) años a 
quedar a disposición de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para cualquier 
consulta relacionada con el estudio, dentro de los plazos solicitados. A la presentación de la 
documentación antes señalada, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo extenderá la 
conformidad del servicio, a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es necesario 
mencionar que el Consultor ante una solicitud de Consulta se niegue o no responda en el 
tiempo solicitado se notificara de la situación al Tribunal de Contracción por incumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
22) ADELANTOS 

La Entidad otorgará adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 

 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentación 
de la solicitud del contratista. 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de 
calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni 
distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

CARGO  FORMACION ACADEMICA   
GRADO O TÍTULO 

PROFESIONAL 

JEFE DE PROYECTO Ingeniero Civil Titulado 
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ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURA VIAL 

Ingeniero Civil 

Titulado 

ESPECIALISTA EN 
SUELOS Y 

PAVIMENTOS 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo. 

Titulado 

ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO 

Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero 
Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electricista 

y/o Ingeniero Electrónico 

Titulado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA TIEMPO DE EXPERIENCIA 

Jefe de 
Proyecto 

Director y/o jefe y/o Gerente y/o Supervisor y/o 
coordinador y/o Consultor y/o contratista o la 
combinación de estos en: Estudios y/o Proyecto 
y/o Ingeniería; en la elaboración y/o la 
supervisión de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de ingeniería de detalle de 
obras de infraestructura vial 

veintiséis (26) meses en el 
cargo desempeñado 
(computada desde la 
colegiatura) 

Especialista 
en Estructura 

Vial 

Especialista en diseño de estructuras y/o calculo 
estructural y/o estructura vial; en la elaboración 
o la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o de estudios definitivos o 
de ingeniería de detalle de obras en general 

Doce (12) meses en el cargo 
desempeñado (computada 
desde la colegiatura) 

Especialista 
en Suelos y 
Pavimentos 

Especialista en estudios de geología y/o 
geotecnia y/o geotécnica y/o mecánica de 
suelos; en la elaboración o la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de ingeniería de detalle, de 
infraestructura vial 

Doce (12) meses en el cargo 
desempeñado (computada 
desde la colegiatura) 

Especialista 
Eléctrico 

Especialista en Diseño de Instalaciones 
eléctricas y/o electromecánicas y/o diseño 
eléctrico o la combinación de estos en Estudios, 
proyectos de ingeniería en la elaboración o en 
la supervisión de la elaboración de expedientes 
técnicos o estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle de obras en general 

Doce (12) meses en el cargo 
desempeñado (computada 
desde la colegiatura) 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico 
debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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Requisitos: 
 

RELACIÓN DE EQUIPOS 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

Equipos de cómputo (PC de escritorio o laptop Core I5 o su equivalente 
en otras marcas) 

02 

Estación total, con calibración vigente 01 

Plotter mínimo A1 01 

Impresora Multifuncional mínimo A4 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran consultorías de obras similares a los siguientes: Elaboración y/o supervisión de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos o de ingeniería de detalle o la combinación de estos: de 
infraestructura vial. 
 
La definición de Infraestructura vial, comprende los servicios de Vías urbanas de circulación peatonal 
y/o vehicular con Pavimento (Rígido y/o Flexible), Calzada y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto 
y/o adoquinado), Separador central, isletas, obras de arte o drenaje (Bordillos, Cunetas, Box-coulvert), 
Muros de contención, Puentes vehiculares y/o peatonales, rampas peatonales; Ciclo-rutas (vías 
destinas de manera permanente a circulación de personas en bicicleta), en las siguientes 
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas 
y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o 
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o servicio de movilidad 
urbana. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago13. 
 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

 
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe valorar de 
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
tres (3) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad 
 
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 

50 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 3 veces el valor 
referencial: 

30 puntos 
 
M > 1 vez el valor referencial y 
< 2 veces el valor referencial: 

10 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 47 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 

• Componente 01: Planteamiento de metas y relación de 
actividades durante el desarrollo de la Consultoría. Siendo que 
deberá considerar como mínimo lo siguiente: 
✓ DESCRIPCION DEL SERVICIO: Enfoque del servicio de 

elaboración de expediente técnico, el cual deberá incluir lo 
siguiente: 
❖ Objetivos 
❖ Organigrama estructural de la consultoría, que incluya todo 

el personal que participará en el proyecto. 
❖ Análisis y comentario personal y original, el cual debe estar 

basado en su propia experiencia, visión y conocimiento del 
proyecto, deberá desarrollar como mínimo una (1) página. 

 
✓ META: Plantear metas para el logro de la ejecución de la 

consultoría.  
✓ ACTIVIDAD: Relación de Actividades y matriz de descripción de 

las Actividades a desarrollar para la ejecución de la consultoría 
incluido el plazo por cada actividad. i) recopilación histórica de 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

47 puntos 
 
 
 
 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

información. ii) trabajo de campo. iii) trabajo de gabinete de 
acuerdo a las especialidades. 

✓ INDICADOR: Medición del cumplimiento de la actividad. 
✓ CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados. 
✓ MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la meta. 
✓ MEJORAS: Mejoras al desempeño funcional del equipo. 
✓ CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del 

tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural, nominal 
y funcional del personal que participara en la elaboración del 
expediente técnico. 

✓ PLAN DE RIESGOS: Plan de riesgo del desarrollo integral del 
servicio. 

✓ MITIGACION AMBIENTAL: Procedimientos y/o conocimiento de 
los instrumentos ambientales a implementar durante el servicio de 
consultoría, incluyendo el sustento técnico o supuesto de 
aplicación basado a la normativa vigente aplicable para el 
desarrollo del presente proyecto. 

✓ ANEXOS: Panel fotográfico descriptivo del lugar donde se 
ejecutará la obra. 

 

• Componente 02: Programa de Asignación del Personal y 
Recursos. Matriz RACI de personal de acuerdo a las actividades que 
mencione en el Componente N° 01 con coeficiente de participación e 
inicio efectivo en el servicio y cronograma de recursos que 
participaran en la Consultoría de Obra.  

 

• Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y 
del personal: Deberá realizarlo a través de la programación PERT y 
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en 
el Componente N° 01.  

 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 

Acredita una (1) práctica 
de sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la calidad. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la calidad 
acorde con la norma ISO 9001, cuyo alcance o campo de aplicación considere a consultoría de obras 
de Infraestructura Vial 15 16 

 
15 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
16 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.17 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación18, y estar 
vigente19 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.2 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201420.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación21, y estar 
vigente22 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.3 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere a consultoría de obras de Infraestructura 
Vial 23 24. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional25. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación22, y estar 
vigente23 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
17  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
18  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
19 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
20 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
21  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
22 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
23 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
24 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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C.4 

Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere a consultoría de obras de Infraestructura Vial 26 27. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.28 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar 
vigente30 a la fecha de presentación de ofertas. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
 
 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y 
JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624, que celebra de 
una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, con R.U.C. N° 
20154572792, con domicilio Legal en el Jr. Tacna Nº 480 del Distrito de Callería, Provincia de Coronel 
Portillo, Departamento del Ucayali, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de 
otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 
Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito 
en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO 
(PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y 
JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y 
JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos 
los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PAGOS PARCIALES, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en 
el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo 
que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
Asimismo, los pagos se realizaron de la siguiente manera: 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se 
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde  el dia 
siguiente del perfeccionamiento del contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora31, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe 
consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA 
ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 
del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días siguientes a la suscripción del 

 
31  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Segundo entregable teniendo los 
contenidos del numeral 8 y 9 de los TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega por mesa de partes de la MPCP del 
expediente técnico sin observaciones de 01 original y 01 copias, 02 
CD/DVD y/o enlace Drive con contenido del Exp. Tec. en formato 
editable y escaneado debidamente foliado, con la firma del personal 
clave, consultor y revisores de la Entidad acorde al ítem 9 de los TDR 

CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 
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contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos32 mediante CARTA FIANZA acompañada 
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA 
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día 
de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones 
del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede 
ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 

 
32  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no 
le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA 
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 
numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° 
SUPUESTOS DE APICACION DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del AREA 
USUARIA 

3 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

4 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

5 
Por no presentar el CD/enlace Drive, en el 
momento de la presentación del producto final 
(Expediente Técnico o entregables). 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

6 
Por presentar el CD/enlace Drive, sin la 
información completa de acuerdo a los 
Términos de Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

7 
 

En caso de no realizar el estudio de mecánica 
de suelos, conforme a la normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

8 
 
 
 

Por no presentar liquidación de Consultoría al 
tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT 

Según el informe del 
revisor o evaluador 
designado por AREA 
USUARIA, debidamente 
convalidad por esta. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 
y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el 
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que 
deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición 
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes 
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas 
de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro 
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo 
de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre 
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden 
ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
33  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC : Teléfono(s):   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 

 
34  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante  

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente 

 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
35  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem.  

 
37  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, 
JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624, de 
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 

 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas 

 

 
  



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2025-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. ANTONIO MAYA DE BRITO, 
JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624 – BASES INTEGRADAS 

 

 

 

70 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CUADRANTE DEL JR. 
ANTONIO MAYA DE BRITO, JR. REVOLUCION, JR. PERU Y JR. 
COMANDANTE BARRERA, URB. PETRO PERU DISTRITO DE 
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2665624 

 

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

• La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV  
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ANEXO Nº 7 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL IGV 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
41    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP42 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO43 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE44 

DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

1           

2           

3           

 
42  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
43  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
44  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
45  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
46  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
47  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP42 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO43 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE44 

DE: 
MONEDA IMPORTE45   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA46 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO47  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación 
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que 
se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2025-MPCP-CSO-1 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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