

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17 de febrero de 2025							
1.2 ÁREA USUARIA		Subgerencia de Administración de Tecnologías de Información de la Gerencia de Tecnologías de Información							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de los componentes y producto de software de base de datos Partitioning, Tuning, Diagnostics y Audit Vault and Database Firewall para los proyectos del Poder Judicial"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		117							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		97							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 001865-2024-GTI-GG-PJ			Fecha de recepción		16 de diciembre de 2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	20 de diciembre de 2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	30 de diciembre de 2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la cuarta versión	27 de enero de 2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la quinta versión	29 de enero de 2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la versión final	12 de febrero de 2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI	X	NO				
			Documento de aprobación de la estandarización		Resolución Administrativa N° 000797-2024-GG-PJ	Fecha de aprobación	20 de diciembre de 2024		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	10	10	Memorando N° 007324-2024-SA-GAF-GG-PJ	17.12.2024					
Se solicitó realizar precisiones a los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle: 1) denominación de los términos de referencia, 2) plazo de ejecución del servicio, 3) lugar de prestación del servicio, 4) entregable a presentar, 5) responsabilidad del contratista, 6) penalidades, 7) resolución contractual, 8) solución de controversias, 9) estandarización y 10) requisitos de calificación									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	2	1	1	Memorando N° 007384-2024-SA-GAF-GG-PJ	17.12.2024		
	Se solicitó realizar precisiones a los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle: 1) establecer el inicio y término de plazo del servicio.						
	3	3				3	Memorando N° 007695-2024-SA-GAF-GG-PJ 26.12.2024
	Se remitió tres (03) consultas a los términos de referencia relacionados a: 1) Plazo de ejecución del servicio, 2) entregable a presentar, y 3) cláusula de confidencialidad						
	4	1	1	Memorando N° 000034-2025-SA-GAF-GG-PJ	09.01.2025		
	Se solicita precisar el plazo de la prestación del servicio.						
	5	1				1	Memorando N° 000197-2025-SA-GAF-GG-PJ 28.01.2025
Se solicita precisar el plazo de la prestación del servicio.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria Fecha de remisión de la comunicación
	1	11	11	Memorando N° 003767-2024-SATI-GTI-GG-PJ	20.12.2024		
	Se realizaron precisiones a los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle: 1) denominación de los términos de referencia, 2) plazo de ejecución del servicio, 3) lugar de prestación del servicio, 4) entregable a presentar, 5) responsabilidad del contratista, 6) penalidades, 7) resolución contractual, 8) solución de controversias, 9) estandarización, 10) requisitos de calificación y 11) inicio y término del plazo del servicio.						
	2	3				3	Memorando N° 003836-2024-SATI-GTI-GG-PJ 30.12.2024
	Se realizaron precisiones a los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle: 1) Plazo de ejecución del servicio, 2) entregable a presentar, y 3) cláusula de confidencialidad						
	3	1	1	Memorando N° 000244-2025-SATI-GTI-GG-PJ	27.01.2025		
	Se realizó precisión a los términos de referencia, en relación al plazo de la prestación del servicio en el requerimiento						
	4	1				1	Memorando N° 000288-2025-SATI-GTI-GG-PJ 29.01.2025
	Se realizó precisión a los términos de referencia, en relación al plazo de la prestación del servicio en el requerimiento						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Se realizaron precisiones a los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle: 1) denominación de los términos de referencia, 2) plazo de ejecución del servicio, 3) lugar de prestación del servicio, 4) entregable a presentar, 5) responsabilidad del contratista, 6) penalidades, 7) resolución contractual, 8) solución de controversias, 9) estandarización, 10) requisitos de calificación, 11) cláusula de confidencialidad y 12) inicio y término del plazo del servicio.					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		NO APLICA					
DE LA ENTIDAD							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		NO APLICA						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	NO APLICA							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20 de diciembre de 2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11 de febrero de 2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
La contratación del servicio se llevará a cabo mediante una Contratación Directa por causal de Proveedor Único								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								