

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-5-2025-MPZ-CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : OBRA : MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ENTRE LAS INTERSECCIONES 09 DE OCTUBRE Y CIRCULACION DEL AA. HH MIRAFLORES DEL

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	24/03/2025	Hora :	3:09 PM
Descripción Item	OBRA :MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ENTRE		Usuario que actualizó : EDINSON INFANTE RAMIREZ		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20605432345	CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO	105.0	SI	SI	1
20613303881	CONSORCIO INGENIERIA GK	105.0	SI	SI	2
20605590242	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.	105.0	SI	SI	3
20409357203	CONSORCIO CEBAF-TUMBES	105.0	SI	SI	4
20409241248	CONSORCIO DEPORTIVO MIRAFLORES	105.0	SI	SI	5
20525314201	CONSORCIO VALDEZ	105.0	SI	SI	6