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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo

Descripcion

1 | [ABC] / [.....-d]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.

2 | [ABC]/ [.oonend]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de lo buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQOS de la oferta.

o Xyz

Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las confrataciones o comité de seleccidén, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 42 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los

. C
proveedores.
la Entidad Se refiere o consideraciones imporiantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entida encargado de las conirataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadeas una vez culminada la elaboracion

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

“Las boses estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas

Par@metros

Maérgenes

Inferior: 2.5 am
Derecha: 2.5 em

Syperior : 2.5 cm
lzquierda: 2.5 cm

Fuente

Arial

Estilo de Fuente

Nermal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ifem 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Tamafio de Letra

16 : Para lus dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
E iad Anterior : 0

spaciade Posterior : O
Subrayeide Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincopié en algin

concepio
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la notc IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccion que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, juliec 2020, julic y diciembre de 2021, setiembre y

ocfubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-3-2025-MDH/CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA)
LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA,
PROVINCIA DE SIHUAS, REGION ANCASH - CUI: 2659869

TAPAZT»

“ A
o —

Estas bases se utilizarén para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, camreteras, puentes,
entre otros, gue requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexio, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus compeiencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

\
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

~ 1.3, REGISTRO DE PARTICIPANTES

‘ i‘s =~ i El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

~ consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obiener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orentacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabifitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contralistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, deniro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

* No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

el Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
e N -\, oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
T ",‘N" 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
. por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
- ‘'mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

" No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas,

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

2.  El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
‘horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
‘procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
-« El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
~ ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° hitps:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales

/
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ifem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura elecironica de la oferta, el érganc encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

_ Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
Y =~ T74.2 del articulo 74 del Reglamento.

/N ~En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
, ng\ de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
: = . 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
T4~ asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por fos
\'"\_postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
b | @ﬂ & // “constancwa de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
,abr relacién de ltems, cuando algun jfem no supera el monto sefialado anteriormente.

e "

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
-« -seleccidn, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
4y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
- La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

?."%"Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
=" gstablecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Regiamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

¥ La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

WWW.rnp.qob.pe °
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera elecironica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

s Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
Seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conccimiento del acto que
se desea impugnar. L0 . = s

\
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CAPITULO Ill
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

7.\ entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

' aldiez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
“ consentimiento de |a liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero tofal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

= mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

\




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
AS-5M-3-2025-MDH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO

DEPORTIVO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS, REGION ANCASH

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del PerQ.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o conlratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
Al correspondan.

A }-ldvertencia

/i Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe |
! encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp./Awww.sbs.qob.pe/sistema-
| financiero/clasificadoras-de-riesgo).

. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando fa vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B. ‘

. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exisfa alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
| garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

ihL 057 | De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
W\ verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
~yevisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
= empresas-que-se-encuentran-autonizadas-a-emitir-cartas-fianza).

) ‘Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
& mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

e S EEPR R

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |a ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
~~del Reglamento.

él\‘ Importante

. " Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
e e el Decrefo Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

7 7“38. “PENALIDADES
@4 ¥ /,//381. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
. ung o/ En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

-~ 7/ . -3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segtn lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
RUC N° : 20200032781
Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N Distrito de Huayllabamba
Teléfono: : 942015788
Carreo electronico: : cmg.huayllabamba2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

, El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra:

-7 ~_ CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO; EN EL

) ) ~{LA) LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS, REGION
> ANCASH.

% Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de fa
convocaloria, y no su denominacion, salvo gue ambas coincidan.

E.sta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

' //

13 VALOR REFERENCIAL*

“ L El valor referencial asciende a Ciento Veintisiete Mil Doscientos Diecinueve Con 43/100 soles
(127,219.43), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2024;
contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra consignada en el
expediente técnico de obra.

o Valor Referencial Limites®
. (VR) Inferior Superior

127,219.43 114,497.49 o 13T9, 941 -37N

3 (Ciento Veintisiete Mil (Ciento Catorce Mil ( lem_c{)Nremtg Yt ueve

>/ Doscientos Diecinueve con Cuatrocientos Noventa y & . ?Vecl'j?" 0s

43/100 soles) Siete con 49/100 soles) u%rTelr; S‘OY Im con
[VALOR REFERENCIAL TOTAL | [LIMITE, 90% DEL VALOR LIMITE 115(?"296)5_

e . REFERENCIAL] VALOR REFERENCIAL]

El monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
o limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
AS-SM-3-2025-MDH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO
DEPORTIVO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS, REGION ANCASH

Importante

¢ Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articuio 28 de fa Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de ~ FORMATO N° 02 DE FECHA
contratacién T 31.03.2025
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 013-2025-
* MDH/GM DE FECHA
11.02.2025

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder NO CORRESPORDE
o > “Tipo y namero del procedimiento de seleccion que se
! convoco para la elaboracion del expediente tecnico, de HEBORRESPONDE
- corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

___ RECURSOS DETERMINADOS

-importante

;= @Ml A;// La fuente de financiamiento debe commesponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
S o T el Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
-2/ seleccion.

~1:6.. SISTEMA DE CONTRATACION

El' presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
' establecido en el expediente de contratacion respectivo.

"14.. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 45 DIAS

CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

\_ @/
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= Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segun cormmesponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se gjecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

e servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION

(e 0N DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

‘ “7)\ calendario, y el plazo de la operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE

. ~1 EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR

“7&\ EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expedientie de conlratacién y en el expediente técnico de obra.”

"~ _..— " Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

E’ggaren . OFICINA DE TESORERIA de la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba ubicade en la Plaza de armas s/n — Huayllabamba.

: Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL de la
' Municipalidad Distrital de Huayllabamba ubicado en la Plaza de
armas s/n — Huayllabamba

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 100 (Cien con 00/100 soles).
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

-~ Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
=" correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
gntregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

y lmportante

\ > j"- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
e participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

¢ Flcosfo de entrega del ejempiar de las bases y del expedienle técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencm

Las Ent:dades deben cautelar ba,ro responsabmdad gue la version impresa y dfgffan' del expedfenre
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

\@ o
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidn digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Ptblico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N® 32187- Ley de Endeudamiento del Sector plblico para el ario fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
modificatoria.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier ofra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser &l caso.

~
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de |a ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De confoernmidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementania Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

~ 2.211. Documentos para la admision de la oferta

"?; a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

| o |

-:;}M, ; b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
: los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
e corresponda.

Advertencia

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

Hall2 prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuarna de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la ocbra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

¥v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

- El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

."Importante

 FE/ dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
~| documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

i_‘ 2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

= a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
3 discapacidad, o0 en el caso de cansorcios conformados en su totalidad por estas
' empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

T b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

3 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~

@
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* En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en fa oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

v Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

2\ SEL *  Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
SRS N cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
f = (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

. :ﬁv . e  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, 0 en las provincias

s colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar

e la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
T segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto def
valor referencial de algtn ifem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

=
' “Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

+ Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acédpites Docurnentos
para la admision de la oferta”, ‘Reqwsrros de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

/- 5051 < “El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso ef participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
- mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

e/ N * de Cuenta . 00347008257
N RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Banco . Banco de la Nacion
Ne ccl © NO CORRESPONDE

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

¢ En caso de transferencia interbancaria.

\@
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24. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b} Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

- Advertencia

- | De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
— | exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuenire activo en el Calalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderéa exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilic para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

4 -~ 1) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
A L ~ plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i~ VB ,,//D Constancia de capacidad libre de contratacién expedida par el RNP13,
=4 QI ) / 'k} Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

~ =/ avance de obra valorizado.

' ..1) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

Y TR en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
T actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto oforgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

-7y~ Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que
= incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
=i de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
/ concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

: “ =" Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

1 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacin de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Ep tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

3 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

\




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
AS-SM-3-2025-MDH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO

DEPORTIVO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS, REGION ANCASH

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)
0)

P)
a)

s)

Importante
e s

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
eguipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'S.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificades o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan ef plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraréd aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afnos
anteriores a la fecha de ia presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supeivisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de fa Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

14

15

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

s En los conlratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas ulfimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) de! monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de gjecucién de fa obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

P e
T RITAL Ao
\ - U

N e, L

// ~.Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

VB

s

= Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
i buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decrefo Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos ptblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apastilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA UBICADO EN PLAZA DE ARMAS S/N HUAYLLABAMBA.

8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6 ADELANTOS.

2.6.1. ADELANTO DIRECTO.
No se otorgaran adelantos directo.

2.6.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.
No se otorgaran adelantos para materiales e insumos.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera en PERIOCDOS MENSUALES.

Importante

* Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e [as valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la gjecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE"".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.//www.gob. pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y medificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Ili
REQUERIMIENTO

importante

RITAL D¢ Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
‘c.' técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

L ]
v
-

OBRA DENOMINADO:

“REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) EN LA LOCALIDAD DE SACSAY
DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA STHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH”

O AR EB e oy T w2 8 0 A T (O i

§ OBJETO:

Al _{‘ _"‘(E\I objetivo general del presente proyecto es la remodelacion del campo deportivo de la Localidad de
JoRe .:Sépsay con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los deportistas, ya que el deporte desempefia
" un papel fundamental en el desarrollo de una comunidad. No solo fomenta Ia salud fisica y mental
> -de /sus participantes, sino que también fortalece la cohesion social y promueve valores como la
é_isbiplina, el trabajo en equipo y el respeto. Ademas, un estadio bien equipado puede servir como
_j_r_ﬂ,,-"ﬂn punto de encuentro para la comunidad, ofreciendo entretenimiento a través de eventos deportivos
y culturales.

2. ANTECEDENTES:
7‘En el afio 2024 se cred el proyecto denominado: “REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN

) = l‘TA) EN LA LOCALIDAD DE SACSAY DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA

@ )EUAS, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CUI N° 2659869; Asi mismo en el afio 2025 se pretende
W2 com

Ja ejecucién de la obra antes mencionado.

4 actual gestion de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, con aprobacion del pleno del
Concejo Municipal, ha acordado llevar adelante la implementacién de una Politica Local que permita
usar sus recursos y/o para desarrollar proyectos que ayuden a resolver las necesidades basicas de

-~ la poblacion con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los deportistas.

| Bajo este contexto la Municipalidad Distrital de Huayllabamba ha incluido dentro de sus metas
presupuestarias el Proyecto denominado: "REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA)
~ EN LA LOCALIDAD DE SACSAY DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS,

“~ DEPARTAMENTO ANCASH” CON CUI N° 2659869, para contribuir en la reduccién de brechas en
" el sector de Cultura y Deporte.

2.1. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacion del presente proyecto sera a SUMA ALZADA, con precios referencial
al mes de diciembre del 2024.

2.2. MODALIDAD DE EJECUCION:
Contrata.

2.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
Adjudicacion Simplificada.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA:
2.4.1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:
a. NOMBRE DE LA OBRA:
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“REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) EN LA LOCALIDAD DE SACSAY
DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA SIHUAS, DEPARTAMENTO ANCASH”
CON CUI N°2659869.

b. UBICACION:
UBICACION POLITICA GEOGRAFICA:

v Ubicacion politica.

Departamento : Ancash.
Provincia : Sihuas.
Distrito - Huayllabamba
Localidad : Sacsay

v" Ubicacidén geografica.
Geograficamente la zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM, datum WGS84,
siguientes Coordenadas:

Norte :9067623.29m S
Este (21192723 mE

o Altitud 13724 m.s.n.m

P -"‘,_".c EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE:
¢ ¥ =\ RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°013-2025-MDH/GM

FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
11 de febrero del 2025

. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucion de la totalidad de las metas del proyecto, seran de Cuarenta y Cinco (45)
dias calendario.

“f. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
El Financiamiento es por la Fuente — Recursos Determinados.

RUBRO DE FINANCIAMIENTO:
El Financiamiento es por el Rubro — Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

3. ACTIVIDADES Y/O METAS DEL PROYECTO:

< Ampliar las dimensiones del campo deportivo a 100 x 50 metros.
Descripcién de Trabajos: Se realizaran trabajos de excavacion, relleno y nivelacion del terreno
-, para alcanzar las dimensiones propuestas. Se utilizara una tractor oruga, un cargador frontal
=\ para el movimiento de tierra.
=’ Construccién de drenaje pluvial de 60 metros.
Se considera también la construccién de un drenaje pluvial para evitar que las aguas de una
filtracion cercana lleguen al estadio. Usando una tuberia de 200 mm de PVC de 60 metros
lineales.

4. NORMAS TECNICAS:

-

- Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
= Decreto Legislativo N°1444-2018 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF gue aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

< Constitucion Politica del Estado.
< Ley N°27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

@




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \
AS-SM-3-2025-MDH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO

DEPORTIVO; EN EL (LA) LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS, REGION ANCASH

Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025

Ley N°32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025

Ley N°32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica

" Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Reglamento de metrados vigente.

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de impacto Ambiental. Decreto supremo N°002-
2008 MINAM.

"2 Decreto supremo N°003-2010 MINAM.
Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

< Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.
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5. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO:

. La Municipalidad Distrital de Huayllabamba adoptara las medidas necesarias para asegurar la
S (RO ~disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
4 entrega bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se
= /adjuntan los documentos legales de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

“CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y ACCESOS PARA LA EJECUCION DE OBRA
" POR EL CONTRATISTA:
El Contratista limitara sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccujn
podran ser depositados para su utilizacién inmediata sobre las areas correspondientes al derecho
de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de
la Obra.

7. INFORMACION RELEVANTE DEL EXPEDIENTE TECNICO:
y 5‘ Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el Contratista
© presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico
g{/ Z ) tie pbra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
(s aspectos gue sean materia de consulta.
: L.?EJ Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales,
—_* __"herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el
expediente técnico.
La construccion, sin excepciéon, comprenderéa las mejores practicas de ejecucién de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
—._acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a. Errores o contradicciones:
|~ 'El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. Se
N i~/ entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
L * .7 realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos entregados.

b. Obras provisionales:
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El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, aimacenes
de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez
(10) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcion de la obra. Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

;,\Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a
ealizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

,f‘- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
.7 cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad
de personal obrero empleado.

< Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,

SN servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
7\ uso, a criterio del Supervisor.

= Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
=/ para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta
del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la
obra, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones

e, gue sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

)

~\El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
:T‘{;prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
' propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de

~— peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del

campamento donde puedan producirse accidentes.

¢. Cuaderno de obra:
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital, el mismo que sera
registrado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales con
TaL . los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

EI registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y
~culminacién con el acto de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, segln corresponda,
. =y al residente responsable del registro de informacién, ingresaran a la plataforma digital

i~ “"" mediante credenciales (USUARIO Y CONTRASENA), asegurando la correcta informacion

registrada.

Asi mismo si el cuaderno de obra es digital. El uso del cuaderno de obra digital se seguira el
procedimiento de acuerdo a la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020).

d. Programa de trabajo:
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adguisicion
de equipos y materiales ajustade a las fechas calendario de iniciacion y terminacién

~
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contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién
de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el
Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su
programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. El Contratista estara obligado a presentar la
) eprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del
!;,plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del
)atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
"wgentes estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor. La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

e. Tareas en horas extraordinarias:

-7 7~ Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
S .. de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
/<7 Mg’ - cuarentay ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
1= 793(" ' dispondra el Supervisor lo necesario para su confrol. En los casos en que estas situaciones
. " sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas imprescindibles
_‘ " "7 en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
“———~"" iniciacién. En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
(Fisico o Digital) de la situacién y de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para

la ejecucién de las horas extraordinarias.

f. Limpieza general y retiro de obras provisionales:

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
>, ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
\adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
'gastos generales.

S g. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas:

e La Entidad no asume ninguna respansabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad
para lo cual tomara todas sus precauciones.

h. Calidad especificada:
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la
- calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las obras e instalaciones. A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de
~ icontrol de ejecucién y demas actividades de control de calidad. El Supervisor tendra el
- derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucién de tales
pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en
el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista, por lo que
en el presente caso debera presentar en su propuesta técnica un documento de compromiso
de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la
obra. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados seran comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el
Supervisor debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién. Todo
equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor,
debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacién previa. Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar

\
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. con la aprobacion del Supervisor. El Contratista también sera responsable de los costos de
".mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten
del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como
‘resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

- MEDIDAS DE CONTROL:
8.1. AREAS QUE SUPERVISAN:
La Municipalidad Distrital de Huayllabamba contratara los servicios de una persona natural o
juridica mediante un proceso de seleccién directa, para que realice las labores de Supervision
de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegard todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes Bases vy el
__ Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna
o) . ejecucion de la obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier
JOE hecho que considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo apercibimiento de ser
"\ 'solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se
"a{ =/ ocasionen.

* ~ Area que coordinara con el contratista: El jefe de Obras y Catastro, de la Municipalidad Distrital
de Huayllabamba, realizaran las coordinaciones respectivas con el contratista, que brindara la
conformidad correspondiente del servicio.

PAL ;‘,‘ S

8.2. SEGUROS APLICABLES:
.. El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
A ~recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos: ESSALUD-SCTR
mensual) - CONFOVICER (mensual) - SENCICO (mensual) y otros que estan dentro del
i@ 4 contrato Asimismo, el confratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las
uw pollzas de seguro para la correcta ejecucién de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las
: ffpéfizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre,
~._"_~ ubicacion de la obra y nombre del proceso, seguro por accidentes: poliza permanente que cubra
confra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecucién del contrato a todo su personal.
Asi mismo se considera como terceras personas al personal de la supervision y de la entidad
que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben
mantenerse vigente desde el inicio de los frabajos hasta la culminacién de los mismos,

incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de Ia obra.

~——8.. PRESUPUESTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

El presupuesto del proyecto fue elaborado para su ejecucién por la Modalidad por Contrata,
omando en cuenta las siguientes consideraciones:

=772 & Analisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano de obra y
i <. equipos de la zona para cada partida.
“=——"2 Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona y vigentes al mes de
diciembre del 2024,
- Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos generales fijos.
= Impuestos: Se ha considerado el impuesto general a las ventas IGV del 18% vigente a la fecha.
< Utilidad: Se ha fijado un porcentaje del 8% del costo directo.

EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO SE DETALLA EN EL CUADRO SIGUIENTE:
Monto de ejecucion asciende a la suma de: S/ 127,219.43 (CIENTO VEINTISIETE MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 43/100 SOLES)

GASTOS GENERALES (12.40%) 11,646.80

\@
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UTILIDAD (8.00%) 7,123.43

IGV 18% 19,406.35

10. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
10.1.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de gjecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

ﬁﬁ, Estado:

& - a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor, segln corresponda.

: ) b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
. segln corresponda.

) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
~ con las Bases, hubiera asumido como obligacién.
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°. Las condiciones a que se refieren los numerales
literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir

7~  del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del

, ~ adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

=2 ,%h( .| ka Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la

;}-{Jbra seglin los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento de la Ley de

; “Contrataciones del Estado. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
=" forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

10.2.VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO:
El pago por la ejecucién de la obra, sera segin el porcentaje de avance fisico de gjecucién de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma. El Jefe de
Obras y Catastro, a través del supervisor, verificara dicha valorizacién y otorgara la conformidad
de servicio, para la cual, como requisito minimo, el contratista debera presentar en su informe la
< estructura del informe de valorizacién. Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de
/';iagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas el tltimo dia de cada periodo mensual por el
super\nsor y el contratista sobre la base de los mefrados realmente ejecutados en dicho periodo
de conformidad con los articulos 194° y 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
3 'Estado El plazo maximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su
remision a la entidad sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al
de la valorizacion respectiva y sera cancelada por la entidad, hasta el lltimo dia de tal mes, de
conformidad con el numeral 194.6 del articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

_~n = El contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion en su Valorizacion de
~le0bra:

CONTENIDO DE LA VALORIZACION DE OBRA

1) INDICE GENERAL

2) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
2.1 CUADRO RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA
2.2 FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA
2.3 CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO A CCI Y CUENTA DE DETRACCIONES
2.4 COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL
2.5 COPIA DEL RNP DEL CONTRATISTA
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2.6 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA

2.7 COPIA DE LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO
2.8 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENQ

2.9 COPIA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

DOCUMENTACION TECNICA
3.1 FICHA TECNICA DE IDENIFICACION DE OBRA
\. 3.2 RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
.3.3 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
" 3.4 RESUMEN DE METRADOQS E[ECUTADOS
3.5 PLANILLA DE METRADQS EJECUTADOS
3.6 VALORIZACION DE OBRA
3.7 RESUMEN TOTAL DE PAGOS POR VALORIZACION DE OBRA
3.8 CONTROL DE OBRA — CURVA “§”
3.9 CUADRO COMPARATIVO DE VALORIZACIONES
3.10 ACTUALIZACION DE PRECIOS POR REAJUSTE
3.11 COPIA DEL CUADERNOQO DE OBRA
.. 3.12 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
‘ 3.12.1 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
3.12.2 CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO
= 3.12.3 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
~/3.13 PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS
=7 3.14 INFORME DE SEGURIDAD EN OBRA
3.15 INFORME DE CALIDAD
3.16 ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD

4) DOCUMENTACION CONPLEMENTARIA

.\ 4.1 COPIA DEL CONTRATO DEL CONSORCIO (De ser cl caso)
!~14.2 COPIA DE LA GARANTIA DE FIEL. CUMPLIMIENTO
/4.3 COPIA DE LA CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
4.4 COPIA DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
4.5 COPIA DEL COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA
4.6 COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA

4.7 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA

j—— 4.8 COPIA DE LOS PAGOS OBLIGATORIOS DEL CONTRATISTA
WARE D 4.8.1) COPIA DE PAGO SENCICO

4.8.2) COPIA DE PAGO CONAFOVICER

-, 4.8.3) COPIA DE PAGO ESSALUD

" ! 4.8.4) COPIA DE PAGO PLANILLA

4.8.5) COPIA DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS

 ADELANTOS:
< ADELANTO DIRECTO:
No se otorgara adelanto directo.

= ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
No se otorgara adelanto par materiales.

10.4. PENALIDAD POR MORA:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia
con los articulos 161 y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los
casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 = Monto Vigente
F % Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

\
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F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
por incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final, o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. La justificacion por
el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el
Cadigo Civil y demas normas aplicables, segtin correspanda.

.OTRAS OBLIGACIONES:
Obligaciones del contratista.
C £ 8in exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
", legales y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:
i. El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion
de |2 obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
ii. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada,
cuyo proposito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicién de materiales y
T todo aquello necesario para una optima ejecucion de la Obra.
Z- . iii. Personal. El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en
la direccion y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona

] 9( ' responsable (Residente de Obra).

< /iv. El Residente de la Obra, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer
declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periddicas de
coordinacion.
. El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocién. El Contratista debera
emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
/ para la correcta realizacion de los trabajos.
“vi. ElContratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
g de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.
vii. El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

7. Jj. Obligaciones de la Entidad.

"~ 2 Entrega del terreno La entidad comunicara dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma
del contrato, el dia que tendra lugar |a entrega del terreno de |2 obra, el supervisor designado

I por la entidad y/o representantes de |la entidad efectuaran la entrega del terreno.

. 2 Documentos para la ejecucion La entidad pondra a disposicién del contratista un juego del
expediente técnico de obra en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la
ejecucion de la obra.

10.6.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2012- TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su cargo,
obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus irabajadores los
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion. El Contratista
debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal
gue esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar gque se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado
y delimitacién de zonas de trabajo u ofros que no puedan causar accidentes a terceros
(transeuntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollara una capacitacién técnica adecuada, al inicio
de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del

\
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Servicio, debera contar con su respectiva poéliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
personal (EPP). El postor para la admisién de la oferta debera presentar una Declaracién Jurada
de cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

7 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

| Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los

fasiduos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
ecgativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del
Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi
mismo desarreollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que

ejecutara la obra, por parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. El postor para la admision de la
oferta debera presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento con la normativa de Conservacion
del Medio Ambiente.

10 8 MATERIALES:
. Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
tecmcas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para
‘verificar sus caracteristicas. Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o
““normas indicadas en el Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se
——" ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
_=._propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
VeR ventaja técnica y economica que lo justifique. El Supervisor de Obra se reserva el derecho de

4 / // réthazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo
(e

estipulado en el Expediente Técnico. Correran por cuenta del Contratista las muestras de
-materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas
-y ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. La aprobacion de los materiales

por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

et

11. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

11.1.DEL EQUIPAMIENTO.
Se debera contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacién de precios y
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

01 | NIVEL TOPOGRAICO
02 | ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS

03 CARGADOR FRONTAL
04 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D

06 CAMION VOLQUETE DE 10 M3
07 VIPROPISON

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

La capacidad técnica serd verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripeion del contrato,
debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propicdad, la posesion, el compromiso de compra venta o

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el

~
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caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracion jurada). Todos estos equipos y maquinarias, seran
puestos a disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. Ademads, se aceptaran cquipos de mayor potencia

y capacidad,

11.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL.
11.2.1. RESIDENTE DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

IVEL,GRADOO . S e e e i de T L B
S PROFESTON- e EXPERIENCIA- e

Documentos para la acreditacion de formacion académica;

Ingenicro Civil o ; .
& X dicho requisito de calificacion se acreditara para suscripcion

Arquitecto
del contrato

~ EXPERIENCIA
TIPO DE TIEMPO DE
. EXPERIENCIA

Residente de Obra v/o experiencia efectiva Copia simple de: (i) copia simple de
Supervisor d(;; Obraayr /o minima acumulada de contratos y su respectiva conformidad o
i ) Obras similares al Veinticuatro (24) (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervisién. en clecucién de objeta de la meses del cargo cualquier otra documentacion que, de
P ’ ) convocatoria desempefiado manera fehaciente demuestre la

obras similares al objeto de la . :
_J ( Computando desde la experiencia del personal profesional clave

convocatoria
fecha de la propucsto.
Colegiatura)
Nota: Se considerara obra similar a; Creacion y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccitn y/o Remodelacion y/o

- ~Ampliacitn y/o Instalacién (o combinacién de estos) de Infraestructuras deportivas.

-~ Acreditacion:

= = | De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
2 v odela Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad profesional sera verificada por el érgano encargado de las

contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos:

k. De la formacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o fitulo profesional requeride no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

De la experiencia minima:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con
la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los documentos presentados, la
entidad realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

(I} Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el carge desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u

Dy organizacion gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de

s i quien suscribe el documento.

(i) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

(ili) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

\_ ©/
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(iv) Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

{v) Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

(vi) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion
de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones
establecidas.

11.3.DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

..~ _Se considerara obra similar a: Creacion y/o Construcciéon yl/o Mejoramiento y/o
: "i;_:_Reconstruccién y/o Remodelacion y/o Ampliacion y/o Instalacion (o combinacion de estos)
‘de Infraestructuras deportivas.

;‘A: \creditacion:
= ].a experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
" de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
~ fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
=" correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
02 NN
4 / frEn los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
7 “_ ! onsorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
B0 --l_dbligaciones gue se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
" experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio

SNTAL if 7'1, o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de

)participacic’m se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sl el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz

2.en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
- acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

correspondiente a la fecha de suscripcidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

11.4.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

N
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De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se

incluye lo siguiente:

= El namero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
< El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

'DE LAS OTRAS PENALIDADES.

-.:._S-upueptos_de aplic'at{ién.'crlgpenali@ad
Cuando el personal acreditado permanece menos

de Cuarenta y Cinco (45) dias desde el inicio de su

 Formade cilculo

(0.5 UIT) por cada dia de

_Ije. acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
Q"Sdocumentos del procedimiento de seleccion pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.
Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o
..mora, la forma de caiculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
~se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la
penal:dad por mora. Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades segin lo establece el
articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por
- 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente tabla:

e R - e

OO TS SR .-_._-.:_-_Lkpd_q_u)____kng_a.j._gu_._.

Prog:edimlento

2 -1 de cjecutar la prestacion con el personal
| acreditado o debidamente sustituido.

auscncia del personal en obra

I N i . Segin informe del
participacion en la ejecucion del contrato o del ausencia del personal en obra .
- Ir'v1lsor dc rd
/- | integro del plazo de ejecucion, si este es menor a en cl plazo previsto. P
3, | los Cuarenta y Cinco (45) dias
“1E | contratista i 1 bligacis
7 cao e conte “netmp’a con s obllgacion (0.5 UIT) por cada dia de Segin informe del

Supervisor de Obra

No presentar a la Supervision el informe de
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177 del

(0.5 UIT) por cada dia de

Segim informe del
Supervisor de la Obray/oa

sin incluir las (1) posibles prestaciones de

:, adicionales, (ii) riesgo del proyecto, (iii} otros
_| aspectos que sean materia de consulta al

| proyectista, sin realizar el (iv) replanteo

correspondiente con evidencias fotograficas.

(0.5 UIT) por cada

ocurrencia.

incumpliendo, la Jefatura de Obras y
RLCE
Catastro
Presentar a la Supervision ¢l informe de revision
de ETO, de acuerdo al Articulo 177 del RLCE, .
Segim informe del

Supervisor de J]a Obray/oa
la Jefatura de Obras y
Catastro

No registrar con errores o incomplete la
informacién de acuerdo a lo establecido en el
literal B. Usuarios que acceden y registran en el
cuaderno de obra digital. 1. Residente de Obra, y

Seghn informe del

) Supervisor de la Obray/oa
5 | no respetar lo establecido en el numeral 7.4.4. (0.3 UIT) por ocurrencia.
la Jefatura de Obras y
cada asiento contiene los siguientes campos de la
Catastro

DIRECTIVA N°009-2020-OSCE/CD, y no

grabar en el dia de la ocurrencia, el cuaderno de

obra fisico o digital.

Si el contratista o su personal, no permite €l Cinco por mil (5/1000) del
g | 2cceso al cuaderno de obra al Inspector o monto de la valorizacion del Segin informe del

Supervisor de la obra. Impidiéndole anotar las periodo por cada dia de Supervisor de Obra

ocurrencias. dicho impedimento.
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Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderna de obra digital es obligatorio para Jos coatratos que
deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-
2020-05CE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segin lo previsto en el numeral 9.3
de dicha Directiva.

Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal
o vehicular incumpliendo las normas, ademas las

schalizaciones solicitadas por la Entidad.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia,

Segin informe del

Supervisor de Obra

; 1 Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su

personal con los elementos de seguridad.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor de Obra

No comunicar a la Supervision cn el dia, sobre
eventos criticos ocurridos en la obra (accedentes,
inconvenientes sociales, enfermedades,

manifestaciones, ctc..)

(0.5 UIT) por cada evento

ocurrido.

Segiin informe del
Supervisor de Obra

Por no presentar a la Supervision la

| reprogramacion de sus trabajos cuando esta lo

requiera como consecuencia del atraso cn el
cumplimiento del cronograma vigente dentro del

plazo de 48 horas.

(0.8 UIT) por cada dia de

incumplimiento.

Segimn informe del
Supervisor de la Obray/oa
la Jefatura de Obras y
Catastro

Cuando el Contratista ejecute la obra con

materiales no autorizados por el Supervisor.

Uno entre mil (1/1,000) por
cada dia.

Segim informe del
Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no coloque cl cartel de obra
dentro del plazo establecido en el cronograma de
ejecucion de obra, la Penalidad es por cada dia no
colocado. Hay obligacién de mantener el cartel de

‘obra durante la ejecucién de la obra.

Uno entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Seglin informe del

Supervisor de Obra

|-Cuando cl Contratista no cumpla con presentar al

"‘}ipspector o supervisor el Calendario Valorizado a
“Ma fecha de Inicio del Plazo Contractual y la

Programacion CPM en un plazo de tres (03) dfas
calendario contados desde la fecha de inicio de la

obra.

Une entre cuatro mil
(1/4,000) por cada dia.

Seglin informe del

Supervisor de Obra

Cuando ¢l Contratista no realiza la prueba de
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales v las dosificaciones. El plazo que

rige para este caso es la fecha de presentacion del

/- | informe mensual valorizado en la que debe estar.

Uno entre cuatro mil

(1/4,000) por cada dia.

Segin informe del
Supervisor de Obra

No contar con el Expediente Técnico permanente

en obra.

Uno entre tres mil
(1/3,000) por cada dia.

Segim informe del
Supervisor de Obra

No contar con el equipo declarado en la propuesta

técnica

Uno entre mil (1/1,000) por
cada dia.

Segim informe del

Supervisor de Obra

Cuando el Contratista no presenta la valorizacion

Uno entre mil (1/1,000) por

Segin informe del

por cada dia de inasistencia

17
dentra del plazo establecido por la Ley. cada dia. Supervisor de Obra
Cuando los integrantes del personal clave y de
lan con s i b .
- apo?/o b an. LG = pv.er.ma.r%e,-ncxa e .ra, Uno entre dos mil (1/2,000) Segun informe del
t; ¢ parti on respectivi
Sepiin su potcaiiaje fe paridpacion Te p‘: ° por cada dia de inasistencia. Supervisor de Obra
y/0 a las reuniones convacadas por la entidad y/o
supervision,
Uno entre dos mil (1/2,000 Seguin informe del
19 | Por paralizar de manera injustificada la obra. ocn ( ) cghn £

Supervisor de Obra

=,
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k.

El Contratista no subsana las observaciones
) 0.01 % del monto Segln informe del
20 | detectadas por el Supervisor dentro de los plazos
L contractual por cada falta Supervisor de Obra
indicados en cuaderno de obra.
Por realizar el residente de obra la anotacién de la
culminacién en el cuaderno de abra y solicitar la .
B . . (0.3 UIT) por cada dia de Seglin informe del
21 | recepcion de la misma, sin que esta haya . et g isor de Ob
culminado en su totalidad (solo por no afectar en metmprimiento. Hpervisor de Lbra
plazo vigente de cjecucién)

DE LA RECEPCION DE OBRA.

a recepcion de la obra se realizara de conformidad con el Articulo 208° del Reglamento de la
'Ley de Contrataciones del Estado. En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego
completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de Ia obra, sin
perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra. El Comité no
recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que
conforman la obra.

i 11 7.DE LA SUBCONTRATACION.

~La subcontratacién se realizara de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 147 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

11 B CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga
“ acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros. En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
~definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende
la'informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las

mdades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
mformac;én puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
_recomendaciones, célculos, documentos y demas documentos e informacién compilados o
J ““recibidos por el contratista.

11.9.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado |la obra no exonera al contratista de
sus responsabilidades técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecucién de la

.~ Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) afios. En razén

% -a que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucién de la obra, debera garantizar la
'_E;alidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracién o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al
* <requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria
~ Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales
consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del
articulo 1774° del Cédigo Civil.

11.10. RESPECTO DE LA PRESENTACION DE UNA DECLARACION PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA:
El postor ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato debera presentar una
declaracion jurada de compromiso de prestacion de servicios con firma legalizada, de los
profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales, asimismo
adjuntara copia de documento nacional de identidad (DNI) de estos profesionales.

11.11. OTROS ASPECTOS Y/O CONSIDERACIONES:

!
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a) Del expediente técnico de obra: El contratista presentara al Supervisor de Obra dentro de
los siete (07) dias calendarios del inicio de plazo de ejecucion de obra, un informe técnico
de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y oiros aspectos que sean materia de consulta. En
aplicacion del articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Responsabilidad ante terceros: EI Contratista sera directo responsable de las
consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como
la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra,
asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

11.12. REAJUSTE DE PRECIOS:
Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
_ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar
~la formula o formulas polindémicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices
~Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e

% {Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizaciéon. Una vez

ibublicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

11.13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL:

C7R7a . De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del Reglamento de la Ley de

- Contrataciones del Estado, las controversias derivadas de la ejecucién o interpretacion del

‘ S @M contrato que derive del presente proceso de seleccién, se resolveran mediante procedimiento

" arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

—-1114 LIQUIDACION DE CONTRATO:
~——— La Liquidacién de Contrato de obra se realizara segun lo dispuesto los articulos 209° y 210° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista presentara a la Municipalidad
la liguidacion debidamente sustentada con la documentacién respectiva, asimismo, entregara a
la municipalidad la minuta de declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. Si la liquidacion no es presentada por el contratista en el plazo reglamentario, sera
elaborado por la municipalidad en idéntico plazo, con los calculos detallados y con gastos
cargados a cuenta del Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas
tributaria).

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

- El contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacién en su Liquidacién de
Obra:

CONTENIDO DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
1) CARATULA

2) INDICE

3) HOJA DE RESUMEN DE LIQUIDACION

4) RESUMEN ECONOMICO FINANCIERO

5) FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

6) DOCUMENTOS DE LA EMPRESA EJECUTORA
6.1) Copia de Contratistas o Consorciados
6.2) RNP de Contratistas o Consorciados

\
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6.3) Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el estado (si Corresponde)
6.4) Constancia de capacidad de libre contratacion

7) DOCUMENTOS DEL RESIDENTE DE OBRA.

7.1) Copia de designacion del Residente de Obra

7.2) Copia de compromiso del Residente de Obra

7.3) Copia de contrato del Residente de Obra

7.4) Original de certificado de Habilidad del Residente de Obra

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

8.1) Copia de carta fianza por garantia de fiel cumplimiento

RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (ACOGIMIENTO AL BENEFICIARIO DE LEY) DE

CORRESPONDER.

. 19.1) Copia de constancia de retenciones por fiel cumplimiento

© 9.2) Acreditacion como REMYPES de empresas consorciadas

RESOLUCIONES

10.1) Resoluciones de aprobacion del expediente téenico

10.2) Resolucion de designacion de comité de recepcion de obra
10.3) Resolucion de aprobacién de ampliacién de plazo y suspensiones
10.4) Resolucion de aprobacion de adicional y deductivos
10.5) Resolucién de aprobacion de mayores gastos gencrales
10.6) Resolucion de designacion de inspector de obra (De ser el caso)
-~ 11) ACTASY OTROS

i . 11.1) Documento de Entrega del Expediente Técnico
“\ 11.2) Acta de entrega de Terreno

= ‘ - —111.3) Acta de Tnicio de obra
& B %( . '~/ 11.4) Acta dc culminacion de obra

N PR " 11.5) Acta de recepcion de obra
LG ==t 70 11.6) Acta de paralizacion o suspension de obra

i 11.7) Acta de reinicio de obra
11.8) Acta de acuerdo y otros que sc hubicse generado durante la cjecucion
11.9) Acta de observaciones
11.10) Acta de transferencia de obra al sector
FORMULA POLINOMICA
{ 12.1) Copia de la Férmula Polinbmica del Expediente Técnico
i 12.2) Resolucién de aprobacién de formula polinémica reformulada
3) VALORIZACIONES PAGADAS (SEGﬁN CONTRATO)
" 13.1) Resumen de valorizaciones mensuales pagadas
13.2) Copia de valorizaciones mensuales pagadas

14) LIQUIDACION DE OBRA
14.1) Resumen de Liquidacion de Cuentas
14..2) Valorizacién final de obra
s, 14.3) Valorizaciones mensuales recalculados
= 14.4) Calculo de reajustes reales mensuales
14.5) Actualizacion de precios (calculo de reintegro reconocidos)
' 14.6) Amortizaciones de adelanto directo
14.7) Deduccion que corresponden de adelanto directo

14.8) Amortizaciones de adelanto de materiales
14.9) Deduccion que corresponde de adelantos de materiales
14.10) Calculo de mayores gastos generales
14.11) Célculo de interés
14.12) Célculo de penalidades
14.13) Indice unificaos de precios
15) CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
15.1) Copia de calendario programados valorizados — actualizacion al inicio de la obra
15.2) Copia de calendario programado valorizaos — con ampliaciones de plazo
15.3) Copia de calendario programado valorizada — acelerados (por retazos de obra)
15.4) Calendario de avance de obra programado vs ejecutado
15.5) Curva “S”
16) PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS
17) MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (DETALLADA PARA CADA PARTIDA EJECUTADA)
18) COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO (C/P)
19) ORDENES DE SERVICIO DE VARIOLIZACIONES PAGADAS Q)
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20) COPIA FACTURAS DE VALORIZACIONES PAGADAS
21) CUADERNO DE OBRA ORIGINAL (INCLUYE CIERRE DE CUADERNO DE OBRA POST

RECEPCION)

DECLARATORIA DE FABRICA (SI CORRESPONDE)

ENSAYOS DE EJECUCION Y PROTOCOLOS DE PRUEBA (ORIGINALES)

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

INFORME FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA
DE CORRESPONDER)

INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL (FIRMADO POR EL ESPECIALISTA DE
CORRESPONDER)

INFORME FINAL DE CAPACITACION (OPERACION Y MANTENIMIENTO Y OTROS)

CONSTANCIA DE NO REGISTRAR DEUDAS A TRABAJADORES, SUB CONTRATISTAS
(EMITIDOS POR LA AUTORIDAD LOCAL)

29) CONSTANCIA DE NO TENER RECLAMO AL MINISTERIO DE TRABAJO

 7~.30) PAGO DE OBLIGACIONES DE CONTRATISTA

30.1) copia de pago SENCICO

30.2) Copia de pago CONAFOVICER
30.3) Copia de pago ESSALUD

30.4) Copia de pago planilla

30.5) Copia de pago de poliza de seguros

31) PANEL FOTOGRAFICO (PARTIDAS EJECUTADAS)

32) PLANOS DE REPLANTEO

33) COPIA EXPEDIENTE TECNICO INICIAL APROBADO

34) INFORMACION EN DIGITAL CONTENIENDO LA LIQUIDACION DE OBRA

11.15. LINEAMIENTOS PARA EL USO DE CUADERNO DIGITAL.

El uso del cuaderno de obra digital se seguira el procedimiento de acuerdo a la Directiva
N°009-2020 OSCE/PRE (14.08.2020)

; CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
_ P DESERIPCION T R DO
01 | NIVEL TOPOGRAFICO 1,00
02 | ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS 1.00
03 | CARGADOR FRONTAL 1.00
. 04 | TRACTOR DE ORUGAS CAT Dé6D 1.00
N 05 | MOTONIVELADORA 130 — 135 HP 1.00
/ 06 | CAMION VOLQUETE DE 10 M3 1.00
: 07 | VIPROPISON 1.00

" -Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

\
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Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

) . Importante

*  Elresidente de la obra debe cumplir Ias calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA:
< Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
= Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como:
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision,
en ejecucion de cobras similares al objeto de la convocatoria, computado desde la
colegiatura.

\ -Acreditacion:

7&’ La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
"7 {-documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
N .-|"o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
g profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

" -|-Nota:

.| SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: Creacién y/o Construccién y/o Mejoramiento y/o
\ Reconstruccién y/o Remodelacién y/io Ampliacion y/o Instalacién (o combinacién de

: eStos) de Infraestructuras deportivas.

N Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

~ | El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
| REFERENCIAL de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios

|-anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion

. 4 del acta de recepcion de obra.

SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION (O
COMBINACION DE ESTOS) DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (jii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcia, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

!Idu Estrada Meza
: 316005

18 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasitn de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:
..L ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
il & 01 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
¢&, | 02 ESTACION TOTAL INCLUYE ACCESORIOS 1.00
= o= = 03 CARGADOR FRONTAL 1.00
8 04 TRACTOR DE ORUGAS CAT D6D 1.00
05 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 1.00
T 06 | CAMION VOLQUETE DE 10 M3 1.00
07 VIPROPISON 1.00
Acreditacion:

~-]. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

- _'MJ corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u ofros
~|-."éspacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
|~ condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

@'ﬂ &nyé/lmpo rtante

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA.

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO.
“~ | Acreditacion:

_’pe conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
‘Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

-] Importante

~1 - El residenfe de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:
< Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
< Acreditar una experiencia efectiva minima acumulada de Veinticuatro (24) meses como:

\
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Residente de Obra yfo Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision,
en ejecucién de obras similares al objeto de la convocatoria, computado desde la
colegiatura.

Acreditacion;

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditaré con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualguier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Nota:

Se considerard obra similar a: Creacion ylo Construccién y/o Mejoramiento y/o
Reconstruccion y/o Remodelacién y/o Ampliacién y/o Instalacién (o combinacién de
estos) de Infraestructuras deportivas.

Importante

El residente de la obra debe cumplir fa experiencia minima establecida en el articulo 179 del

- '+ Reglamento.

7,

e

"-?!:!fp'portante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada ia elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL de la contratacién, en la ejecucidn de obras similares, durante los 10 afios anteriores a

la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
||, obra,

"I SE CONSIDERARA OBRA SIMILAR A: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O

MEJORAMIENTO Y/O RECONQTRUCCIC)N Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O
INSTALACION (O COMBINACION DE ESTOS) DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contfratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liguidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’® de la cual se desprenda
i-fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

/| correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

i En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi¢ en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en

19

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

« Si como resuliado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* [os requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jjurada.
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluaiib: La evaluacién consistird en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio més bajo y se
. . : otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente férmula:

Acreditacion:
Pi= Omn x PMP
Se acreditard mediante el documento gue contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ?® puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacién, segin corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacidn. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

\@ Y,
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del 'objefo del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

» En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

- ~Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

: DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [......... 1
9}5" representada por [............ |, identificado con DNI N° [........], ¥ de otra parle
= ik Tl 0% S —— , con RUC N° [ 1, con domicilio legal en
= o fi s s e ], inscrita en la Ficha N° [.....o.ooo i ] Asiento N° [................ ]
~ + _.del Registro de Personas Juridicas de laciudadde[.................. ], debidamente representado por
- su Representante Legal, [....ccooooeiiviniiiecceieeee ], con DNEN® [coeiieiiiiiinnnnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

xELAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

segfun corresponda, adjudicd la buena pro de Ila ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a

@ }’ / on fecha [...........o.oo ], el drgano encargado de las contrataciones o comite de seleccion,

S~ [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en

los documentos integrantes del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

____ El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
<[4 /i todos los impuestos de Ley.

ste. monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,

pecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asf
¥ AT camo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
N matena del presente contrato.

" CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO)], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacidn que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 vy 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Regiamento.

Importante para la Entidad

+ Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda.

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobifiario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 2

- servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION

) .~ DEESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

pm~——" %" calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

- previstas en ef articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es

de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” %

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

i ) LA _+“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

A

~  CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

1;::'\‘ } = (5
= ﬁ{w Mlzipresente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
\ T ¢ = - -documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

10

,pgrtes.

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato |la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos vy vigencias siguientes:

~ e Defiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
~ - DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
1SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
. monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
~ la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monito del contraio original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

2  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion liave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

. operacion asistida.
49 /
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e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de fa retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelio a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE (_:‘-ARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

T ‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias; [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
.1 retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a
- realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

“~ CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

' Importante para la Entidad
Sélo en el caso gue la Entidad hubiese prew'si‘o dtongar adelanto, se debe incluir la sfguiente
"N cfausu.fa

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
“/ directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER

-~~~ DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

LT suscripeion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza

1° Ny o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

\'‘~imonto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
& CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar fa entrega de los demés adelantos direcfos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

25 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

o
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada

adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de fos materiales e insumos

en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias

o calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
ZRUTAL DN por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Nk .\ La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién

' de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en fos casos en

= 1 que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

" s SilA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
- PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
 materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

* Ep caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de ilave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

X
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

¢ En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
oforgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

o = ‘La Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

rar a las bases o eliminar, segun corresponda

AUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

HLa conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra.

1

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
- PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
" "-“'DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
+FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
" EN LA OPCION "VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA”" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

2®  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del maonto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta cldusula es
obligatoria.
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Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENCR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra,

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
____de acuerdo a |a siguiente férmula:

-+ 1 "Donde:

NG

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

y F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El refraso se justifica a través de Ia solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
| Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
~| permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
‘| dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 120 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
| En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
|, obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
.| con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR o]
1 debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

~
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Otras penalidades
N® | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila| [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion de/ | INSPECTOR )
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si ef cuaderno de obra es fisico.

Importante

~~De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
“la-forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

" Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
. sifuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

g _CUando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
v Mgﬁalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

- -CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

- Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

- Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

" defios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

licacidn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
ar, en el caso que estas correspondan.

.~ . Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
~ obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

\
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

,‘ii:L_AUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

| e

e ’I{és controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
'~ mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

St 2 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Regiamento.

'.‘Facultativamente cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
lazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
/ / Léy, de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
agUerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
.-cbntrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

~ El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

e Importante para la Entidad

" De acuerdo con o d:spuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de fa solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las confroversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucidon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamentfo y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

%  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).

\
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podrd someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

<% Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo

-1 previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el cardcter de
- | definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
/' decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere Ja calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

/ "M‘ Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

g “/ V°B u'\‘ {0 gastos que demande esta formalidad.

LAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
g '.‘.CD’NTRACTUAL

e Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ecevieeveveenne 1
TAL D& DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
» /GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

A'La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
~parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con [as bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante |

Este documento puede ﬁrmarse drgrtalmente si ambas pan‘es cuentan con ﬁrma dfgftal segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cemficados Digitales™,

* Para mayor informacién sobre la nommativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTI:\_'ATISTA social

D& RUC
/AN EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
Yol SIGUIENTE INFORMACION:

F>= " Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
' & integrante del consorcio i obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

e Ubicacion de la obra (Region,
< Provincia y Distrito)

‘ Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Namero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nidmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de |la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS  |Disputas . 8
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3s Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el conirato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Impoﬁﬁhté

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplee-er Ia
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htip://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones previstas en el numeral 148.4 del articulo
148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ i

COMITE DE S}ELECClON

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si i No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamenm Para dlchos efectos, todos los integrantes del consorcm
deben acreditar la condicién de micro o pequena empresa, - ATTAL DA

7 Ibidem.

3 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: .
COMITE DE S_ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asf como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo 0 convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada mtegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante Qomun del consorcio,—~—7-

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

\
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ANEXON° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

\" Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
NG modahdad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

?Medrante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
~ DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la

=" puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE

ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
\ “puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
| ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién
"\ / -asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION

{*ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
* calendario.” 49

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

40 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: i

COMITE DE S_ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

~ b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
AL D identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

; NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comiin del consorcio para
' = efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
= ejecucsén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

L Aj5|m|smo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
» _nhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........c..ccooeoeiennee. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada una de los integrantes del consorcio son las siguientes:

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
=\ CONSORCIADO 1]

[ % ]41
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]4
CONSORCIADO 2] ¢

"2\ [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

| TOTAL OBLIGACIONES 100%*3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

#1 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

“2 Consignar tUnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. e/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la coniratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT":;M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gaslos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto total de la oferta

.|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos posteres que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del cantrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
/SN seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
9N o “del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

(= -Tk;’_yﬁﬁzar!o al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

o ﬁ *Adicionaimente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

“n~——"archivo en Excel del presupuesto de fa obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

...~ completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos seglin relacién de items, consignar lo siguiente:

~-""El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

"/ principal y las prestaciones accesorias”.

T
AT T —

Tem Sr durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

.
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En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores, )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con |as bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracidn legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

manera referencial en el siguiente ejemplo:

o PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
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SUBTOTAL (A+B+C)
IGV45
Monto total de la oferta

|~

s En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

R

&2\ A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

!’ -seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
'_-del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
= Utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

_completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
>prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

(‘En caso de procedimientos segin relacién de items, consignar lo siguiente:
=}

‘_ -Fl postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
i presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

... 'El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

L .paquete”.

f’:’n caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
| Siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

-

Z~~" principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en fa Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\
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_/9: =N PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

0 ERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:
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importante para ia Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esia nota deberé ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores_ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU

. OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

 OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| ITEM

1| Total costo directo (A)

- | Gastos generales

"1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTQTAL (A+B+QC)

4 IGV48

5~ - | Monto del componente a precios unitarios

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

@




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA \

AS-SM-3-2025-MDH/CS-1 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DEL CAMPO
DEPORTIVO; EN EL (LA} LOCALIDAD DE SACSAY, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE
SIHUAS, REGION ANCASH

.. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gaslos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV47
5 Maonto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o “ .
Representante legal o comiin, segin corresponda N

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. T

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribu o T i
materia de la exoneracion. e
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

 [E] andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
narma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segiin relacién de items, consignar lo siguiente.

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

=  FEn caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores: .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importanwt;

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes

del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe SefT
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabmdad
independiente y el nimero de RUC del consorcio. /

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién én.

\

Amazonia® se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categorfa, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mif Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
{DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtn corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores; i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la cbra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

s Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores_ .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoc:én dei Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link w2.trab: )

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁorerz i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




