

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA

En el Distrito de Calleria, a los 02 días del mes de noviembre del 2023, reunidos en los ambientes de la Oficina General de Infraestructura de la Universidad nacional de Ucayali, comprensión de la Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, siendo las 10:30 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección el Ing. Jhon Uldarico Meza Martel, en calidad de titular presidente, el Ing. Aaron Sven Rabanal Westreycher y la CPC. Franci Giovani Young Melendez, ambos en calidad de miembros titulares del Comité de Selección, designados mediante Resolución Rectoral N° 529-2023-UNU-R de fecha 14 de setiembre del 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2317810", asimismo se consigna a la Ing. Civil Jhasmin Margarita Flores Hidalgo con DNI 71960280, en su calidad de Veedor del Servicio de Control Concurrente de la Contraloría General de Republica, a fin de llevar a cabo la Admisión de Ofertas y con el quorum necesario que exige el Artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con la presencia de los siguientes miembros:

I.- ORDEN DEL DÍA:

El motivo de la presente es para la descarga de Ofertas electrónicas, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la buena pro, de las ofertas presentadas por los participantes a fin de otorgar la Buena Pro del Procedimiento de Selección LICITACION PUBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la contratación para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2317810".

II.- INFORMES:

- 2.1. El presidente del Comité de Selección informa que el VALOR REFERENCIAL del presente procedimiento de selección es: S/ 6,578,525.32 (Seis Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Veinte y Cinco con 32/100 Soles) incluido el IGV, financiado de la siguiente manera: 4,509,746.00 Recursos Ordinarios y mediante Previsión Presupuestal N° 002-2023, por el monto de 2,068,799.32. .
- 2.2. El COMITÉ DE SELECCIÓN informa que, en esta Convocatoria, se REGISTRARON ELECTRONICAMENTE, a través del SEACE, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Nº	Tipo proveedor	RUC / Código	Razón social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Subcontrata	Fecha de registro	Último de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10285910043	SALVATIERRA VEGA WILLIAM	30/10/2023	Valido		30/10/2023	10285910043	
2	Proveedor con RUC	20230509253	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ORIENTAL E.I.R.L.	25/10/2023	Valido		25/10/2023	20230509253	
3	Proveedor con RUC	20351575574	CONSTRUCTORA URANTO S.A.C	03/10/2023	Valido		03/10/2023	20351575574	
4	Proveedor con RUC	20351988143	J.B.G. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	20/10/2023	Valido		20/10/2023	20351988143	
5	Proveedor con RUC	20365181111	IZARRA CONTRATISTAS GENERALES SRL	23/10/2023	Valido		23/10/2023	20365181111	
6	Proveedor con RUC	20393157772	CONSEC S.A.C.	12/10/2023	Valido		12/10/2023	20393157772	
7	Proveedor con RUC	20393271044	NEGOCIACIONES E INVERSIONES ELAAN EIRI	12/10/2023	Valido		12/10/2023	20393271044	
8	Proveedor con RUC	20393334143	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES S.R.L.	02/10/2023	Valido		02/10/2023	20393334143	
9	Proveedor con RUC	20393340208	DAYAN CONTRATISTAS S.A.C.	06/10/2023	Valido		06/10/2023	20393340208	
10	Proveedor con RUC	20393345188	VIRGEN DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	03/10/2023	Valido		03/10/2023	20393345188	

20 registros encontrados mostrando 10 registro(s) de 1 a 10. Pagina 1 / 3

Nro.	Tipo proveedor	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Admonstrador	Fecha de registro	Moneda de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20393667994	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JIT S.R.L.	04/10/2023	Valido		04/10/2023	20393667994	⌂ ⌂ ⌂
12	Proveedor con RUC	20394064204	CONSTRUCTORA ALEXANDRITA Y RR E.I.R.L.	09/10/2023	Valido		09/10/2023	20394064204	⌂ ⌂ ⌂
13	Proveedor con RUC	20394068889	EQUIPOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	06/10/2023	Valido		06/10/2023	20394068889	⌂ ⌂ ⌂
14	Proveedor con RUC	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	30/10/2023	Valido		30/10/2023	20485988468	⌂ ⌂ ⌂
15	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	29/09/2023	Valido		29/09/2023	20489466741	⌂ ⌂ ⌂
16	Proveedor con RUC	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "FISA" SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/10/2023	Valido		25/10/2023	20489536979	⌂ ⌂ ⌂
17	Proveedor con RUC	20491846977	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LESIZ S.R.L. - LESIZ S.R.L.	30/09/2023	Valido		30/09/2023	20491846977	⌂ ⌂ ⌂
18	Proveedor con RUC	20494299161	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	29/09/2023	Valido		29/09/2023	20494299161	⌂ ⌂ ⌂
19	Proveedor con RUC	20496117817	J & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL	30/09/2023	Valido		30/09/2023	20496117817	⌂ ⌂ ⌂
20	Proveedor con RUC	20528457691	SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CIVIL AMAZONICA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	19/10/2023	Valido		19/10/2023	20528457691	⌂ ⌂ ⌂

29 registros encontrados, mostrando 10 registro(s) de 11 a 20. Página 2 / 3

Nro.	Tipo proveedor	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Admonstrador	Fecha de registro	Moneda de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	30/09/2023	Valido		30/09/2023	20542059291	⌂ ⌂ ⌂
22	Proveedor con RUC	20567109578	CORPORACION DEL ORIENTE A & M S.A.C.	04/10/2023	Valido		04/10/2023	20567109578	⌂ ⌂ ⌂
23	Proveedor con RUC	20600101049	ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.	11/10/2023	Valido		11/10/2023	20600101049	⌂ ⌂ ⌂
24	Proveedor con RUC	20600182693	INVERSIONES ALFA Y MARFIL E.I.R.L.	06/10/2023	Valido		06/10/2023	20600182693	⌂ ⌂ ⌂
25	Proveedor con RUC	2060034213	HUASCARAN CONSTRUCTORA BLAS S.A.C.	04/10/2023	Valido		04/10/2023	2060034213	⌂ ⌂ ⌂
26	Proveedor con RUC	20600409311	MARCHAND RAMOS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	30/10/2023	Valido		30/10/2023	20600409311	⌂ ⌂ ⌂
27	Proveedor con RUC	20600798066	IS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	06/10/2023	Valido		06/10/2023	20600798066	⌂ ⌂ ⌂
28	Proveedor con RUC	20605171941	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU	13/10/2023	Valido		13/10/2023	20605171941	⌂ ⌂ ⌂
29	Proveedor con RUC	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C.	30/09/2023	Valido		30/09/2023	20607571890	⌂ ⌂ ⌂

29 registros encontrados, mostrando 9 registro(s) de 21 a 29. Página 3 / 3

2.3. A continuación, se procede a la verificación de la Presentación de Ofertas, las mismas que son obtenidas del SEACE.

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
 Nomenclatura : LP-SM-2-2023-UNU-CS-1
 Nro. de convocatoria : 1
 Objeto de contratación : Otro
 Descripción del objeto : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI; DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2317810

Nro. Item	Descripción del item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2317810			
20351575574	CONSORCIO MASTERSHIP	31/10/2023	00:05:16	Electronico
20393345188	CONSORCIO MAESTRANZA UCAYALI	31/10/2023	00:11:14	Electronico
20485988468	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	31/10/2023	18:12:01	Electronico
20600409311	CONSORCIO TM	31/10/2023	21:10:35	Electronico

III.- DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

2.5. El comité de selección, procede con la Admisión de Ofertas, verificando la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases.

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
1	CONSORCIO MASTERSHIP	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
		b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
		c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
		d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente técnico, según el numeral 3.1 del	CUMPLE

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
		CAPITULO III de la presente sección. (Anexo N°3)	
		e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE
		f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5)	CUMPLE
		g) El precio de la oferta 90 % SIN IGTV	5,017,519.32 NO CUMPLE
CONDICIÓN			NO ADMITIDA

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
2	CONSORCIO MAESTRANZA UCAYALI	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
		b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
		c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
		d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente técnico, según el numeral 3.1 del CAPITULO III de la presente sección. (Anexo N°3)	CUMPLE
		e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE
		f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5)	CUMPLE
		g) El precio de la oferta 90% SIN IGV	S/ 5,017,519.32 CUMPLE
CONDICIÓN			NO ADMITIDA

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
3	SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
		b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
		c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
		d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente técnico, según el numeral 3.1 del	CUMPLE

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
		CAPITULO iii de la presente sección. (Anexo N°3)	
		e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	NO CUMPLE
		f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5)	CUMPLE
		g) El precio de la oferta, 90 % CON IGTV.	S/ 5,920,672.79
			NO CUMPLE
CONDICIÓN			NO ADMITIDA

Nro.	Nombre / Razón Social / consorcio	Detalle de la Propuesta	Condición
4	CONSORCIO TM	a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	CUMPLE
		b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	CUMPLE
		c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE
		d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente técnico, según el numeral 3.1 del CAPITULO iii de la presente sección. (Anexo N°3)	CUMPLE
		e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE
		f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N°5)	CUMPLE
		g) El precio de la oferta – 90 % SIN IGV	S/ 5,017,519.32 CUMPLE
CONDICIÓN			ADMITIDA

CONSORCIO MASTERSHIP

- De la revisión de las bases integradas, capítulo N° 01 Generalidades, se tiene en el numeral 1.7 MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO. El postor debió utilizar el siguiente texto: **"MEDIANTE EL PRESENTE, CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE SE EXIGEN EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA REFERENCIA, ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA....., SU EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA EN SERVICIO, EN EL PLAZO DE....."**, sin embargo su oferta fue presentada sin las consideraciones previstas en las Bases Integradas, para esta declaración jurada.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNU, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317810, en el plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO.

Pucallpa, 31 de octubre del 2023

CONSORCIO MASTERSHIP

SUSAN CAROL MATHEWS FLORES
Representante Común

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, debe considerarse lo siguiente, según corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIOS (120) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra."

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra."

2. De la revisión al ANEXO N° 06 – PRECIO DE LA OFERTA – DESAGREGADO DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO OFERTADO, se verifica que fueron omitidas partidas y subpartidas, en el Componente de Instalaciones Eléctricas, comprendidas en las Bases Integradas paginas 38, haciendo un total de 32 omisiones, el cual genera que la oferta económica sea incorrecta.


10/10/23



04.12	CIRCUITO INDEPENDIENTE EN BAJA TENSION			
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES			
04.12.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES			
04.12.01.02	POSTE DE C.A.C. 13/400/180/375	und	1.00	X
04.12.01.03	DERIVACION, EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRA	und	1.00	X
04.12.01.03.01	CUT-OUT	und	1.00	X
04.12.01.03.02	FUSIBLES TIPO CHICOTE	und	1.00	X
04.12.01.03.03	PARARRAYOS MT	und	1.00	X
04.12.01.04	INSTALACION DE POSTES DE C.A.C	und	1.00	X
04.12.01.05	SUMINISTRO DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06	MONTAJE DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	gib	1.00	X
04.12.01.06.01	EXCAVACION 1.2X0.60M	m	60.00	X
04.12.01.06.02	INSTALACION DE DUCTOS DE 4 VIAS	und	60.00	X
04.12.01.06.03	RELLENO Y COMPACTACION	und	60.00	X
04.12.01.06.04	TENDIDO DE CABLES DE COBRE DESNUDO	m	100.00	X
04.12.01.06.05	TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA	m	60.00	X
04.12.01.06.06	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06.07	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 EXTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.06.08	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 INTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.07	SUB ESTACION EN CASETA (COMPONENTES)	gib	1.00	X
04.12.01.07.01	CASETA ELECTRICA	gib	1.00	X
04.12.01.07.02	TRANSFORMADOR COMPACTO DE 50KVA 10-22.9/0.40-0.23	und	1.00	X
04.12.01.08	SUMINISTRO DE ELEVADOR DE 4 POSTES DE 5.5 TON.	und	2.00	X
04.12.01.09	INSTALACION DE ELEVADOR DE 4 POSTES 5.5 TON.	gib	2.00	X
04.12.01.10	DUCTOS DE C.A.C. DE 4 VIAS	und	60.00	X
04.12.01.11	TUBO GALVANIZADO DE 4"	und	1.00	X
04.12.01.12	POZO A TIERRA DE MT	und	3.00	X
04.12.01.12.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA MT	gib	3.00	X
04.12.01.12.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA MT	und	3.00	X
04.12.01.13	POZO A TIERRA DE BT	und	1.00	X
04.12.01.13.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA BT	gib	1.00	X
04.12.01.13.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA BT	und	1.00	X
04.12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORA DE AIRE DE 2 ETAPAS 5 HP Y TANQUE DE 80 GLN	gib	1.00	X
		und	1.00	X

3. Por lo que al no consignar lo solicitado en la Bases Integradas, el Comité de Selección por Unanimidad, declaran **NO ADMITIDA** la oferta del mencionado postor.

CONSORCIO MAESTRANZA UCAYALI

1. De la revisión de las bases integradas, capítulo N° 01 Generalidades, se tiene en el numeral 1.7 MODALIDAD DE EJECUCION: LLAVE EN MANO. El postor debió utilizar el siguiente texto: **"MEDIANTE EL PRESENTE, CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE SE EXIGEN EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA REFERENCIA, ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA....., SU EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MONTAJE HASTA LA PUESTA EN SERVICIO, EN EL PLAZO DE....."**.

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, debe considerarse lo siguiente, según corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIOS (120) días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra."

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida:

"El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y el plazo de la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra."

2. Un integrante del Consorcio Maestranza Ucayali – Constructora Cabo Verde S.A. ha presentado la vigencia de poder con fecha 22/09/2023, en cual según la bases integradas, la fecha de validez para una vigencia de poder es de máximo 30 días calendario, por lo que en virtud del Artículo 60, numeral 60.2, literal e), es subsanable.
3. De la revisión al ANEXO N° 06 – PRECIO DE LA OFERTA – DESAGREGADO DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO OFERTADO, se verifica que fueron omitidas partidas y subpartidas, en el

Componente de Instalaciones Eléctricas, comprendidas en las Bases Integradas paginas 38, haciendo un total de 32 omisiones, el cual genera que la oferta económica sea incorrecta.

04.12	CIRCUITO INDEPENDIENTE EN BAJA TENSION			
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES			
04.12.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES	und	1.00	X
04.12.01.02	POSTE DE C.A.C. 13400/180/375	und	1.00	X
04.12.01.03	DERIVACION, EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRA	gib	1.00	X
04.12.01.03.01	CUT-OUT	und	1.00	X
04.12.01.03.02	FUSIBLES TIPO CHICOTE	und	1.00	X
04.12.01.03.03	PARARRAYOS MT	und	1.00	X
04.12.01.04	INSTALACION DE POSTES DE C.A.C	und	1.00	X
04.12.01.05	SUMINISTRO DE CONDUCTOR N2XS Y DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06	MONTAJE DE CONDUCTOR N2XS Y DE 50 MM2	gib	1.00	X
04.12.01.06.01	EXCAVACION 1.2X0.60M	m	60.00	X
04.12.01.06.02	INSTALACION DE DUCTOS DE 4 VIAS	und	60.00	X
04.12.01.06.03	RELLENO Y COMPACTACION	und	60.00	X
04.12.01.06.04	TENDIDO DE CABLES DE COBRE DESNUDO	m	100.00	X
04.12.01.06.05	TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA	m	60.00	X
04.12.01.06.06	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XS Y DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06.07	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 EXTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.06.08	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 INTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.07	SUB ESTACION EN CASETA (COMPONENTES)	gib	1.00	X
04.12.01.07.01	CASETA ELECTRICA	gib	1.00	X
04.12.01.07.02	TRANSFORMADOR COMPACTO DE 50KVA 10-22.9/0.40-0.23	und	1.00	X
04.12.01.08	SUMINISTRO DE ELEVADOR DE 4 POSTES DE 5.5 TON.	und	2.00	X
04.12.01.09	INSTALACION DE ELEVADOR DE 4 POSTES 5.5 TON.	gib	2.00	X
04.12.01.10	DUCTOS DE C.A.C. DE 4 VIAS	und	60.00	X
04.12.01.11	TUBO GALVANIZADO DE 4"	und	1.00	X
04.12.01.12	POZO A TIERRA DE MT	und	3.00	X
04.12.01.12.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA MT	und	3.00	X
04.12.01.12.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA MT	und	1.00	X
04.12.01.13	POZO A TIERRA DE BT	und	1.00	X
04.12.01.13.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA BT	und	1.00	X
04.12.01.13.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA BT	und	1.00	X
04.12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORA DE AIRE DE 2 ETAPAS 5 HP Y TANQUE DE 80 GLN	und	1.00	X

4. Por lo que al no consignar lo solicitado en la Bases Integradas, el Comité de Selección por Unanimidad, declaran **NO ADMITIDA** la oferta del mencionado postor.

SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL

1. De la revisión al Anexo 04, se observa que el postor omitió el texto que indicaría el objeto del presente procedimiento de selección, el cual es: "EJECUCION DE OBRA".

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1
SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL



ANEXO N.º 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2023-UNU-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MAESTRANZA DE LA UNU, DISTRITO CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2317810, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario.

Lima, 31 de octubre del 2023

R. Gutierrez Murga
GERENTE ADMINISTRATIVO

SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL
SAUL GUTIERREZ MURGA
GERENTE ADMINISTRATIVO

2. De la revisión al ANEXO N° 06 – PRECIO DE LA OFERTA – DESAGREGADO DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO OFERTADO, se verifica que fueron omitidas partidas y subpartidas, en el

Componente de Instalaciones Eléctricas, comprendidas en las Bases Integradas paginas 38, haciendo un total de 32 omisiones, el cual genera que la oferta económica sea incorrecta.

04.12	CIRCUITO INDEPENDIENTE EN BAJA TENSION			
04.12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES			
04.12.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES	und	1.00	X
04.12.01.02	POSTE DE C.A.C. 13/400/180/375	und	1.00	X
04.12.01.03	DERIVACION, EQUIPOS DE PROTECCION Y MANIOBRA	gib	1.00	X
04.12.01.03.01	CUT-OUT	und	1.00	X
04.12.01.03.02	FUSIBLES TIPO CHICOTE	und	1.00	X
04.12.01.03.03	PARARRAYOS MT	und	1.00	X
04.12.01.04	INSTALACION DE POSTES DE C.A.C	und	1.00	X
04.12.01.05	SUMINISTRO DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06	MONTAJE DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	gib	1.00	X
04.12.01.06.01	EXCAVACION 1.2X0.60M	m	80.00	X
04.12.01.06.02	INSTALACION DE DUCTOS DE 4 VIAS	und	80.00	X
04.12.01.06.03	RELLENO Y COMPACTACION	und	80.00	X
04.12.01.06.04	TENDIDO DE CABLES DE COBRE DESNUDO	m	100.00	X
04.12.01.06.05	TENDIDO DE CINTA SEÑALIZADORA	m	80.00	X
04.12.01.06.06	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY DE 50 MM2	m	300.00	X
04.12.01.06.07	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 EXTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.06.08	TERMINALES PARA CABLE SECO DE 50MM2 INTERIOR	und	3.00	X
04.12.01.07	SUB ESTACION EN CASETA (COMPONENTES)	gib	1.00	X
04.12.01.07.01	CASETA ELECTRICA	gib	1.00	X
04.12.01.07.02	TRANSFORMADOR COMPACTO DE 50KVA 10-22.9/0.40-0.23	und	1.00	X
04.12.01.08	SUMINISTRO DE ELEVADOR DE 4 POSTES DE 5.5 TON.	und	2.00	X
04.12.01.09	INSTALACION DE ELEVADOR DE 4 POSTES 5.5 TON.	gib	2.00	X
04.12.01.10	DUCTOS DE C.A.C. DE 4 VIAS	und	80.00	X
04.12.01.11	TUBO GALVANIZADO DE 4"	und	1.00	X
04.12.01.12	POZO A TIERRA DE MT	und	3.00	X
04.12.01.12.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA MT	gib	3.00	X
04.12.01.12.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA MT	und	1.00	X
04.12.01.13	POZO A TIERRA DE BT	und	1.00	X
04.12.01.13.01	MATERIALES PARA POZO A TIERRA BT	gib	1.00	X
04.12.01.13.02	INSTALACION DE POZO A TIERRA BT	und	1.00	X
04.12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORA DE AIRE DE 2 ETAPAS 5 HP Y TANQUE DE 80 GLN	gib	1.00	X
04.12.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESORA DE AIRE DE 2 ETAPAS 5 HP Y TANQUE DE 80 GLN	und	1.00	X

3. Por lo que al no consignar lo solicitado en la Bases Integradas, el Comité de Selección por Unanimidad, declaran **NO ADMITIDA** la oferta del mencionado postor.

CUADRO DE RESULTADO DE LA ADMISION DE OFERTAS PRESENTADAS

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	RESULTADO
❖ CONSORCIO MASTERSHIP	❖ NO ADMITIDA
❖ CONSORCIO MAESTRANZA UCAYALI	❖ NO ADMITIDA
❖ SOGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL	❖ NO ADMITIDA
❖ CONSORCIO TM	❖ ADMITIDO

IV.- DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo al artículo 82 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta conforme a los factores de evaluación prevista en las bases integradas, de las propuestas debidamente admitidos – CAPITULO IV, Factores de Evaluación obteniéndose los siguientes resultados se muestra en el siguiente cuadro:

De acuerdo a la evaluación realizada por el comité de selección, el siguiente postor fue ADMITIDO.

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
❖ CONSORCIO TM.

V.- REQUISITOS DE CALIFICACION

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases integradas:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ORDEN DE PRELACION	REQUISITOS DE CALIFICACION			
		A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO	A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	
CONSORCIO TM	1	De acuerdo al artículo 49, numeral 49.3, se calificará al perfeccionamiento de contrato	De acuerdo al artículo 49, numeral 49.3, se calificará al perfeccionamiento de contrato	De acuerdo al artículo 49, numeral 49.3, se calificará al perfeccionamiento de contrato	CUMPLE

VI.- OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Considerando los resultados obtenidos, los miembros de Comité de Selección, proceden al **OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**, al postor **CONSORCIO TM**, integrado por Marchan Ramos Contratistas Generales E.I.R.L con RUC: 20600409311 y Constructora El Halcón S.A.C, con RUC: 20393281279, por el importe **S/ 5,017,519.32 (Cinco Millones Diez y Siete Mil Quinientos Diez y Nueve con 32/100 Soles) sin IGV**.

VII.- ACUERDO DE COMITÉ DE SELECCIÓN


El Comité de Selección por unanimidad, acuerda la autorización al OEC, para publicar y notificar a través del SEACE, el OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, adjudicado al postor **CONSORCIO TM**, esto al amparo del TUO y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225.

En acto de fe y señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del Comité de Selección, firman por unanimidad el presente documento. Asimismo en presencia de la Ing. Civil Jhasmin Margarita Flores Hidalgo con DNI 71960280, firma la presente, en su calidad de Veedor del Servicio de Control Concurrente de la Contraloría General de Republica.


Siendo las 18:50 horas, se dio por culminada la sesión, en el mismo día 02 de noviembre del 2023, en el distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali


Ing. Civil Jhon Uldarico Meza Martel
Presidente Comité


Ing. Civil Aaron Sven Rabanal Westreycher
Primer Miembro del Comité



CPC. Franci Giovanni Young Melendez
Segundo Miembro del Comité



Ing. Civil. Jhasmin Margarita Flores Hidalgo
Veedor del Servicio de Control Concurrente de la Contraloría General de República