

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/10/2024
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA VECINAL EMP.AP-768 (DV. CHALHUANCA)-ANCCOCCAYO-UNCHIÑA; (PUENTE ANCCOCCAYO) EN LA PROGRESIVA 04+550 DISTRITO DE CHLAHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC". CUI 2632573
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2632573 Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	0818-2024	Fecha de recepción	18/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
	Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

**2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item SE ADJUNTA ANEXO N°01

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	20/092024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	23/092024
--	-----------	---	-----------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
---	----	---	----

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

**5.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE S

Lic. Adm. Lisbet Roman Huaraca  
JEFE DE LA UNIDAD DE  
ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



## ANEXO N°01



### 1.1.1.6. PROPUESTA ECONOMICA


El costo del valor referencial del presente servicio de consultoría de obra del proyecto REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CARRETERA VECINAL EMP. AP-768 (DV. CHALHUANCA) - ANCCOCCAYO - UNCHIÑA. (PUENTE ANCCOCCAYO) EN LA PROGRESIVA 04+550 DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAE, DEPARTAMENTO APURIMAC, con CUI 2632573, asciende a la suma de S/. 200,000.00 Soles.

Item	Descripción	Und.	Precio		Cantidad	Plazo	%		Parcial	Sub total S/.
			Unitario S/.				Participación			
1	Personal Profesional - Técnico									
1.01	Personal Profesional [1]									S/ 72,500.00
01.01.01	Jefe de Estudio	Mes	S/	12,000.00	1	2	100.00%	S/	24,000.00	
01.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	S/	10,000.00	1	1	100.00%	S/	10,000.00	




# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES

## POR LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE AYMARAES




"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

01.01.05	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	S/	9,000.00	1	1	100.00%	S/	9,000.00	
01.01.08	Especialista en Suelos y Pavimentos	Mes	S/	9,000.00	1	0.5	100.00%	S/	4,500.00	
01.01.10	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	S/	9,000.00	1	0.5	100.00%	S/	4,500.00	
01.01.11	Especialista Socio Ambiental	Mes	S/	8,000.00	1	0.75	100.00%	S/	6,000.00	
01.01.12	Especialista en Gestion de Riesgos en la Planificacion de la ejecucion de Obras	Mes	S/	6,000.00	1	0.75	100.00%	S/	4,500.00	
1.02	<b>Personal Técnico (incluye leyes sociales)</b>									S/ 11,500.00
01.02.01	Topografo	Mes	S/	4,500.00	1	0.5	100.00%	S/	2,250.00	
01.02.03	Tecnico Laboratorista de suelos y pavimentos	Mes	S/	4,500.00	1	0.5	100.00%	S/	2,250.00	
01.02.04	Dibujante o cadista	Mes	S/	3,500.00	1	1	100.00%	S/	3,500.00	
01.02.05	Asistente Tecnico	Mes	S/	3,500.00	1	1	100.00%	S/	3,500.00	
3	<b>Alimentación</b>									S/ 0.00
3.01	Personal Profesional y Técnico	Glb	S/	1,000.00	0	1	100.00%	S/	0.00	
4	<b>Vehículos</b>									S/ 1,000.00
4.01	Camioneta 4x4 (incluye conductor y combustible)	Mes	S/	9,000.00	1	0.11	100.00%	S/	1,000.00	
4.02	Micro Buses de pasajeros	Mes	S/	6,000.00	0	0	100.00%	S/	-	
5	<b>Equipos y Servicios de Ingeniería</b>									S/ 60,500.00
5.01	Servicio de perforacion diamantina y ensayos [2]	Glb	S/	30,500.00	1	1	100.00%	S/	30,500.00	
5.02	Servicio de ensayos de refracción sísmica	Glb	S/	3,000.00	1	1	100.00%	S/	3,000.00	
5.03	Georeferenciación de Puntos Geodesicos	Glb	S/	2,000.00	1	1	100.00%	S/	2,000.00	
5.04	Servicio de ensayos de suelos y canteras [3]	Glb	S/	3,000.00	1	1	100.00%	S/	3,000.00	
5.05	Alquiler de equipo de Topografía y Otros	Mes	S/	2,500.00	1	1	100.00%	S/	2,500.00	
5.06	Adquisición de datos SENAMHI y otros	Glb	S/	1,500.00	1	1	100.00%	S/	1,500.00	
5.07	Expediente CIRA	Glb	S/	3,000.00	1	1	100.00%	S/	3,000.00	
5.09	Servicio de Estudio de Declaración Ambiental (Incl. Permisos ANA, DGASA)	Glb	S/	15,000.00	1	1	100.00%	S/	15,000.00	
5.1	Alquiler de equipos de Computo e impresiones	Mes	S/	1,500.00	0	0	100.00%	S/	-	
5.11	Alquiler de Oficina	Mes	S/	600.00	0	0	100.00%	S/	-	
6	<b>Fletes</b>									S/ -
	Movilización y									





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE**  
**POR LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE AYMARAE**



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6.02	Transporte de Muestras	Glb	S/	5,400.00	0	0	100.00%	S/	-
7	<b>Materiales y útiles de oficina</b>								<b>S/ 1,883.94</b>
7.01	Útiles de Oficina y Dibujo	Glb	S/	300.00	1	1	100.00%	S/	300.00
7.02	Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	Glb	S/	400.00	1	1	100.00%	S/	400.00
7.03	Copias, reproducciones e impresiones	Glb	S/	483.94	1	1	100.00%	S/	483.94
7.04	Materiales Fotográficos, etc.	Glb	S/	300.00	1	1	100.00%	S/	300.00
7.05	Monumentación de BMs	Glb	S/	400.00	1	1	100.00%	S/	400.00
	<b>Costo Directo</b>								<b>147,383.93</b>
	Gastos Generales y Financieros	8.00%							11,790.71
	Utilidad	4.50%							6,632.28
	<b>Sub Total</b>								<b>165,806.92</b>
	IGV	18.00%							29,845.25
	<b>Total General</b>								<b>195,000.00</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE  
Ing. Clinton Franco  
CIP: 127657  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTO

