

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE GENERACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ARENADO Y PINTADO DE TUBERÍAS DE SALIDA GASES DE ESCAPE GRUPOS MAK INSTALADO EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	REALIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	53						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Solicitud de Compra 2340002-2023		Fecha de recepción	26.01.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la primera versión	12.09.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la segunda versión	17.11.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	12	12	correo electrónico	10.08.2023			

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<ul style="list-style-type: none"> - En el numeral 4. Fecha Requerida de inicio de prestación. Se solicita actualizar el mes o caso contrario retirar, debido a que la fecha se encuentra pasada y tener en cuenta los plazos de indagación de mercado y convocatoria. - En el numeral 6. Descripción de Requerimiento. Se solicita precisar la longitud total de la tubería a arenar y pintar. Especificar el tramo horizontal y vertical de cada Tubería de Escape. - En el numeral 8. Alcance de Requerimiento. Se solicita precisar los requisitos para la aplicación del Arenado y adjuntar los planos de la tubería de escape. - En el numeral 9.7. Impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional. Se solicita precisar los requerimientos en el uso de equipos de altura. - En el numeral 9.9. Visita técnica. Se solicita actualizar la Subgerencia Gestión Técnica por Subgerencia de Mantenimiento. - En el numeral 11.2. Plazo de entrega. Se solicita precisar los días y horario de trabajo dentro de la Planta. - En el numeral 12.1. Experiencia del Postor. Se solicita adecuar el texto de acuerdo a las bases de servicios generales. - En el numeral 13. Valor estimado. Se solicita actualizar el numeral a Valor estimado debido a que el objeto es servicios Valor referencial es para obras o consultorias de obras. - En el numeral 15. Forma de pago. Se solicita cambiar el plazo de 15 días a 10 días calendarios e incluir el texto donde se indica el envío del expediente de pago. - En el numeral 17.1. Penalidad por mora. Se solicita actualizar Penalidad de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones, se realizaron las modificaciones para su revisión. - En el numeral 22. Base Legal. Se solicita actualizar la base legal. - En el numeral 23. Se solicita reemplazar Clausulas Legales por Responsabilidad por Vicios Ocultos. 							
2	5	3	correo electrónico	16.11.2023	1	correo electrónico	06.10.2023
<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 4 indica inicio de la prestación Octubre 2023, debe actualizar a Diciembre 2023 que es la fecha estimada. - En el pie de página indica Rev. 1, debe ser Rev. 2 - En la página 8 se señala fecha 11 de agosto 2023, el cual debe actualizarse. - El espesor final es de 10 mils (254 micrones) o 100 micrones (4 mils) NO ESTÁ CLARO 							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	12	12	MEMORANDO N° 00101 – 2023 – PA	12.09.2023			
<ul style="list-style-type: none"> - Se actualizó el numeral 4. Fecha de Inicio a Octubre 2023. - En el numeral 6 se agregó las medidas del tramo horizontal y vertical de cada tubería. - Se actualizó el alcance del requerimiento en el numeral 8. - Se actualizó el alcance del numeral 9.7. Impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional. - Se actualizó el teléfono de contacto para la visita técnica en el numeral 9.9. - Se incluyó el horario de la central térmica en el numeral 11.2. Plazo de entrega. - Se adecuó el texto de experiencia del postor de acuerdo a las bases de servicios generales. - Se cambió el término Valor referencial por el Valor estimado en el numeral 13. - Se actualizó el plazo de pago a 10 días calendarios. - Se actualizó el numeral 17.1 Penalidad, de acuerdo al reglamento de la Ley de contrataciones. - Se actualizó el numeral 22. Base legal. - Se cambió el término de Clausulas Legales por Responsabilidad por Vicios Ocultos. 							
2	5	4	correo electrónico	17.11.2023	1	correo electrónico	12.10.2023
<ul style="list-style-type: none"> - En el numeral 4 se actualizó la fecha de inicio de la prestación a Diciembre 2023. - En el numeral 8.1 se corrigió el espesor. - En el numeral 8.1 se corrigió el tipo de pintura. - En el pie de página se actualizó a Rev. 2 - En la página 8 se actualizó la fecha de documento. 							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<ul style="list-style-type: none"> - Se actualizó el numeral 4. Fecha de Inicio a Octubre 2023. - En el numeral 6 se agregó las medidas del tramo horizontal y vertical de cada tubería. - Se actualizó el alcance del requerimiento en el numeral 8. - Se actualizó el alcance del numeral 9.7. Impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional. - Se actualizó el teléfono de contacto para la visita técnica en el numeral 9.9. - Se incluyó el horario de la central térmica en el numeral 11.2. Plazo de entrega. - Se adecuó el texto de experiencia del postor de acuerdo a las bases de servicios generales. - Se cambió el término Valor referencial por el Valor estimado en el numeral 13. - Se actualizó el plazo de pago a 10 días calendarios. - Se actualizó el numeral 17.1 Penalidad, de acuerdo al reglamento de la Ley de contrataciones. - Se actualizó el numeral 22. Base legal. - Se cambió el término de Clausulas Legales por Responsabilidad por Vicios Ocultos. 						

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	2	<ul style="list-style-type: none"> - En el numeral 4 se actualizó la fecha de inicio de la prestación a Diciembre 2023. - En el numeral 8.1 se corrigió el espesor. - En el numeral 8.1 se corrigió el tipo de pintura. - En el pie de página se actualizó a Rev. 2 - En la página 8 se actualizó la fecha de documento. 							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20.09.2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15.11.2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									