

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/04/2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION EJECUTIVA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEIV (GRTC)							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO – II ETAPA ENTRE LAS COMUNIDADES DE CENTRO UNION LUPUNA Y SAN ANTONIO DE GALLITO (SAN ANTONIO) DEL DISTRITO BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, CUI 2479313							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2479313	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N°07 -A	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por	OPMI			
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación	30/01/2020			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP) TEODOLITO VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8HP) TEODOLITO VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		• RESIDENTE DE OBRA • ESPECIALISTA EN CALIDAD • ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA • ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE • ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		• RESIDENTE DE OBRA – INGENIERO CIVIL. • ESPECIALISTA EN CALIDAD – INGENIERO CIVIL y/o ING. DE MATERIALES. • ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA – ING. CIVIL o ING. AMBIENTAL o ING. DE GESTION AMBIENTAL. • ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE – ING. AMBIENTAL o ING. GESTION AMBIENTAL o ING. AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES o ING. RECURSOS NATURALES y ENERGIA RENOVABLE o ING. RECURSOS RENOVABLES o ING. AMBIENTAL y DE RECURSOS NATURALES. • ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS – INGENIERO CIVIL							
		OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS					





# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	OTROS	
--	-------	--

2.5	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b> Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.
-----	--

2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
	<div>Sobre la fuente de información N° 1</div> <div>Sobre la fuente de información N° 2</div> <div>Sobre la fuente de información N° 3</div>

2.7	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	CONSORCIO CONSULTOR GALLITO	Aprobado por	GRTC-L
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 015-2024-GRL/32-GRTC	Fecha de aprobación	22/01/2024

2.8

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>								
	<table> <tr> <th>N° Item</th><th>Ajustes realizados al expediente técnico</th></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico								


2.11	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI		NO	
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación	

3.	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>
----	---



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

<b>3.1</b>	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		8/04/2024				
	Costo Directo		<b>3,361,412.48</b>				
	Gastos Generales (11.9561194%)		<b>401,894.49</b>				
	Utilidad (10%)		<b>235,298.87</b>				
			=====				
	Sub Total		<b>3,998,605.84</b>				
	IGV (18%)		<b>719,749.05</b>				
	Presupuesto de Ejecucion de Obra		<b>4,718,354.89</b>				
<b>3.2</b>	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>						
	Consignar el desagregado de gastos generales						
<b>3.3</b>	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		<b>MONTO</b>	Cuatro Millones Setecientos Diez y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro con 89/100 Soles <b>S/ 4,718,354.89</b>				
<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>						
<b>4.1</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>			SI	X	NO	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>						
<b>4.2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>						
<b>4.3</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>						
<b>5.</b>							
	<b>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO</b> <small>GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</small> <b>C.P.C. JOSE A. FERNANDEZ ORDONEZ</b> <small>Jefe del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</small>						
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>						