

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 329-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-Ley 31728-SM-009-2023-MINEM/DGER


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGARA, AMAZONAS"

En San Borja, siendo las 16:00 horas del 15 de noviembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° ° AS-Ley 31728-SM-009-2023, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGARA, AMAZONAS".

Sr. Javier Santos Estocalenko Peña (Presidente del Comité),
Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Primer Miembro), y
Srta. Beny Adriana Echegaray López (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Javier Santos Estocalenko Peña, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 07 de Setiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:



	POSTORES
1	CONSORCIO PERLA DEL SUR
2	CONSORCIO H&M AMAZONIA
3	CONSORCIO MAQ ASOCIADOS
4	CONSORCIO SAN MARTIN
5	CONSORCIO AMAZONAS



2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Todas las ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo al Capítulo III, de los requisitos de calificación plasmadas en las bases del presente procedimiento de selección, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO PERLA DEL SUR**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave (véase ANEXO 1); por lo tanto, son declaradas **NO CALIFICADAS**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO SAN MARTIN**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave (véase ANEXO 1); por lo tanto, son declaradas **NO CALIFICADAS**.

Las demás ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada – Ley 31728. Por tanto, son declaradas calificadas.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE, teniendo en cuenta el capítulo IV de las bases y de los postores calificados; se determinó el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO MAQ ASOCIADOS	4,219,857.57	40.00	60	100.00
2	CONSORCIO AMAZONAS	4,353,812.47	38.77	60	98.77
3	CONSORCIO H&M AMAZONIA	4,499,990.87	37.51	60	97.51

Nota: Precio Ofertado sin IGV.

5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – LEY 31728 - N° 009-2022-MINEM/DGER**, para la contratación de la Ejecución de la Obra "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA-BONGARA, AMAZONAS" al postor **CONSORCIO MAQ ASOCIADOS** por la suma de **S/ 4 219 857,57 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 57/100 SOLES)** sin IGV, por el plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:45 horas.


Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Primer Miembro


Srta. BENY ADRIANA ECHEGARAY LÓPEZ
Segundo Miembro


Sr. JAVIER SANTOS ESTOCALENKO PEÑA
Presidente del Comité

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER						
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS".						
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN		SI. 5,137,535.37		
CONSORCIO PERLA DEL SUR (1.-OBRACON SAC Y 2.-J&J PARRA CONTRATISTAS GENERALES SAC.)						
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA				SI / NO		CUMPLE / NO CUMPLE
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN				SI PRESENTA		
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA				SI PRESENTA / NO PRESENTA		CUMPLE / NO CUMPLE
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)				NO PRESENTA		NO CUMPLE
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP				NO PRESENTA		NO CUMPLE
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos				NO PRESENTA		NO CUMPLE
4. Pluma de izaje				NO PRESENTA		NO CUMPLE
REQUERIMIENTO DE EQUIPO				SI PRESENTA / NO PRESENTA		CUMPLE / NO CUMPLE
1. Winche de 2 - 6 Ton.				NO PRESENTA		NO CUMPLE
2. Compresor Neumático, perforador y barrenos				NO PRESENTA		NO CUMPLE
3. Caballete Portabobina				NO PRESENTA		NO CUMPLE
4. Equipo de comunicación portátil (PRESENTA Radio Portatil con GPS)				NO PRESENTA		NO CUMPLE
5. Equipo de estación total y accesorios				NO PRESENTA		NO CUMPLE
6. Escalera telescópica Fibra de vidrio				NO PRESENTA		NO CUMPLE
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)				NO PRESENTA		NO CUMPLE
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)				NO PRESENTA		NO CUMPLE
9. Motosierra				NO PRESENTA		NO CUMPLE
10. Poleas provistas de cojinetes.....				NO PRESENTA		NO CUMPLE
11. Teodólito				NO PRESENTA		NO CUMPLE
12. Termómetro de línea				NO PRESENTA		NO CUMPLE
13. Tirfor 3 Tn (presenta de 5.4 Toneladas)				NO PRESENTA		NO CUMPLE
14. Computadora				NO PRESENTA		NO CUMPLE
15. Impresora multifuncional				NO PRESENTA		NO CUMPLE
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA				SI PRESENTA / NO PRESENTA		CUMPLE / NO CUMPLE
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL				NO PRESENTA		NO CUMPLE
B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				NO PRESENTA		NO CUMPLE
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 9 ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO Ingeniero Residente de la Obra Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) CIP : Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) DIPLOMA CIP : DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1						
			AÑOS :		0,00	
		CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		NO CUMPLE	
Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Especialidad : Profesional en Ingeniería CIP : Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) DIPLOMA CIP : DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1						
			AÑOS :		0,00	
		CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		NO CUMPLE	
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION						

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER					
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS".					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN		SI/ 5,137,535,37	
1.- CONSORCIO SAN MARTIN (1. CORPORACIÓN VISAPLAST S.A.C. y 2.-JL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.					
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA				SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN				SI PRESENTA	
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO				
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (incluye grúa)				NO PRESENTA	NO CUMPLE
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP				NO PRESENTA	NO CUMPLE
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos				NO PRESENTA	NO CUMPLE
4. Pluma de izaje				NO PRESENTA	NO CUMPLE
REQUERIMIENTO DE EQUIPO				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Winche de 2 - 6 Ton.				NO PRESENTA	NO CUMPLE
2. Compresor Neumático, perforador y barrenos				NO PRESENTA	NO CUMPLE
3. Caballete Portabobina				NO PRESENTA	NO CUMPLE
4. Equipo de comunicación portátil (PRESENTA Radio Portatil con GPS)				NO PRESENTA	NO CUMPLE
5. Equipo de estación total y accesorios				NO PRESENTA	NO CUMPLE
6. Escalera telescópica Fibra de vidrio				NO PRESENTA	NO CUMPLE
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)				NO PRESENTA	NO CUMPLE
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)				NO PRESENTA	NO CUMPLE
9. Motosierra				NO PRESENTA	NO CUMPLE
10. Poleas provistas de cojinetes.....				NO PRESENTA	NO CUMPLE
11. Teodólito				NO PRESENTA	NO CUMPLE
12. Termómetro de línea				NO PRESENTA	NO CUMPLE
13. Tírfir 3 Tn (presenta de 5,4 Toneladas)				NO PRESENTA	NO CUMPLE
14. Computadora				NO PRESENTA	NO CUMPLE
15. Impresora multifuncional				NO PRESENTA	NO CUMPLE
B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA			SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL				NO PRESENTA	NO CUMPLE
B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			NO PRESENTA	NO CUMPLE
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13 ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO Ingeniero Residente de la Obra Nombre : Especialidad : Ing°, Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) NO DIPLOMA CIP : DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
			AÑOS :		0,00
		CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		NO CUMPLE
Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Nombre : Especialidad : Profesional en Ingeniería 1 CIP : Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) NO DIPLOMA CIP : DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
			AÑOS :		0,00
		CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		NO CUMPLE
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER										
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS".										
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		<table border="1"> <tr> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td>S/ 5,137,535.37</td> </tr> <tr> <td>FACTURACIÓN</td> <td></td> </tr> </table>		VALOR REFERENCIAL	S/ 5,137,535.37	FACTURACIÓN				
VALOR REFERENCIAL	S/ 5,137,535.37									
FACTURACIÓN										
1.- CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS (1.-A & A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y 2.- INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.)										
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA				SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE					
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN				SI PRESENTA	SI					
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL										
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO										
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (Incluye grúa)				SI PRESENTA	SI					
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP				SI PRESENTA	SI					
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos				SI PRESENTA	SI					
4. Pluma de Izaje				SI PRESENTA	SI					
REQUERIMIENTO DE EQUIPO				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
1. Winche de 2 - 6 Ton.				SI PRESENTA	SI					
2. Compresor Neumático, perforador y barrenos				SI PRESENTA	SI					
3. Caballete Portabobina				SI PRESENTA	SI					
4. Equipo de comunicación portátil (PRESENTA Radio Portátil con GPS)				SI PRESENTA	SI					
5. Equipo de estación total y accesorios				SI PRESENTA	SI					
6. Escalera telescópica Fibra de vidrio				SI PRESENTA	SI					
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)				SI PRESENTA	SI					
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)				SI PRESENTA	SI					
9. Motosierra				SI PRESENTA	SI					
10. Poleas provistas de cojinetes.....				SI PRESENTA	SI					
11. Teodolito				SI PRESENTA	SI					
12. Termómetro de línea				SI PRESENTA	SI					
13. Tirfor 3 Tn				SI PRESENTA	SI					
14. Computadora (presenta laptop)				SI PRESENTA	SI					
15. Impresora multifuncional				SI PRESENTA	FOTOCOPIADORA					
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE					
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL				SI PRESENTA	SI					
B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE										
<p>PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR, ANEXO N° 9</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A.1) O CONSTANCIAS (A.2) O CERTIFICADOS (A.3); O</p> <p>B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</p> <p>Ingeniero Residente de la Obra</p> <p>Nombre : MANUEL JESUS BERRIOS BALCONA</p> <p>Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 SI CIP : 60235</p> <p>Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI/ NO) SI DIPLOMA CIP : 30/11/2011</p> <p>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)</p>										
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)					
1	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL CONVENCIONAL DE LOS CCPP DE COLCABAMBAMBA Y CHONTA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - AYACUCHO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	04-Ene-2023	02-Jul-2023	0.50					
2	SUPERVISOR DE OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE 15 LOCALIDADES EN EL DISTRITO DE SIGUAN DE LA PROVINCIA DE CANCHIS Y 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEL CUSCO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	No indica	No indica	No indica fecha de inicio ni conclusión					
3	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA CREACION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS PROVISIONALES MEDIANTE ELECTRIFICACION DE ASOCIACIONES URBANO MARGINALES TACNA, DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jun-2019	15-Dic-2019	0.55					
4	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS CIUDADES DE PUÑO Y JULIACA EN CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Feb-2019	30-May-2019	0.33					
5	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LP EN LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPTO. DE PUÑO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	17-Nov-2017	15-May-2018	0.50					
6	SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE PUESTA A TIERRA EN LA CIUDAD DE JULIACA Y PUÑO	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	19-Oct-2017	16-Ene-2018	OBSERVADO, LA FECHA SE CRUZA CON LA EXPERIENCIA 1					
7	SUPERVISOR DE OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS Y OTROS	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	23-Ene-2016	21-Ene-2017	1.00					
8	RESIDENTE DE OBRA SISTEMA ELECTRICO RURAL SANTA CRUZ CHOTA BAMBAMARCA IV ETAPA-FASE I	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	30-Dic-2009	26-Ago-2010	0.66					
					AÑOS :	3.21				
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE					
<p>Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL</p> <p>Nombre : JUAN ANTONIO FERNANDEZ LEY</p> <p>Especialidad : Profesional en Ingeniería 2 SI CIP : 91402</p> <p>Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI/ NO) SI DIPLOMA CIP : 16/02/2007</p> <p>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)</p>										
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)					
1	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PSE CHUMBUVILCAS SECTOR COTABAMBA FASE II APURIMAC	CERTIFICADO DE TRABAJO	25-Feb-2007	30-Sep-2007	0.60					
2	SUPERVISOR DE SEGURIDAD ELECTRIFICACION RURAL PARA 2 PSE EN LA REGION LIBERTAD Y 1 EN LA REGION CAJAMARCA, LOTE 1: PSE USQUIL HUARANGAL	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Nov-2009	16-Sep-2010	0.86					
3	SUPERVISOR DE SEGURIDAD REMODELACION ALIMENTADOR CAC CACLIC-CHACHAPOYAS	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Jun-2012	15-Feb-2013	0.68					
4	SUPERVISOR DE SEGURIDAD SER BELLAVISTA IV ETAPA	ACTA DE RECEPCION	16-Sep-2014	22-Jul-2015	0.86					
					AÑOS :	3.00				
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE					
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER					
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS".					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN	SI/ 5,137,535.37		
1.- CONSORCIO AMAZONAS (1. KALLPA MINKÁ CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES; 2.-CONTRATISTAS GENERALES MARREROS E.I.R.L Y 3.- JF JIM INGENIEROS S.A.C.)					
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA			SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE	
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN			SI PRESENTA	SI	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA			SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (Incluye grúa)			SI PRESENTA	SI	
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP			SI PRESENTA	SI	
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos			SI PRESENTA	SI	
4. Pluma de izaje			SI PRESENTA	SI	
REQUERIMIENTO DE EQUIPO			SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
1. Winche de 2 - 6 Ton.			SI PRESENTA	SI	
2. Compresor Neumático, perforador y barrenos			SI PRESENTA	SI	
3. Caballete Portabobina			SI PRESENTA	SI	
4. Equipo de comunicación portátil (PRESENTA Radio Portátil con GPS)			SI PRESENTA	SI	
5. Equipo de estación total y accesorios			SI PRESENTA	SI	
6. Escalera telescópica Fibra de vidrio			SI PRESENTA	SI	
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)			SI PRESENTA	SI	
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)			SI PRESENTA	SI	
9. Motosierra			SI PRESENTA	SI	
10. Poleas provistas de cojinetes,.....			SI PRESENTA	SI	
11. Teodolito			SI PRESENTA	SI	
12. Termómetro de línea			SI PRESENTA	SI	
13. Tirfor 3 Tn (presenta de 5.4 Toneladas)			SI PRESENTA	SI	
14. Computadora			SI PRESENTA	SI	
15. Impresora multifuncional			SI PRESENTA	SI	
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA			SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL			SI PRESENTA	SI	
B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE					
<p>PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O</p> <p>B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO</p> <p>Ingeniero Residente de la Obra</p> <p>Nombre : ALEX VILLALOBOS VASQUEZ</p> <p>Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 128280</p> <p>Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 20/07/2011</p> <p>DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)</p>					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 08 TRAMOS DE VIAS PUBLICAS DE LA U.N. TUMBES, DISTRITOS DE ZARUMILLA, ZORRITOS Y 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	CONSTANCIA DE TRABAJO	02-Jul-2022	31-Ene-2023	No corresponde al Ing. Propuesto
2	REUBICACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA CONSTRUCCION DE VIA DE EVITAMIENTO CASMA PANAMERICANA NORTE KM. 372+779.84-CASMA	CERTIFICADO DE TRABAJO	12-Ago-2021	26-Feb-2022	0.55
3	ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION 10 (22.9) KV, TRIFASICO, PARA EL PREDIO DE LA EMPRESA "AGRICOLA ZEIT ORGANISH" OLMOS	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Ene-2018	10-May-2018	0.31
4	ELECTRIFICACION RURAL: AMPLIACION DE LINEA Y REDES PRIMARIAS EN 22.9 KV Y REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIAS EN 380/220V PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA LA ENCAÑADA - DISTRITO LA ENCAÑADA	CERTIFICADO DE TRABAJO	04-Ene-2016	18-Feb-2017	1.14
5	REMODELACION DE LAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION 06 SEDS SUCURSALES 2014	CERTIFICADO DE TRABAJO	25-Nov-2014	30-Dic-2015	1.11
					AÑOS : 3.11
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE
Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL					
Nombre : MANUEL ORLANDO RIVAS PALACIOS					
Especialidad : Profesional en Ingeniería 1 CIP : 97336					
Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 3/12/2007					
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO
1	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE CHEPEN, DISTRITO DE PACANGA, - LA LIBERTAD	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jul-2021	30-Nov-2021	0.42
2	SUMINISTRO DE TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTAS EN SERVICIO DEL MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Abr-2018	17-Sep-2018	0.42
3	MANTENIMIENTO DE REDES DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y ACTIVIDADES TECNICO COMERCIALES DE BAJA TENSION EN EL SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO - UUNN Jaen Electro Norte S.A.	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Abr-2013	30-Sep-2015	2.53
4	SERVICIO DE ATENCION DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A. PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN IGNACIO	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Oct-2015	31-Mar-2016	0.51
					AÑOS : 3.88
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER						
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS".						
PLAZO DE EJECUCIÓN: 240 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN		S/. 5,137,535.37		
CONSORCIO H&M AMAZONÍA (1. INVERSIONES HILARIO S.A.C. Y 2.-AMC INGENIEROS S.R.L.)						
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA				SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE	
A.1 CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN				SI PRESENTA	SI	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (Incluye grúa)				SI PRESENTA	SI	
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP				SI PRESENTA	SI	
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos				SI PRESENTA	SI	
4. Pluma de Izaje				SI PRESENTA	SI	
REQUERIMIENTO DE EQUIPO				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
1. Winche de 2 - 6 Ton.				SI PRESENTA	SI	
2. Compresor Neumático, perforador y barrenos				SI PRESENTA	SI	
3. Caballete Portabobina				SI PRESENTA	SI	
4. Equipo de comunicación portátil (PRESENTA Radio Portátil con GPS)				SI PRESENTA	SI	
5. Equipo de estación total y accesorios				SI PRESENTA	SI	
6. Escalera telescópica Fibra de vidrio				SI PRESENTA	SI	
7. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)				SI PRESENTA	SI	
8. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)				SI PRESENTA	SI	
9. Motosierra				SI PRESENTA	SI	
10. Poleas provistas de cojinetes.....				SI PRESENTA	SI	
11. Teodolito				SI PRESENTA	SI	
12. Termómetro de línea				SI PRESENTA	SI	
13. Tirfor 3 Tn (presenta de 5.4 Toneladas)				SI PRESENTA	SI	
14. Computadora				SI PRESENTA	SI	
15. Impresora multifuncional				SI PRESENTA	SI	
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA				SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL				SI PRESENTA	SI	
B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE						
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR. ANEXO N° 13 ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A1) O CONSTANCIAS (A2) O CERTIFICADOS (A3); O B) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO Ingeniero Residente de la Obra Nombre : MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID Especialidad : Ing*. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 56991 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 8/08/1998 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELECTRIFICACIÓN RURAL SAN JUAN - LA UNIÓN, CHOTA - CAJAMARCA	CONSTANCIA DE NO PENALIDAD	13-Ene-2005	26-Jun-2005	0.46	
2	ELECTRIFICACIÓN RURAL CUSHIC - CHANCAY Y BAÑOS - CAJAMARCA	CONSTANCIA DE NO PENALIDAD	09-Mar-2006	06-Jun-2006	0.25	
3	INSTALACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRIFICACION EN 08 LOCALIDADES DEL VALLE DE GAYNARACHI Y EL BAJO HUALLAGA, DISTRITOS DE BARRANQUILLA Y EL PORVENIR, PROVINCIA DE LAMAS Y SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.	CERTIFICADO DE TRABAJO	12-Dic-2013	23-Jul-2014	0.62	
4	ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA II ETAPA - CAJAMARCA	CONSTANCIA DE SUPERVISION DE OBRA	06-Mar-2015	20-Ene-2016	0.89	
5	SISTEMA ELECTRICO RURAL ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA CHINCHEROS III ETAPA	CONSTANCIA DE PRESTACION	26-Ene-2016	19-Sep-2016	0.68	
6	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE CHUGUR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	CONSTANCIA	17-Ago-2017	29-Nov-2017	0.29	
					AÑOS :	3.16
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE	
Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Nombre : IAN FREED HILARIO BARRETO Especialidad : Profesional en Ingeniería 1 CIP : 175593 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP : 30/07/2015 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLLA, PROVINCIA DE AMBO HUANUCO.	CERTIFICADO DE TRABAJO	08-Ago-2018	03-Oct-2019	1.17	
2	CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CASERIO ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	CERTIFICADO DE TRABAJO	21-Nov-2020	19-Abr-2021	0.41	
3	AMPLIACION DE REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Feb-2022	21-Oct-2022	0.73	
					AÑOS :	2.31
CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						

FACTORES DE EVALUACIÓN											
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER											
EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS”											
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 240 días calendario				VALOR REFERENCIAL		SI 5,137,535.37					
CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS (1.-A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y 2.-INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.)											
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA										ADMITIDO	
a) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)										PRESENTA	
b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA										PRESENTA	
c) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)										PRESENTA	
d) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)										PRESENTA	
e) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)										PRESENTA	
f) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)										PRESENTA	
g) PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)										PRESENTA	
CUENTA CON RNP EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS										SI	
FACTORES DE EVALUACIÓN										MONTO OFERTADO	PUNTAJE
A. PRECIO										SI 4,219,857.57	40
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:											
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN											
M >= SI/ 5 137 535.37 60 puntos											
M >= SI/ 2 568 767.69 y < 5 137 535.37 50 puntos											
M > SI/ 1 284 383.85 y < 2 568 767.69 40 puntos											
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS											
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	Fecha de conformidad	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monito Actualizado	≥ SI/ 5 137 535.37	
1	MEM/DGER	Ejecución de la obra Ampliación del sistema eléctrico rural de 22 localidades, del distrito de Vinchos-Huamanga - Ayacucho.	020-2018-MEM/DGER	02.04.18	Contrato y R.D. de liquidación	07.12.18	SI/ 2,070,324.57	95%	SI/ 1,966,808.34		
2	MEM/DGER	Instalación del sistema de energía eléctrica mediante intervención convencional en 41 localidades de Colasay, distrito de Colasay-Jaen Cajamarca.	033-2014-MME/DGER	17.03.14	Contrato y R.D. de liquidación	02.07.15	SI/ 8,156,783.18	17%	SI/ 1,386,653.14		
3	MEM/DGER	Electrificación Rural Grupo 27 en (02) departamentos (Item N° 01)	020-2013-MEM/DGER	10.04.13	Contrato y R.D. de liquidación	05.04.14	SI/ 880,741.65	48%	SI/ 422,755.99		
4	ELECTRONORTE S.A.	Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de "Remodelación del alimentador CHE - 201 Central Hidroeléctrica de Chiriconga, distrito de Chota.	GR/L095-2011/ELECTONORTE	11.01.22	Contrato y Acta de Recepción	23.01.15	SI/ 2,026,101.34	80%	SI/ 1,620,881.07		
							MONTO TOTAL=		5,397,098.55		
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN										PUNTAJE 60.00	



FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 240 días calendario

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,137,535.37

CONSORCIO AMAZONAS, Integrado por (1.-Kalpa Mink'a Constructora y Servicios Generales S.A.C., 2.-Contratistas Generales Marreros E.I.R.L. y 3.-JF & JM Ingenieros S.A.C.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)

DECLARACIÓN JURADA DE ACREDITACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA

DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)

PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)

PRECIO D E LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)

CUENTA CON RNP EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ADMITIDO

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

SI

FACTORES DE EVALUACION

A. PRECIO

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LECIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOÑO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOÑO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

M >= S/ 5 137 535.37

M >= S/ 2 568 767.69 y < 5 137 535.37

M > S/ 1 284 383.85 y < 2 568 767.69

60 puntos

50 puntos

40 puntos

MONTO OFERTADO

S/ 4,353,812.47

PUNTAJE

38.77

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

Moneda

%

Moneto Total Ejecutado

Fecha de conclusión de ob

Documento Presentado

Moneto Verificado

SI CUMPLE

1

DGER

EJECUCION DE OBRA "INSTALACION RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13.2 KV. Y RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 440-220V, CENTRO POBLADO MIRAVALLAS, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA"

S/

100.00%

S/ 406,719.42

27/11/2014

CONTRATO N° 071-2014, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.D. N° 204-2016 LIQUIDACION FINAL

S/ 406,719.42

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

2

DGER

EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SECTOR MILAGRO - VALLE BLANCO, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD"

S/

100.00%

S/ 328,216.59

24/02/2015

CONTRATO N°086-2014, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.D. N° 020-2018 LIQUIDACION FINAL

S/ 328,216.59

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

3

DGER

EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LOS SECTORES HUANOCCO, CORCORONI, PATIPATA, CIENEGUILLAS Y AYAGACHI, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO"

S/

80.00%

S/ 1,310,426.84

28/06/2018

CONTRATO N°075-2018, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.D. N° 043-2020 LIQUIDACION FINAL

S/ 1,048,341.47

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

4

ELECTRO NORTE S.A.

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE ENLACES ENTRE ALIMENTADORES MT C-233, C-236 Y C-238, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 460,483.96

27/10/2020

CONTRATO GR-109-2019, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.G.R. GR 113-2021

S/ 460,483.96

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

5

ELECTRO NORTE S.A.

"SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES EN MT Y BT PARA ATENDER A CLIENTES DEL SECTOR ILLIMO Y CLIENTES DE LAS UU. CHICLAYO Y SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A."

S/

100.00%

S/ 115,177.45

29/01/2019

CONTRATO GR-239-2017, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.G.R. GR 022-2019

S/ 115,177.45

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR GUADERRAMA DEL CASERIO CERRO LA VIEJA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 293,358.11

10/06/2018

CONTRATO AS N°004-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA

S/ 293,358.11

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERIO HUENADES DEL DISTRITO DE MOTUPE - PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"

S/

90.00%

S/ 431,239.38

7/02/2018

CONTRATO N°383-2014, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA

S/ 388,115.44

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERIO TOMA DEL RIO DEL DISTRITO DE OLMOS - PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 279,270.06

21/09/2016

CONTRATO N°378-2014, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA

S/ 279,270.06

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

9

DGER

EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE LAQUIMPAMPA - PARTE BAJA DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 224,486.93

20/01/2018

CONTRATO N° 010-2017, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.D. N° 228-2018 LIQUIDACION FINAL DE OBRA

S/ 224,486.93

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

10

PROMED - MINEDU

EJECUCION DE OBRA "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV 30 ELECTRIFICACION DE LA I.E. JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON - PIURA"

S/

100.00%

S/ 248,220.66

18/09/2017

CONTRATO N° 025-2017, ADENDA 01, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, R.L. N° 053-2019 LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

S/ 248,220.66

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANUEL A. MESONES MUÑO

EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR GUAYAQUIL DEL CASERIO HUANABAL, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MUÑO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 105,844.81

27/06/2016

CONTRATO N°37-2016, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 105,844.81

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO

EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 13.2 KV-10 NEUTRO CORRIDO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA PARED DEL DISTRITO DE PITIPO - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 311,565.66

17/09/2021

CONTRATO N°004-2021, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 311,565.66

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

13

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO POBLADO MORROPILLO, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE"

S/

80.00%

S/ 392,204.99

23/12/2021

CONTRATO N°013-2021, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 313,763.99

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE

EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO PAPAYO DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

S/

100.00%

S/ 264,354.93

6/05/2022

CONTRATO AS N° 04-2021, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 264,354.93

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

EJECUCION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION CON RED PRIMARIA DESDE LA LOCALIDAD DE IPARIA HASTA LA CC.NN. NUEVO PERU - IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

S/

100.00%

S/ 163,211.66

22/05/2018

CONTRATO N° 003-2018, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 163,211.66

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

16

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA EN LA CC.NN. LA SELVA - IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

S/

100.00%

S/ 203,253.25

16/11/2018

CONTRATO N° 005-2018, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL

S/ 203,253.25

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

17

MINISTERIO DEL INTERIOR

EJECUCION DE OBRA: SALDO DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACION PARTICULAR EN MEDIA TENSION DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP CAMISEA, DISTRITO DE ECHERATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

S/

100.00%

S/ 107,930.06

8/08/2023

CONTRATO N° 014-2022, ACTA DE RECEPCION DE OBRA

S/ 107,930.06

SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO

MONTO TOTAL=

S/ 5,262,314.46

PUNTAJE

60.00

CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0009-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARÁ, AMAZONAS"

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 240 días calendario

VALOR REFERENCIAL

SI 5,137,535.37

CONSORCIO H&M AMAZONÍA, Integrado por (1-Inversiones Hilario S.A.C. y 2-AMC Ingenieros S.R.L.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA
g)	PRECIO D E LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA
	CUENTA CON RNP EN LA EJECUCION DE OBRAS	SI

FACTORES DE EVALUACION

MONTO OFERTADO

PUNTAJE

A. PRECIO

SI 4,499,990.87

37.51

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

M >= SI 5 137 535.37

60 puntos

M >= SI 2 568 767.89 y < 5 137 535.37

50 puntos

M > SI 1 284 383.85 y < 2 568 767.89

40 puntos

(i) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCION DE OBRAS

SI CUMPLE

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ SI 5 137 535.37
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO"	SI	50.00%	SI, 967,491.75	24/07/2017	CONTRATO N° 025-2014, CONTRATO DE CONSORCIO, R.D. N° 148-2017 DE LIQUIDACION FINAL	SI, 483,745.88	SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO"	SI	25.00%	SI, 4,006,108.00	21/07/2015	CONTRATO N° 093-2014, CONTRATO DE CONSORCIO, R.D. N° 153-2015 LIQUIDACION FINAL	SI, 1,001,527.00	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMA TRIFASICO EN 22.9/0.40.023 KV, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE HUAYNOPAMPA Y AGLAHUAYIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO"	SI	100.00%	SI, 305,610.02	5/11/2014	CONTRATO N° 010-2014, R.D. N° 078-2013 DE LIQUIDACION FINAL	SI, 305,610.02	SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
4	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUANUCO"	SI	100.00%	SI, 212,247.76	15/06/2016	CONTRATO GR-873-2014, R.G.R. GR 245-2016 DE LIQUIDACION FINAL	SI, 212,247.76	NO SE ADJUNTA DOCUMENTO CORRECTO QUE ACREDITE LA CONCLUSION
5	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE SERVICIO ELECTRICO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLLA, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO"	SI	100.00%	SI, 557,415.21	19/11/2021	CONTRATO GR-068-2018, R.G.R. GR 630-2021 DE LIQUIDACION FINAL	SI, 557,415.21	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR JUAN VELA, IZANGO, PASHACO, GRAN BRETARIA Y ALTO PAÑAZAPA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA REGION SAN MARTIN"	SI	95.00%	SI, 0.00	-	CONTRATO N° 063-2018, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	-	SE CONSIDERA MONTO DE LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
7	DGER	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL CASERIO ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	SI	100.00%	SI, 799,229.60	29/04/2022	CONTRATO N° 017-2020, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	SI, 799,229.60	SE CONSIDERA MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI	EJECUCION DE LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA I.E. FILOTHER MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO"	SI	39.00%	SI, 239,391.00	14/06/2018	CONTRATO N° 005-2017, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	SI, 71,817.50	SE CONSIDERA MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
9	ELECTRO ORIENTE	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	SI	50.00%	SI, 1,468,875.74	22/07/2022	CONTRATO N° 70-2021, CONTRATO DE CONSORCIO, R.G.G. N° 248-2022 DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	SI, 734,437.87	
10	ESSALUD	EJECUCION DE OBRA "COMPONENTE 3 AMPLIACION DE POTENCIA DEL SISTEMA DE UTILIZACION A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL III IKUITOS - RED LORETO DE ESSALUD DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS SALAS DE OBSERVACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL III IKUITOS DE LA RED ASISTENCIAL LORETO"	SI	50.00%	SI, 1,163,941.09	10/02/2023	CONTRATO N° 46-2021, CONTRATO DE CONSORCIO, R.J. N° 053-2019 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	SI, 581,970.55	SE CONSIDERA MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
11	ELECTRO SUR ESTE	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE REDES EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRAJA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	SI	100.00%	SI, 1,200,767.66	28/12/2022	CONTRATO N° 003-2022, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	SI, 1,200,767.66	SE CONSIDERA MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA
12	ELECTROCENTRO	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"	SI	100.00%	SI, 983,395.60	21/09/2023	CONTRATO N° 037-2022, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL	SI, 983,395.60	
13	HIDRANDINA	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTEAAHH. JESUS DE NAZARET, AAHH. AMPLIACION DEL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA; AAHH SOLIDEX ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	SI	50.00%	SI, 3,433,721.33	22/02/2023	CONTRATO GAL 007-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL	SI, 1,716,860.67	
MONTO TOTAL=								SI 8,649,025.11	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN								PUNTAJE	60.00