
1.

1.1

1.2

1.3
CONSULTORÍA 

EN GENERAL

EJECUCIÓN DE 

OBRA

1.4

1.5 4

2.

2.1

De oficio

De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4 SI NO

SI NO

Documento que 

aprueba la 

estandarización

Fecha de 

aprobación

2.6

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones 

Comunicación con 

la cual se remitió a  

la dependencia 

usuaria las  

observaciones al 

requerimiento

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 

CONTRATACIÓN
Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.7

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación con la cual 

se remitió a  la 

dependencia usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Consignar una síntesis de las observaciones

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS
X

2.5
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

X

2.3

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN 

INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

SI X

De ser afirmativa la respuesta detallar el 

sustento técnico de la dependencia 

usuaria o el órgano encargado de las 

contrataciones, según el caso.

2.2

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA 

USUARIA

Fecha de la 

segunda versión

Con motivo de 

observaciones 

Fecha de la tercera 

versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la cuarta 

versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la quinta 

versión

Con motivo de  

observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

Documento de 

requerimiento

Informe N° 510-2024-MDH-

UOLSEC-GIDUR/DGCA
Fecha de recepción 24/05/2024

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC 
OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

1.6
PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP 2642161

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública
25/03/2024

DEPENDENCIA USUARIA Unidad de Obras, Liquidaciones, Supervisiones, estudio y Catastro

OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO

SERVICIOS EN 

GENERAL
X

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

Ejecución de la Obra: CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EN

LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA DISTRITO DE HUACAR DE LA PROVINCIA DE AMBO DEL

DEPARTAMENTO DE HUANUCO con CUI N° 2642161

FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
10/07/2024
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia 

usuaria

Fecha de remisión 

de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por 

los proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

3.

3.1 

SI NO 

3.2

3.2.1

Nº Item

Nº Item

MONEDA Soles X Dólares Otro:

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

S/ 255,199.22

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la 

utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal 

propuesto.

3.2.2

VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONSULTORÍA DE 

OBRA

Señalar otra moneda

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS 

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL 

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor 

Referencial
X

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

Ajustes o modificaciones 

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia usuaria

2.7
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS 

(SERVICIOS)

MONTO

4.

SI X

SI X

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO
NO

SERVICIOS GENERALES GEVEPO EIRL	20393902303

PANGEA JSV INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES EIRL	20608988425

ACHE & AVE INGENIERIA EIRL	20608946803

4.2

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

3.2.2

VALOR REFERENCIAL DE 

LA CONSULTORÍA DE 

OBRA
S/ 255,199.22
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