

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA LA VENIDA DE TALUD EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2529924					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		205					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2529924			
		Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 738-2024-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	27/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</td> <td>67,875.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>3.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>25.00</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>375.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>8,500.00</td> <td>34,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Geotecnia</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>25.00%</td> <td>6,000.00</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>25%</td> <td>500.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>250.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>67,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>9,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>8,500.00</td> <td>4,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>4,250.00</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						67,875.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	1.00	-		300.00	300.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	3.00	-		25.00	75.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						375.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	8,500.00	34,000.00	01.01.02	- Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra	1.00	4.00	100.00%	6,000.00	24,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	1.00	25.00%	6,000.00	1,500.00	02. Materiales y otros							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	500.00	2,000.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	25%	500.00	5,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	250.00	1,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						67,500.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						9,250.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Gastos por liquidación							01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	4,000.00	4,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,000.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	8,500.00	4,250.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,250.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						67,875.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	1.00	-		300.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	3.00	-		25.00	75.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						375.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	8,500.00	34,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra	1.00	4.00	100.00%	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Geotecnia	1.00	1.00	25.00%	6,000.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	500.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	25%	500.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	250.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						67,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						9,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	8,500.00	4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MONTO	S/ 120, 769.99 (Ciento Veinte Mil Setesientos Sesenta y Nueve con 99/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	77,125.00
UTILIDAD (10%)	7,712.50
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	84,837.50
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)	17,508.95
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	102,347.45
IGV (18%)	18,422.54
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	120,769.99

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.