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SIMBOLOGIHA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcién
1 [ ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
LLanmmd £ il completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

I especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad | A e d leccid -
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xpz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las boses estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémeiros

) Méraenes Superior : 2.5 ¢m Inferior: 2.5 ¢m
9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 ecm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automético: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nofa IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembr§ de 2021, setiembre y
4 1
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MPSM/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)
I.LE. 82088 EN LA LOCALIDAD LA HUAYLLA, DISTRITO DE
PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI N° 2622529.

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecug{bn de obras. Para tai efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion: -
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

o/
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que adminisira
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

o [ os proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su regisiro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion® sobre la normativa de fimas vy %_eﬁiﬁcados
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales /5

{
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de selecciéon, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNPP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacidn es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el por}_éi web del Registro

www.mp.qgob.pe é s .
o ;o //
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selecci6n revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segulin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de Ia notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las conirataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidn se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccibn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccién, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de gjecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del coniratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,

en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionalgs, solidarias, irrevocables y de

/.-

g‘ / —,-I;’

/

(7




(\

Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

3.4.

3.5.

3.6.

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

. Adv_ertencia

i Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
enconltrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con

la clasificacién minima establecida en el Reglamento.
|

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emilir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-auforizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pa 0s a cuentd y son eléboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
| Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a :
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |
3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.
Importante
Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

Nombre

RUC N° : 20175083937

Domicilio legal : JR.LEONCIO PRADO N° 360

Teléfono: . 076 558022

Correo electrénico: * munipre @ gob.p

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) |.E. 82088 EN LA LOCALIDAD LA
HUAYLLA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO

CAJAMARCA” CUI N° 2622529.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 724,805.68 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL

OCHOCIENTOS CINCO CON 68/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de junio de 2024,

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 652,325.12 797,286.24

S/ 724,805.68 (SETECIENTOS (SEISCICIENTOS (SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS MIL | NOVENTA Y SIETE MIL

OCHOCIENTOS CINCO CON TRESCIENTOS DOSCIENTOS
68/100 SOLES) VEINTICINCO CON | OCHENTA Y SEIS CON

12/100 SOLES) 24/100 SOLES)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de © Resolucién de Gerencia

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digid el valor del segando decnmal en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redéndeo /

\0 Tff ’
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

contratacién Municipal N° 113-2024-
MPSM/GM.
De fecha 16/07/2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . Municipal N° 096-2024-
" MPSM/GM.

De fecha 11/07/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00: Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 (SESENTA) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segdn su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Adquisicion de expediente técnico y/o bases en la subgerencia
de tesoreria oficina de Caja de la MPSM. Sito em Jr. Leoncio
Prado n° 360, en el horario de 8:00 horas a 12:00 horas y de
14:00 horas a 17:45 horas.

Q

Recoger en . La Subgerencia de Logistica de la MPSM.
Costo de bases . Impresa: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles).
Costo del expediente : Impreso; S/ 60.00 (Sesenta con 00/1 qo soles).
técnico Digital: S/ 10.00 (diez cor00/100 solgs).
(s ./ 17
/i
\ R |'
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

* la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccidon.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO i .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaraciéon jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b} Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Seryicios de la Plataforma de Interope abllldad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob Dé/lntero erabilid

& ,‘5 o 4
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comidn, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e  El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon .

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccioén de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeria empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8

% Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a Ig.

'p'revisto enela |c_ulg'91 del Reglamento.
7/ y
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificaciéon de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j}  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

o) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™s.

°  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

19 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.aobiernodigital.aob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno. / ]
/ -y I.-. Ij
i
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3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. Y /
)’ /
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Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU",
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por efjemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u olras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesfo no coincida liferalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme fo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de gjecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

]




/ 72> Municipalidad Provincial de San Marcos
(@ Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del conirato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

t) Copia de escritura publica y copia literal con sus modificatorias a fin de acreditar el objeto
social en construccion de obras civiles.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pertl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en requerida en mesa de partes de la MPSM sito en
Jr. Leoncio Prado N° 360, en horario de 8:00 horas a 12:00 horas y de 14:00 horas a 17:45 horas.

2.5. ADELANTOS
2.51. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente e/ ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMGS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
coniratista.

8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

6 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidgs con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adela;ﬁ:otorgado. N/
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La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asf como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucioén de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

hitps://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y miodificada mediante Resplucion N° 042-2022-QSCE/PRE,
; relpectivamente.

Az /
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publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de aﬂz y 5 de marzo de 20
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CAPITULO il
REQUERIMIENTO
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
;O gt
TS | BEEDKTS
SAN M;{Rcos . SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ~ ° Shu ad @ps
=i ﬂmﬂﬁ' . s 4> 40 4Ap
<> apr 4p 4
“ANO DEL BICEN IENARIO, DI LA CONSOLIDACION DE NUES TRA INDEPENDERNCIA, Y DELA * 4 p « ’
CONMEMORACION DE LAS EROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCI IO e S & ’1
TERMINOS DE REFERENCIA DE EJECUCION DE OBRA 9o

I. GENERALIDADES DE TERMINOS DE REFERENCIA

1.1. Denominacién de la Contratacién:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL{LA) IL.E. 82088 EN LA LOCALIDAD
LA HUAYLLA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS,

DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI N° 2622529,

1.2. Area usuaria.

El drea usuaria es la Gerencia De Infraestructura v Desarrollo Territorial de la
Municipalidad Provincial de San Marcos.

1.3. Finalidad Publica.

Brindar a los usuarios de la Institucidn Educativa Primaria N° 82088- La Huaylla, un
servicio de proteccidn de su infraestructura, vulnerables ante el peligro inminente 7 e

por crecidas de cauce de rio. fi$

4 / 4
l‘.ﬁA“c‘d,/

1.4. Objeto de la Convocatoria e

Es la ejecucién de Obra del Proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE N
CONTENCION; EN EL{LA) |.E. 82088 EN LA LOCALIDAD LA HUAYLLA, DISTRITO DE
PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCAY CUI N°

2622529.

1.5. Marco Legal.

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico
afno fiscal 2024,

Reglomento de la Ley de confrataciones del Estado. aprobade mediante,
Decreto Supremo., N° 344-2018-EF y su modificatoria mediante Decrelo

Supremo N° 162-2021-EF.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabgijo.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad vy Salud
en el Trabajo
Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa
que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud
de los frabajadores con riesgo de exposicidon a SARS-CoV-2.
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Lineamientos para el uso del Cuademno de
Obra Digital.
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, Participacién de Proveedores en consorcio en
las Contrataciones del Estado.
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para la contratacién de la ejecucion de obras en el marco de laley N° 31728,
- LeyN° 27806, Ley de Transparencia y acceso o la informacién Piblica.
- Codigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso,

1.6. ANTECEDENTES:

a) Nombre de! Proyecio:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION: EN EL(LA) LE. 82088 EN LA
LOCALIDAD LA HUAYLLA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ, PROVINCIA SAN MARCOS,

DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI N° 2622529,
b) Nivel de los estudios de pre inversin, segin coiresponda: IOAAR
c) Cédigo Unico de Inversiones: Cédigo Unico de inversion N® 2622529,
d) Ubicacién del Proyecto:

La IOARR materia de ig presente convocatoria se ubica en:

Departamento : Cajamarca

Provincia : San Marcos
Distrito : Pedro Gdlvez
Localidad : San Marcos

La ubicacién geogréfica de Ia Institucion Educativa a intervenir se detallaen el
siguiente cuadro segun coordenadas UTMm,

| UNIDAD PRODUCTORA: ILE. PRIMARIA
82088-LA HUAYLLA

-}  ESTE:812395.00F I _7
' COORDENADAS — o § _ |
UTM WGS 84 NORTE:9189488.00

| -

[

| COTA:2285 m.s.n.m
(L ____._J__ o o l
Figura 1: Macrolocalizacién Departamento Cajamarca - Perd

Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS - Primera Convocatoria
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- Directiva N° 001-2023-OSCE/CD, Bases Estandar De Adjudicacién Simplificada 2}!




7=, Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

I

.. « » ]
CMUNICIFALIDAD _ N ‘b{ ’1 3 >
JROVINCIAL DE . . ,
SAN MARCOS SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS W\ d
——— —— L 4
Gruows ot ! <« 4> 4
LI 4 p
“ARQO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, YDELA » 4
CONMEMORACION DI LAS |HERQICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHIO” .
sa0goe 1000000 1500000 200000 i 2P b
2 ; Venezuala| g- ? - mmwmcum‘--g
£- 4 Coiombia £ 4 | = s
g | 7: g ! LORETO
i Ecuador | X l
Ecuador
g‘ - —§ E_ FilJRA L _§
- . i sanl | &
- ] M&_RTIN
iy =S = % . Basi L
g ::‘ e 1 ; el TE W I X AMAZONAS
= . SO
:.\“.:L‘_, '. fan 4 =
g. = ae—2 ' _g LAMBAYEQUE  cajamarca
Ell Fad N : H]
e A R 1 SAN.
= | B o | g st | &
£l = | ' g # °
EHam= | ( :
= = nzsm‘t"_m x0 =
= i T ciilg ’
o J SR FoyiC DL PEAY LA LIBERTAD =3
;:. IIIHH LRE )
500000 1000000 1800000 2000000 700000 %0000
Fuente: IGN-IDEP

Figura 2: Macro localizacién Distrito de Pedro Gdlvez

e) APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO:
Resolucion de Gerencla Municipal N° 096-2024-MPSM/GM

f) DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Lo propuesta de solucion para la EMERGENCIA por peligro inminente
REGISTRADA CON N° SINPAD 14878. Pasa por GARANTIZAR UNA OPTIMA,
ADECUADA Y OPORTUNA SOLUCION, Dado el ESCENARIO DE VULNERABILIDAD

=
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SMUNKIRALIDAD ' g »: gb‘ : ’

FPROVINCIAL DE O »

SAN MARCOS - SUBGERENCIA DE EJECUCIONDE OBRAS snﬂ &

e . -;-,--; . «r 4P
s > 4

“ANIQ DEL BICENTENARIQ, DE LA CONSOLIDACKIN DE NUESTRA INDEPENDENCIA. Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS LERQICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

QUE ACTUALMENTE PRESENTA LA UNIDAD PRODUCTORA, debido a las dltimas
precipitaciones pluviales intensas ocurridas en los meses pasados y que lo
actudlidad representa un peligro inminente PARA EL PERIDODO DE LLUVIAS 2023-
2024, se pretende aumentarta resiliencia de los activos estratégicos, de tal forma
de ayudar a mitigar el peligro inminente que estd por ocurir, evitando asf
interrupciones del servicio. Se plantea LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE
CONTENCION DE CONCRETO ARMADO {LONGITUD 61.55 metros} PARA ASI
PODER CONTENER LAS CRECIDAS DEL RIO HUAYOBAMBA Y EVITAR EL DESBORDE
DE ESTE RiO, LO CUAL ASEGURARAN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y MITIGARAN
LOS DANOS A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, LOGRANDO ASi MITIGAR EL
PELIGRO INMINENTE PARA ESTE PERIODO DE LLUVIAS 2023-2024 HACIA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA POBLACION ESTUDIANTIL {180 ALUMNOS Y 13

DOCENTES).

LAS METAS FiSICAS A EJECUTAR SON:

ACTIVO ESTRATEGICO A REPARAR o UND METRADO

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION l M 61.55

MODULO | 245.00
MODULO i 320.00
MODULO I 80.00
230.00
~ MODULO IV
MODULOV 1120.00

CeA°
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~
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“ARO DEL BICEN TENARIQ, DE LA CONSQLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LAY
CONMEMORACION DE 1AS HERQICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCT IO

La solucién planteada es la "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION: EN
EL(LA) I.E. 82088 EN LA LOCALIDAD LA HUAYLLA, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ,
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.”

Se proyecta construir muro de contencién de concreto armado de longitud
61.55 metros PARA PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
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liustracién 1. Se muestra EL CORTE BEL MURO DE CONTECNION PROYECTADO (1=61.55m)

| =
3 =
»

v

= ‘\(\\
B
=)




Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

o e
. MUNICHALIDAD i : \: : e g
- BROVINCIAL DE ,
, SAN'MARCOS -  SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS C.OA Kf < ﬂ@ps
i Grows bt v 4> 4P
'\. . - » 4 » )4 =
"ARIQ DEL BICEN 1 ENARIQ, DE LA CONSOLIDACION DE NULSTRA INDEPENDENCIA, Y DELA * 4 ’ 4
CONMEMORACION DE LAS [HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCH O™ tr 2 4
+ »
METAS DEL PROYECTO: 75
Las metas fisicas de la IOARR de la solucién planteada son la son:
ACTIVO ESTRATEGICO A REPARAR - ‘ UND METRADO |
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION |_ M 61.55

= | “CONSTRLCCION DE MURO DE CONTENCION, EN EL(LA) LE. 82003 EN LA LOCALIDAD LA HUAYLLA, DeSTRITO DE PEDRO GALVEZ,
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA™
'01 | INSTALACKON DE CONDICIONES PARA LA OBRA
imm—l TRABAIOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES o
!um | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO R T B
02 | CONSTRUCCION D€ MURD DE CONTERCION (L=51.55m) o l .
02.01 | TRABAIGS PRELIMINARES S
0202 [ WOVIMIENTG OE TERFAS
0208 OBRAS OF CONCRETO SIMPLE — =
0204 OBRAS DE CONCRETO ARMADO g I N
0205 | ARQUITECTURA -
0206 OTROS S
03 VARIOS " B
10301 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA TS
002 | FLETE B . o TR n

g) RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA - ol '
| DESCRIPCION/OBRA AT [ COSTO S/ =W
“CONSTRUCCIGN DE MURO DE CONTENCION: EN EL(LA) |.E. 82088
EN LA LOCALIDAD LA HUAYLA, DISTRITO DE PEDRO GALVEL| S/ 525,379.19
PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" - o
" INSTALACIGN DE CONDICIONES PARA LA OBRA |5 9.797.37
TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES s 8,118.89
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO ] ~ 1.678.48
~ CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (L=61.55m) ]\ s/ ~ 512,540.07 |
TRABAJOS PRELIMINARES s/ 5.394.59
MOVIMIENTO DE TIERRAS | st 63,770.40 |
| OBRAS DE CONCREIO SIMPLE . ] 11,102.70
| OBRAS DE CONCREIO ARMADO N o 181182
| ARQUITECTURA = - B Y 13734.26
OTROS B | s 16,726.32
s/
| vARios | s
s/
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 72181
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3 -1
« «
. MUNICIIDAD «» g’q : > B
PROVINGIAL DE . . .
SAN MARCOS * SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS s hﬂ < ﬂ@ps
y/ — : cr a> 4p 4P
v 4> 4P 4
*ANO DEL BICENTENARIQ, DE LA CONSOLIDACION DI NUES I'RA INDEPENDENCIA, YDELY * < P 4 B
CONMEMORACION DE LAS T IEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCT 10" 'k «r 4
L] »
B SR — — y
FLETE - _ - 231992 l
COSTO DIRECTO _ I A 5§25,379.19
GASTOS GENERALES {10.91405238186%CD) s/ 57,340.18
UTILIDAD {6.00% CD) N s/ 131,522.75
SUBTOTAL s/ $14,242.10
IMPUESTO (IGV 18.00%) s/ 110,563.58
~ VALOR REFERENCIAL s/ 724,805.68
. 1
1.7. Valor referencial de la Ejecucién de Obra £, M‘g
{2 1 % &
El valor referencial de o ejecucion de la obra se ha determinado a través del o..,,'/
N

Expediente Técnico, donde se detalla el resumen presupuestal, el cual asciende a
§/ 724,805.68 (Inc. IGV).

i §/ 652,325.12 S/ 797,286.24

§/724,805.48

(SETECIENTOS VEINTICUATRO | (SEISCIENTOS CINCUENTAYY | (SETECIENTOS NOVENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCO DOS MIIL TRESCIENTOS | Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CON 68/100 SOLES) VEINTICINCO CON 12/100 | OCHENTA Y SEIS CON
SOLES). 24/100 SOLES)

1.8. Sistema de Confratacion

La ejecucién de ia obra se regird por el sistema de SUMA ALZADA. Ei postor debe
adjuntar en su oferta la estructura del presupuesto de obra consignando los precios
unitarios y el precio total de su oferta segin el anexo comespondiente en las bases
del procedimiento de seleccién. El andlisis de precios unitarios y el detalle de los
gostos generdles fios y variables no se presentan en la oferta, sino para el
perfeccionamienta del contrato.

1.9. Fuente de Financlamiento.

Recursos Ordinarios de la Municipalidad Provincial de San Marcos, en el Marco de
la Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2024,

1.10. Plazo de Ejecucidn:

El plazo de Ejecucién de QObra es de 60 dias calendario (2.00 meses)

El Inicio de! plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de

1 Dpe acuerdo a lo sefalado en el anfculo 48 del Reglamento, eestos limites se calculan considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo
decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q.
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que se cumplan las siguientes condiciones, de acuerdo al Asticulo 176.1° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parciol del tereno o lugar donde se
ejecuta la obra, segin corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificade con ocasion de la absolucién de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado at contratista el adelanto directe {de existir y/o
corresponder) en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181°

del RLCE.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, son cumplidas deniro de los
quince {15} dias confados a partir del dia siguiente de lo suscripcién del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con
el cumplimiento de las demds condiciones.

La entidad puede acordar con el coniratista diferir ia fecha de inicio de plazo de £3°
ejecucién de la obra en los supuestos: '

a) Cuando la estacionalidad climética no permite el inicio de la ejecucién de la %
obra, hasta la culminacién he dicho evento.
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en los literales a) o b} del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el

cumplimiento de las mismas.

1.11. Normas y Reglamentos para la ejecucion de Obra.

s Ley N° 30225 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por

decreto

s legislativo N° 1444.

« Reglamenio de la Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado por el Decreto
Legislativo N°®

» 344-2018-EF y su modificocion mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

o Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus

» modificaciones y normas complementarias. Sistema nacional de programacion
multianual y

s gesltion de inversiones INVIERTE.PE. aprobado con decreto legislativo N® 1252,

¢ Ley N° 313645 Ley de Presupuesto del Sector PUblico, para el afio fiscal 2022.

» Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°
011-2026-

¢ vivienda de! 08 de mayo del 2006 y publicado el 08 de junic del 2004.

¢ Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA

e Asi como las normas conexas ampliatorias de estas.

=y
L
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1.12, Vdlorizaciones. fb

Los valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y serén elaboradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El periodo de valorizacién serd mensual. Los metrados de obra ejecutados serén
formulados vy valorizados conjuntamente por el coniratista y supervisor, y
presentados a la Enfidad en un plazo mdxirmo de cinco (5) dias, contados a partk
del primer dia hdbil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

La forma de pagos de los valorizaciones, se redlizar@n de fa siguiente manera:

Mediante valorizociones de forma mensval de obra, que se encuentran
directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, mas reintegros,
en caso existieran, previa conformidad del supervisor o Inspector, seglin

comesponda, y ta Enfidad.

La Entidad abonard la valorizacion en tramite, segin los plazos establecidos en el
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. La demora por parte del  *
confrafista en la presentacion de lo solicitud de pago yfo demora en la |
presentocién de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora enj\i 7
el pago por parte de la Entidad, genera derechoe al Coniratista por concepto de ‘\\»__“

interés.

De acuerdo ¢ lo establecido en el Arliculo 195° del Reglamento, el reajuste de
precios se efectuard mediante aplicacion de ias férmulas polindmicas precisadas
en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el D. 5. N° 11-
79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Solo en el caso de gue la ejecuciéon de la obra se prolongue hasta el mes de
diciembre, el periodo de vdlorizacion serd del 01 hasta el 20 de diciembre, cuyos
metrados seran formulados y valorizados conjuntamente por el coniratista y
supervisor, y excepcionalmente presentados a la Entidad en un plazo méxime de
tres {3) dias calendarios, posteriores a la fecha indicada. Se precisa gue, para la
procedencia del pago respectivo, el CONIRATISTA deberd presentor la
documentacién descrita en el pamrafo anterior comespondiente al mes de
noviembre. E periode pendiente de valorizacién del mes de diciembre, se
adicionard al periodo del siguienie mes de enero.

Presentacion:
Las valorizaciones se presentan por trdmite documentario de la Municipalidad

Provincial de San Marcos en los plazos establecidos en horario de oficina, en
carpetas, original y copia ademas en CD.

Contenido: £l contenido de las valorizaciones mensuales que debe presentar el
contratista, serd segdn los requisitos siguientes:

1. Datos generales del proyecto
2. Descripcion de trabajos ejecutados

T
X




(®

Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

. MUNKGALIDAD ! '4 Ky ﬁ: : >
PI\OVP\UAL DE 7
SAN'MARCOS SUBGERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ’s ol
G btwt x4 P
<« » <

>

"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA°
CONMEMORACION DI LAS HEROICAS BA TALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

. Hechos relevantes.
. Resumen de valorizacion de obra
. Valorizacién
. Hoja de metrados ejecutados
. Conirol de pago de valorizaciones
7.1, Cuadro confrol de amortizaciones de adelanto directo y de materiales

de comesponder.
7.2, Cuadro de conirol de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados

por la Entidad.
8. Cuadro comparativo y grafico de avance de obra programado vs ejecutado
9. Graficos de avance de obra programada contra obra ejecutada
10.Control de amortizaciones [cuando corresponda)
11.Cdlculo de reqjustes
12,Copia de conirato de obra y adendas corespondientes
13.Copia de Resoluciones
13.1. Resolucidn de aprobacién del expediente técnico
13.2. Resolucidén de ampliaciones e plazo {cuando corresponda)
13.3. Resolucion de presupuesto adicionales — deductivos de obra (cuando
comespondal)
13.4. Resolucion del inspector de obra (cuando corresponda])
14.Actas realizadas durante la ejecucién de la obra (en todas las valorizaciones)
14.1. Acta de entrega de terreno
14.2. Acta de inicio de obra o asiento en cuaderno de obra
14.3. Acta de acuerdo de paralizacion {cuando comresponda;)
14.4. Acta de reinicio, ferminacién o osiento de cuaderno de obra {cuando
corresponda)
15.Copias del cuaderno de obra del mes de valorizacion.
16.Copias de cartas fianzas vigentes (cuando corresponda):
16.1. Copia de carta solicitando la retencién de fiel cumplimiento (de
corresponder).
16.2. Copia de carta solicitande adelantos {de comresponder)}
17.Certificado de confrol de calidad, en caso comresponda Concreto (segin

comresponda)
18.Ceriificado de calidad de los materiales o ficha técnica de partidas ejecutadas

cuando comesponda
19.Copia de comprobantes de pago de las obligaciones laborales del confratista.
19.1. Constancia de Planillas electrénicas y sus respectivos pagos.
19.2. Copic de pagos de SENCICO y CONAFOVICER
19.3. Copia de seguro de riesgo (cuando correspondal
20.Panel fotogrdfico que sustente el avance valorizado.
21.Copia de constancia de regisiro en REMYPE {cuando coresponda)
22.0tros documentos que se considere importantes (informe mensual de
especialistas de corresponder)
23.Factura emitida por el Contrafista.
24.CD con el infegro de archivos electrénicos.

NONO W

Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorzacion de
los mefrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Enfidad, segin sea
el caso, estas se resuelven en la liguidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de

la parte no controverfida
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1.13. Reqjustes:

Los reqjustes se calculan conforme Io indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 v el
articule 195 del Reglamento. {Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas
polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-YC y sus
modificatorias, ampliotorias y complementarias).

En el caso de contratos de obra pactados en moneda naciondl, los documentos del
procedimiento de seleccion establecen las formulas de regjuste. Las valorizaciones que
se efectlen a precios originales del contrafo y sus ompliaciones son ajustadas
multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de recjuste “K” que se obtenga de aplicar
en la formula o férmulas polindmicas, los indices Unificados de Precios de la
Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica - INE,
comespondiente ol mes en que debe ser pagada la valorizacién, Una vez publicados los
indices comespondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se redlizan las
regularizaciones necesarias, en consecuencia, del presupuesto ofertado se debera
consignar la referencia de la fecha de formula polindmica del expediente técnico de
obra a fin de ratificar lo establecido en el decreto y el conocimiento por parte de los
participantes de las condiciones establecidas.

RS PV
>

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un
mes de atraso, los regjustes se calculan en base al coeficiente de reqjuste “K" conocido
al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios
que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reqjustes que le comresponden y se
pagan con la valorizaciéh més cercana posterior o en la liguidacién final sin

reconocimiento de intereses.
Il. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE OBRA

2.1. RE DE OBRA

De acuverdo a lo establecido en el Articulo 179° del RLCE, la participacién del
Residente de Obra es de manera permanente, por lo que el postor deberd
proponer a un residente que cuente con las condiciones de permanecer en obra
a tiempo completo, y es el responsable absoluto de la ejecucidn de la obra

2.2. CUADERNO DE OBRA

£l cuaderno de obra digital sustituye ol cuaderno de obra fisico y su uso es
obligatorio segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE *Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del
cuaderno de obra fisico, segin el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de

dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidod debe realizar las acciones comespondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mds informacion revisar el documento de orientacion “Pregunias frecuentes
sobre el cuaderno de obra digitol” en el siguiente enlace:
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2.3. SUPERVISION 14

La Municipalidad Provincial de San Marcos supervisara a fravés de un consultor el
que se seleccionara mediante procedimiento de selecciébn o un inspector

designado por la entidad.
2.4, SUBCONTRATACION
No se permite.

2.5. ADELANTOS.

ADELANTO DIRECTO. - La Entidad entregard al Contratista, el adelanto directo del
diez por ciento (10%) del monto del conirato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8}
dias siguientes a ia suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carlc fianza y el comprobante de pago corespondiente.
La Entidad debe entregar el monta solicitado dentro de los siete (7} dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES. - Se oforgar@ para la adquisicién de materiales o
insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto del confrato original, en
concordancia con el calendaric de adquisicidén de materiadles e insumos

presentado por el contratista.

Lo entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos
para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la operfunidod prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

FIANZA v el comprobante de pago respectivo.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales, Insumos equipamiento o
mobiliarios y amortizaciones debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, segin comesponda, verificar la
oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo

al calendario comespondiente.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto se
toma en cuenta al momente de efectuar el pago siguiente que le comrresponda al
contratista y/o en la liquidacion del contrato.
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NOTA:
Las amortizaciones de adelanto direcio y maferidles e insumos serdn aplicables

mediante el Arficulo 183° del Reglamenfo de la Ley de Confrataciones del Estado.
TRIBUTOS, LUICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES.

Serdn de cargo del Contratista todos los fibutos, contribuclones, gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de cardcter iaboral y porel
pago de aporfaciones sociales es exclusivomente del coniratista, ademds de la
cbtencién de las licencias de construccién, autorizaciones, permisos y similares para
la efecucion de la obro; como obligacién directamente relacionada af objeto de la
contratacién deberd de mantener en estado optimo {os espacios ambientales de
frabajo, eliminacion de factores contaminantes y conirol de riesgos que afecten al
frabajador, lo cudl constituye una responsabilidad del postor.

DANOS A TERCEROS.

Constituye obligacién del Confratista el asumir los costos de reparacion de los daios
que ocasionen a las redes eléciricas, agua, desagle. teléfonos [de ser el caso) y
demds ferceros. La negativa del Contratista en reparor el dafio causado podrd ser

causal de resolucion def contrato,

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabllidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acclones imputables o él o a su personal direcia e indirectamente por
aclividades ficitas, dorios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o dreas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucién de frabagjos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del Contratista,
de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por
parte la poblacion beneficiaria del proyecto y demds terceros.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD Y VICIOS OCULTOS

E! plazo méximo de responsabilidad del contratista ser& por el periodo de {07) slete
aios contados a partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

Articulo 40.1 LCE:

El contratista es responsable de ejecutar ia totalidad de las obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de obra,
el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete {7) afios, contado a partir
de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda.
Ademds, se debe cumplir o dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del

Cédigo Civil.

Articulo 173 RLCE Vicios ocuitos:
173.1. La recepcidén conforme de la Enfidad no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios oculios.

173.2. Las discrepancios refefidas o defectos o vicios ocuitos son sometidas o
conciliacién y/fo arbifraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir
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de la conformidad otorgada por la Entidad hasta freinta (30) dias habiles posteriores /y

al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato

VH. FORMA DE PAGO

Los pagos al Contratista serdn de acuerdo a las valorizacionss presentadas
mensuaimente vy sujeto a los articulos 194° y 195° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Vili. PENALIDADES

-

. Refraso injustificado.

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones
objeto del confrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente uno penalidad por
mora por cada dia de afraso, de acuerdo con la siguiente férmula;

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o igudles a sesenta (60) dias.

F = 0.15 para plazo mayocres a (60) dias.

El retraso se justifica a través de ta solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando EL CONIRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo franscurido no le resulta imputable. En este Oimo
casa la cdlificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar
al page de gastos generales ni costos directos de ningln fipo, cenforme el numeral
162.5 del articulo 162 det Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

8.2. Ofras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se establecen otras pendiidades,
distintas al refraso o mora, las cudles son objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

- RO Ofras penalidades ) = |
| N° | Supvestes de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo | Procedimiento
| Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60} dias -
. . g 0.5 UIT por cada dia | Segin informe del
desde el inicio de su parficipacion en la de ausencia del | supervisor de obra

1 ejecucidn del confrato o del integro del personal en obra | o coordinador de

plazo de ejecucion, si este es menor a los ; . .
: . azo previsto. | la ent N
| sesenta (60) dias, de conformidad con las en el plazo pr idad

disposiciones _establecidas en el numeral | |
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—__[ 1902 del arficulo 190 dlef Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su

0.5 UIT por coda dia
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Segun informe del |

obligacion de ejecutar la prestacién con el N supervisor de obra
C | personal  acreditado © debidamente d:rsoil;e:: ::bmdel o coordinador de
| sustifuido. M | perser * |laentidad.
| Cuando el contratista no coloque el cartel | Segln informe del
3 | de obra dentro de los diez {10) dics | 0.5UIT por cadadia | supervisor de obra
| calendarios de iniciade el plazo de | de atraso. o coordinador de
| efecucidn de la obra. la entidad.
| . LN . | Cinco or  mil
Cuando se ejeculen trabajos incumpliendo (5/1000) dpel monto | Segun informe de
las especificaciones técnicas, ademds de la de la valorizacion | supervisor de obra
4 pendlidad, el contratista deberd coregir del periodo por 02 oordinador de
dicho ftrabgjo sin costo alguno por la g dqp eve‘r: io | la entidad
o . _identificado. .
Cuando el confratista emplee materiales | ..
e Cinco por mil
que no cumplan los requisitos de las -
especificaciones técnicas, el confrotfista Lse“&w\!;::iz':;g? fueg:r:igroggig::’
5 | deberdretirar dicho materiol yreemplazario | S0 72 € L RN | zoor i 1y
por, olplf que . tumpla con 4 las material de mala | lo entidad
especificaciones técnicas, siendo dicho calidad a refirar .
reemplazo sin costo alguno para la entidad. .
INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
Cuando e! contrafista permita que el | Cinco  por  mil sequinfoadel
tfrabajador labore sin ellas o que las tenga | (5/1000) del monto st?gervisor e ath
4 incompletas; lo cual comprende: chalecos | de lo valerizacion, o g ordinior de
de seguridad, cascos, lentes, zapatos o | por cada dia de la entidad
botas, segin la naturaleza del frabgjo, | incumplimiento. 3
guantes, segin corresponda por el fipo de
trabaijo. )l I
Cinco por mil el )
Cuando el confratista ejecute frabajos sin | (5/1000) del monio :Sg:;:’i'srgroé:i;ﬂ
7 adoptar medidas de seguridad o sinredlizar | de la valorizacion, ogoor dinador de
las sefializaciones. por cada dia, por v e
cada case. i
En caso el confrafista no presente la
programacién de obro actualizada a la Sequn i
A A . qun informe del
fesho dpf inicio del plazo d.e Sipercichice 0.5 UIT por cada dia | supervisor de obra
8 obra, al inspector o supervisor de la obra, .
p . de agiraso o coordinador de
segun comesponda, dentro de los ires dias fa entidad
hdbiles siguientes de Iniciado el plazo de :
- ejecucién de obra. - | -
Por hacer llegar informacién | =
L Segin informe del
{Valorizaciones, Informes  Mensuales, .
9 Ampliaciones de Plazo, Adicionales de 0.5UIT por cada dia supervisor de obra
. de atfraso. o coordinador de
Obra), incompleta y fuera de los plazos \a enfidad
establecidos en el Reglamento. o
Por valorizar obras y/o mefrados nho A
ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos Segln .mforme g
10 2 lorizac delaniad 1.0 ur por | supervisor de obra
n exceso, valorizaciones adelantadas u | o o oo o coordinador de
ofros octos que ocasionen pagos 1 enfidad
| indebidos. - e ! ’ -
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
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siempre y cuando la Enfidad no haya aprobado su sustitucién, seguin lo previsto en ,5

el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen en las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
comesponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultanie de la ejecucion de

la garantia de fiel cumplimiento.
ta penalidad por mora y las ofras pendlidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
mdéximo para ofras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

IX. RECEPCION DE OBRA

Estd permitida {RLCE Articulo 208.- Recepcidn de la Obra y plazos)

X. CONFORMIDAD DE OBRA

La conformidad de la obra serd dadao con la suscripcion del Acta de Recepcién de
Obra.

XI. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTAS

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica

legaimente constituida.
No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el Estado.

Los recursos minimos indicados a continuacién serdn de cumplimiento obligatorio.

11.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
PERSONAL CLAVE
' ~ CARGO PROFESION I EXPERIENCIA -
"Deberd contar como minimo con DOS (02} afios de
| Ing. Civil experiencia como Residente de Obra y/o Supervisor
TI'fUiCdO y/o Inspector y/o jefe de Supervision y/o jefe de
‘ 3 * o)
INGENIERO Colegiado y Inspeccnér_w en obras similares(*), contado a ps:r.nr de
RESIDENTE DE habilitado. la obtencién de su colegiatura, con las condiciones |
OBRA legales para el ejercicio de su profesidn., se
| acreditard mediante: Copia de {i) coniratos y su
respectiva conformidad o (ij constancios o {iii)
certificados o (iv) cualquier ofra documentacidn que,
i de manera fehaciente demuestre lo experiencia. J
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' Debera contar como minimo con un {01) anos de
| experiencia como ingeniero de calidad, control de

| :;%,‘Egl calidad, especialista en calidad, supervisor de
INGENIERO Colegiado y calidad en obras similares (*), contado a partir de la
CONIROL DE habilitado. | ebtencion de su colegiatura, con las condiciones
CALIDAD legales pora el ejerciclo de su profesién., se
acreditard_mediante: Copia de (i) contratos y su

| respectiva conformidad o (i} constancias o ({ili)
[ certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que,
‘ de manera fehaciente demuestre la experiencia.

{*] Se consideron obras similares para el piontel profesional: Construccién y/o
Mejoramiento y/o instalaciéon y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o creacion y/o
reconstruccién de muros de contencién en infraestructura educativa publica o de

salud poblica.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento. la formacién académica y experiencia del
plantel profesional clave se acredita para la suscripcién del contrate. Dichas
acreditaciones serd con la presentacion de los diplomas que acrediten la
formacidn acadéemica requerida del plantel profesional clave, en caso que ef
grado o tiiulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Naclonal de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU, y copla
de (i) contratos y su respectiva conformidad o {ii) constancias o (iii} certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuesire la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. Para el
personal no clave, el contratista acreditard la formaciéon académica vy
experiencia de manera previa al inicio de su participacién efectiva en la
ejecucidn de la obra,

Los documentas que acreditan la experiencia del personal deben incluir como |\
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeniado, el plazo
de la prestacion indicando el dia, mes y aio de inicio y culminacion, el nombre
de la Entidad v organizacidon que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Enfidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo
del tiempo de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo
traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion
de obras por paquete.

Se considerard aguella experiencia que no tenga una antigledad mayor a
veinticinco (25) ahos anteriores d la fecha de lo presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidod debe vdlorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En fal senfido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida
literalmente con aguella prevista en los requisitos de cdlificacion, se deberd validar

L4+
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la experiencia si las actividades que redlizé el profesional comesponden con ia
funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando €l postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional
clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o
supervisor en obras coniratadas por la Enfidad que no cuentan con recepcion,
procede oforgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal
a} del arficulo 141 del Reglomento.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales serd requerido para el inicio de
su participacion efectiva en la efecucion de la obra, tanto para los profesionales
fitulados en el Perd como para los titulados en e} extranjero.

El residente de obra no podrd prestar servicios en mas de una obra ¢ la vez, de
conformidad con el articulo 179 det Reglamento.

1.z EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De acuerdo con el expediente técnico, para la ejecucién de la obra se establece
el siguienfe equipamiento clasificado como estratégico:

fTEm DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | UND 01
|2 __[MARTILLO NEUMATIC O (para compresora UND o1
3 |COMPRESCRA NEUMATICA ; UND 01
_ 4 |CARGADOR FRONTAL ) _UND 01
|9 |RETROEXCAVADORA - | UND Ol
6 |CAMION YOLQUETE | UND ot
7 ___IVIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" . UND ot
8 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 [23HP) UND | O]
_ 9 |CIZAUAELECTRICADEFIERRO UND ot
10 JANDAMIO METALICC | UND 0] J

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
arficulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripeion del contrato. En consecuencia, no serd exigido con ocasion a la etapa

de presentacidn de ofertas.

La descripcidn del equipamiento estratégico constituye a caracteristicas minimas,
pudiendo ser iguales o superiores y en el caso de rangos establecidos, deben estar
deniro de éstos. Su acreditacion serd por el postor ganador de la buena pro con
ocasién a la suscripeién del conifraio.

1.3, CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria
puede incluir fo sigulente:

El nimero méximo de cansorclados deberd ser de 02 integrantes.
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El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cuarenta por
ciento (40 %).

El porcenidje de participacién en la ejecucidn del confrato, para el infegrante del
consorcio que acredite mayor expetiencia, debera ser como minimo del cuarenta

por ciento {40%).

11.4. CONSIDERACIONES PARA EL PROVEEDOR
El contratista. para el cumplimiento de sus obligaciones, objeto del presente

requerimiento, deberd tener presente al momento de formular su oferfa lo siguiente:

Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar a fravés del SEACE, dentro del plazo segin cronograma de la ficha de
seleccidn, las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o
rectificaciones; que de no hacerlo se entenderd que el postor estd de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidos.

Los postores deberdn tener pleno conocimiento de lo ubicacion de la obra,
condiciones de la supetrficie del terreno, accesos, disponibilidad de recursos, asi
como de fodos los documentos de ta adjudicacién simplificada. Ademds, cada
postor, debe efectuar una inspeccién del lugar donde se va ¢ ejecutar la obra e
informarse de las condiciones climdticas, hidroldgicas, condiciones de transito, base
legal y en general de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues
cualquier omisién u ofro error de su parfe no exclulrd su responsabilidad de culminar
la obra denfro del plazo previsto, en forma técnicamente conecia y de acuerdo al
requerimiento, bases, expediente técnico de obra y a la Ley de Conirataciones del
Estado y su Reglamento. La presentacién de la oferta implica la aceptacion del
postor de no haber encontrado inconveniente clguno para la ejecucién de la obra

dentro de los plazos programados.

Los postores que se presenten en consorcio deberdn tener en cuenta lo establecido
en la Directiva N°005-2019-OSCE/CD: asimismo, de conformidad con el literal d) del
numeral 7.4.2, de la citada directiva, las actividades directamente vinculadas al
objeto de la confratacién, que deben comprometerse todos los integrantes del
consorcio, son ta i} ejecucion de la obra y i) Recepcién y liquidacidn de la obra.

Para el inicio de la ejecucion de la obra, el contratista deberd contar con los seguros
establecidos en los gastos generales y estar vigentes durante el plazo de ejecucian
de obra.

Todo trabajo relacionado a la obra serd efectuado en el marco de la normativa

aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista y cuyo
incumplimiento podra ser causal de resolucién de confrato.

Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberdn ser firmados
por el personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes
de la sede ceniral de la Entidad.

Se deberd tener en cuenta al momento de elaborar el precio de la oferta, que los
porcentajes correspondientes a los gastos generales fijos y variables no podran ser
menores a los porcentajes establecidos en el expediente técnico, dado que con ello

\_ / "/ﬂ (ﬁ % ©
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se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la
direccién técnicay por ende asegure la calidad de la obra, asi como cubrir Ios costos
de servicios, alquileres, control de cdlidad, equipos, gastes administrafivos, idem
deberd proceder con la utlidad, etc.

Todos los documentos gue se presenten en la oferta y con ocasién a la suscripcion
del confrato, serdn sometidos o la verificacién posterior para comprobar su
autenticidad.

La habilitacién del RNP como ejecutor de obra, debe estar vigente al inscriblrse como
participante. al presentar su oferta y al momento de suscribir el contrato.

XIl. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

8 postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivdlente a (01) vez el
valor referencial, en la ejecucion de obras simlilares, durante los 10 afios anferiores o
la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcién del
acta de recepcidn de obra.

De conformidad con las metas comprendidas en el expediente técnico.

Se considerord como obra similar a: Se consideraré obra similar: Construccidn y/o
Mejoramiento y/o instalacién y/o rehabilitacién y/o reparacidn y/o creacién y/o
reconsfruccion de muros de confencidn en infraeshuclura educativa publica o de

salud pdblica.

Lo experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i} contratos Y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion: o f{il) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier ofra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que Ia
obra fue concluida, asi como el monfo total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencio adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorclo o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentdje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho

conirato.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero
mdéximo de consorciados es de dos.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de proceses de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de particlpacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se cohsigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de lo experiencio no es el postor, consignar si dicha experencia
corresponde o la matriz en cose de gue el postor sea sucursal, o fue transmitida por
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reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentadora

comespondiente.
Si el postor acredita expetiencia de ofra persona juridica como consecuencia de

una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo
cormrespondiente que se indique en las bases.

Cuando los contratos presentados se encueniren expresados en moneda
exiranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripcion.
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva "Parficipacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

XIil. COSTO DE COPIA DE EXPEDIENTE TECNICO

Se enfregard copia fisica en la entidad al momento de adquir las bases con la
siguiente eshructura de costo!

[ COPIAS y IMPORTE
["COPIAS FOTOSTATICAS EXPEDIENTE TECNICO ~ ANILLADO S/ 20.00

COPIA DE FLANOS — ANILLADO 5/ 40.00 |
! : = =
[ TOTAL $/60.00

La entrega del expediente técnico en cd sin costo.

XIV. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA.

Deniro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra,
para el caso de obras cuyo plazo sea menor © igual a ciento veinte (120] dias y
Dentro de los ireinta {30} dias calendario del inicio det plazo de ejecucion de obra,
el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revisién del expediente fécnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta. El supervisor dentro del plozo de diez (10) dias calendario, eleva el informe
técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia dl
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizados como supervision o inspeccion.

XV. GESTION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Para los riesgos previsibles de ocunir durante la ejecucion de la obra, se tendrd en
cuenta las disposiciones de la Ley de Contrataciones det Estado y su Reglamento, ¥
el informe de gestién de riesgos que forma parte del expediente técnico, de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD gestidn de riesgos en la planificacion
de la ejecucién de obras.
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Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del supervisor realizara la debida
y oportuna administracién de riesgos durante todo el plozo de la obra.

El residente de la obra, asi como el supervisor, segin corresponda, deben evaluar
permanentemente el desarrollo de ia administracién de riesgos, debiendo anotar fos
resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados ¢ no cumplidos de ser el caso.

APLICACION DE LA LEY

Todo lo que no estd contemplado en los presentes términcs de referencia, serd de
aplicacién, el TUO de la tey 30225 y su reglomento, con sus respectivas
modificatorias.

ENTREGA DE TERRENO

v

A"
2 ."avA

La ENTIDAD comunicard dentro de los Quince {15} dias siguientes a la firma det , .~

confrato, el dia que tendrd@ lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran
la enfrega del Tereno.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancios sea necesario efectuar tareas fuera de la
jomada normal de trabgjo o en dias feriados el Confratista deberd solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarentia y ocho (48) horas de anlicipacion a la
iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondré el Supervisor lo necesario para
su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el

Contratista podrd realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuademo de Obra
de la situacién vy de su autorizacién o denegacion segin comresponda, para la
ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de ia ENTIDAD,
correran por cuenta det Contratista los recargos de jornales por horas exiraordinarias

de su personal.

XIX. DE LAS RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDA DEL CONTRATISTA
£l Coniratisia duronte el proceso constructivo deberd realizar todos los profocolos
comespondientes a la obra, por ejemplo. profocolos de pruebas hidraulicas,

ensayos de resistencia del concreto de fodas las esfructuras, etfc.

El Contratista seré responsable de la calidad ofrecida, nila suscripcion del acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra,

ReS
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enervan el derecho de LA ENTIDAD. a reclamar, posteriormente, por defectos o 0%

vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los arficulos N° 40 de la ley de
confrataciones del estado y el articulo N° 173 de su reglamento.

% El méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 aios, contados a partir
de lo conformidad de la recepcion fotal de la obra. Ademas, se debe cumplir lo
dispuesto en los numerales 2} y 3) del arficulo 1774 del Codigo Civil

% Coordinar el desarrollo y ejecucidn del proyecto con la Inspeccién y/o Supervision
contratada para tal fin y con lo Subgerencia de Obras de la Municipalidad

Provincial de San Marcos, por ser el drea usuaria.

Responsabilidad por materiales, La Entidad no asume ninguna responsabilidad por
perdida de materiales o heramientas del Contratista.

A\

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene © apruebe respecto
del Expediente Técnico. estudios, informes o simllares, o por aquellos que se generen
debido a la necesidad de la ejecucidén de los mismos, sin perjuicio de las
responsabilidades que comespondan a quienes elaboraron el proyecto.

XX. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cudlquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Conirataciones del Estado, y el articulo
164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo con lo
establecido en ios articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
XXI. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se
debe resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
comrespondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
pendales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere tugar, en el caso que éstas

correspondan.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento

de las demds obligaciones previstas en el contrato.

XXHi. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las confroversias que surjan enire las partes durante la ejecucién del contrato se
resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las portes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de los partes tiene el derecho a solicitar una
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conciliacion dentro del plazo de coducidad corespondiente, segun lo sefialado en o

el articule 224 del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir ol arbiiraje, en caso no se llegue aun acuerdo entre ambas partes o se
llegue @ un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del conirafo solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

£ Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del arficulo 45

de la Ley de Conirataciones det Estado.

XXl OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

£l CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento gue
solicita Ia recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documenios para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la

Recepcién de la Obra:

1. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.

2. inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segun formato que
serd entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y
profocolos de prueba.

3. Planos de replonteo donde se hayan incorporado  todas  las
modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por et Comité de Recepcion de la Obra.

4. Planos de Replanteo.

5. Copia del Cuaderno de obra y fofos.

6. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente ol cumplimiento de lo seficlado anteriormente, para efectos de la
liquidacion de Obra, ademds de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL
CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor el contenido minimo:

1. Elexpediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion
deberd estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor.

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando osunfos relevontes, problemdticas  ocurridas, acciones
asumidas, conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4 Cdlcule de valorizacién por presupuesto coniractual,  por obras
adicionales, por moyores gastos generales, por intereses, por pendlidades
segln corresponda.

5. Cdlculo de redjustes, deducciones de reajustes, amertizaciones por

adelantos otorgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de

los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

publicaciones de los Indices de precios del INEL, al mes base y de reqjuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plaze, adicionales, ofros

0. Constancia de no adeudo a moradores dellugar. firmado por autoridades

locales, y/o distritales segin corresponda

11. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cieme del

cuademeo de obra.

o~
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12. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, 6%
intereses, etfc.

13. Copla de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o
carta de autorizacién de la retencion de 10%

14. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como
minimo con la descripcién correspondiente)

15. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

16. Planos de replonteo o post construccidn [plano de ubicacién vy
localizacién en coordenadas utm, plano de planteamiento general.

17. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

18. Actas de entrega ferreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta
de designacidn del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de
entrega del expediente técnico.

19. Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité {en
caso de coresponder}

20. Resolucidn de conformacidn de comité de recepcion de obra.

21. Resolucion de aprobacién del expediente técnico.

22. Presupuesto de obra, formulas polinémicas. del expediente técnico. _

23. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea
el caso, bases infegradas, absolucién de consultas, términes de referencia

24, Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de
gastos generdles, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

25. Adjuntar en lengudje digital {Excel) los cdlculos detallados y sustentados
de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos d
cuentq, penadlidades etc.

26. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacién en los plazos seficlados y en conformidad al ort. 209°
del reglamento de lo ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de io
Enfidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del
contratista.  La Enfidad nofifica la liquidacién a! contrafista para que éste se
pronuncie dentro de los quince {15) dios siguientes,

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos
sefialados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacién en idéntico
plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones.

XXIV. MARCO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA
Sélo en lo no previsto en el presente requerimiento, en la Ley de Conlrataciones del

Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demds normativa
especial que resulte aplicable, serdn de aplicacién supleteria las disposiciones
pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de

derecho privado.




Municipalidad Provincial de San Marcos
Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS — Primera Convocatoria

L]

MUNICIAI «» 4ap 4P
A ALIDAD P ‘ ) ’
PROVINCIAL DE ’
SAN MARCOS SUBGERENCIA DE EJECUCION DEOBRAS ~ * | hg - d@p
Lrorws daite s ap 4p 4
. > 4 P b
R

*ANQ DEL BICEN TENARIO, DE LA CONSOLIDACION DI NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA * ar
CONMEMORACEON DE LAS !HERQICAS BATALLAS DI JUNIN Y AYACUCIIO" : -
XXV. REQUISITOS DE CALIFICACION
[ A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO S
Requisitos:
iTEM | DESCRIPCION \UNIDAD | CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIATIPO PLANCHA7HP | UND | 01 |
|2 |MARTILLO NEUMATICO (para compresora) | UND 01
3 |COMPRESORA NEUMATICA B UND 01
| 4 |CARGADOR FRONTAL UND 01
5 [RETROEXCAVADORA = UND | 01
6 |CAMION VOLQUETE i _ UND 01
7 |[VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 01
8 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) UND 01
9  |CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO UND | 01
10 | ANDAMIO METALICO UND | 01
Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del arliculo 49 y el fiteral &) del numeral 139.1 del ‘
articulo 139 del Regiomenio este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién |

del contrato.

Importante

No comesponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficings,
Iocales u ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas. arios
de antigliedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el

expediente técnico,

A.2 | CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONALCLAVE
| FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE:
Ing. Civil Titulado, Colegiadoe y habilitado

2. INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
Ing. Civil Titulado, Coleglado y habilitado.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 42 y €l literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Regiamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién

del contrato.

Imporfante ‘
El residente de la obra debe cumplir kas calfificaciones establecidas en el arficulo

179 del Reglamento.

]
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A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONALCLAVE
Requisitos: ‘

PERSONAL CLAVE
* INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: ‘

Deberd contar como minimo con DOS [02) aios de expetiencia como Residente de Obra |
y/o Ingeniero Residente y/o Superviser y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Jefe de
Inspeccidn en obras similares, contado a partir de la obtencidn de su colegiatura, conlas
condiciones legales pard el ejercicio de su profesion., se acreditard mediante: Copia de
{i} contratos y su respectiva conformidad o (i} constancias o (ili) cerlificados o {iv)
cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

e INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
Deberd contar como minimo con un (01) afios de experiencia como ingeniero de |
cadlidad, controf de calidad, especialista en calidad, supervisor de calidad en obras |
similares {*), contado a partir de la obtencion de su colegiatura, con las condiciones
legadles para el gjercicic de su profesion., se acreditard medionte: Copia de (i) contratos
y su respectiva conformidad o (i} constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

Se consideran obras similares: Construccion y/o Mejoramiento y/o instalacién y/o
rehabilitacion y/o reparacién y/o creacién y/o reconsiruccion de muros g
contencién en infraestructura educativa publica o de salud publica, A0A

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 "-
articulo 139 del Reglcmento este requisitc de celificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamentio. .|

B ] EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
! Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o UNA (1} VEL

Et. VALOR REFERENCIAL, en la ejecucidn de obras similares, duranie los 10 afios

anteriores a la fecha de la preseniacién de ofertas que se computardn desde la

suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra simitar: Construccion y/o Mejoramiento y/o instalaciéon yio
rehabilitacién y/o reparacién y/o creacién y/o reconstuccién de muros de
contencion en infraestruciura educativa publica o de salud publica.

| Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: {i} confratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i} confratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (i} contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
ofra decumentacién? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; comespondientes a un

maximo de veinte (20} conirataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el confralo de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentgje de las obligaciones que se asumid en e} contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Asimismo, cuando se presenten coniratos derivados de procesos de selecclon
convocados antes del 20.09.2012, la cdlificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva "Participacidn de -Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”. debiendo presumirse que el porcentgje de las obligaciones equivale al
porcentdgje de participacion de la promesa de consorcio o del confrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecuiaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a id matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacidn societaria, debiendo acompainar la documentacion sustentatoria

comespondiente.

St el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmenie ef Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeidn.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacion de Praveedores en Consorcio en las Confrataciones

del Estado”.

Importante

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacién®, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obre que cumpla con demostrar de
manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo, mediante, |as resoluciones de liquidacion de cbra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros,
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e §icomo resultado de una consulta v observacion corresponde precisarse o ajustarse el b
requerimiento, se solicita la autorizacion del dreo usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de coniratacién. de
conformidad con el numeral 72.3 del arficulo 72 del Reglamento.

s de culificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
que debe ser acreditado documentaimente,

» Los requisito
necesarias para ejecutar el contrato, lo
y no mediante declaracién jurada.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | UND 01
2 MARTILLO NEUMATICO (para compresora) UND 01
3  |COMPRESORA NEUMATICA UND 01
4  |CARGADOR FRONTAL UND 01
5 |RETROEXCAVADORA UND 01
6 |CAMION VOLQUETE UND 01
7 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 01
8 |MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) UND 01
9  |CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO UND 01
10  |ANDAMIO METALICO UND 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

1. INGENIERO RESIDENTE:
Ing. Civil Titulado, Colegiado y habilitado

2. INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD
Ing. Civil Titulado, Colegiado y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL CLAVE

o INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
A
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Debera contar como minimo con DOS (02) afios de experiencia como Residente de Obra y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Jefe de Inspeccién
en obras similares, contado a partir de la obtencion de su colegiatura, con las condiciones legales
para el ejercicio de su profesion., se acreditara mediante: Copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia.

o INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD:

Debera contar como minimo con un (01) afios de experiencia como ingeniero de calidad, control
de calidad, especialista en calidad, supervisor de calidad en obras similares (*), contado a partir
de la obtencion de su colegiatura, con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion., se
acreditara mediante: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (jii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacidon que, de manera fehaciente demuestre [a

experiencia.

Se consideran obras similares: Construccién y/o Mejoramiento y/o Instalacion y/o Rehabilitacidn
y/o reparacion y/o creacion y/o reconstruccion de muros de contencion en infraestructura educativa

publica o de salud publica.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacién:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Instalaciéon y/o Rehabilitacién
y/o reparacion ylo creacion y/o reconstruccion de muros de contencion en infraestructura

educativa publica o de salud publica.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucidn;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

% De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, |25 actas de recepci
otros. /
. 13 -

qe conformigad, entre
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceifiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la

documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La ev_aluacién consistira en _otorggr el méximo
—— puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
[100] 2 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érganc encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial f_upere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada). / ’
i Q/

s
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de contratacidn de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [........ ] vy de otra parte
[ooiieiiiiivirieneee, con RUC N° [, ], con domicilio legal en
e n B e ], inscrita en la Ficha N° [.................c.cs ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......ccccooii i ], con DNI N® [oo.ooiiniininninn. ], segin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

@ efectos de generar el pago. 2
" 4
\ - /
L

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarsé Ia informacié/nz)a/e‘resulte pPrtinente a
’ \
/s
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 22

“El plazo de gjecucion de la obra, el equipamiento, mobifiario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de fCONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 3

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del conirato original como garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

¢ ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

I
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalida de ejecucién flavé en mano fjue incluya
operacién asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de Ja prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfio a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soblo en el caso que la Entidad hubiese previsto olorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adel/antos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobanie de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la enfrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanfos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

24 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

ntreéa de mas c)/e,-{in adelanto dire;@al contratista.

° % Este parrafo solo deberéa ser incluido cuando la Entidad prev7la

7] A
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PORCENTAJE%] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicioén de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el

comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oftorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fi&éibémko para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

3 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numgral 184.9 de| articulo 184 del
Reglamento. fi
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard {CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

s En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“la Entidad otorgaréa adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el conltratista.

Incorporar a las bases o eliminar, sed&n corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

29

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo ia modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 de! articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 de! artlculo 29d R;glamento esta clausula es

obligatoria. /C/
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su j[lNCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado 0 SER MENOR A LA MITAD DE INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo ]

Procedimiento

NO

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuademo de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presen}ér la respectiva sglicitud, por gada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. | f'; 7 )
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR 'O | valorizacién del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA), impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debi6 ejecutarse.

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daros y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal /:ppiadas para evitar

los referidos actos o practicas. /
/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios plblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estaréd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualfes serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas

Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

con 00/100

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea/menor o igual a cinco millon .
soles (S/ 5 000 000,00). Z 7
/
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo

el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....cccoveeeineniesnas ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y; certlfcados |gresar a:
@ https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados- dlgltales

o
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacidn de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del o
integrante del consorcio UG %

Descripcioén de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Namero del confrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regi6n,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Ndmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en |a Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE35 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3%  Esta informacién sera verificada por la Entidad en Ia pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas epel numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendy en cuenta en casp de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. 7
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

SEGUN CORRESPONDA]}
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

El que se suscribe, [... ...], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], |dent|f|cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razé6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE36 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razé6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?38 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

37 Ibidem.

% Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

[ ) ? |
@ ?’f’ (g/ | Y,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores , ‘ , S i o , o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] , o 3 -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulita,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firmé; Nombres y A.pellido; .c.I.eI postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores , o _ , R »
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] - - D, s -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores L R R [
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o R o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE

ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ) dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.” 4

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

“  Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ej?

on llave en|mano que incluya

operacién asistida. .
5

] L W .'I
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0 COMITE DE SELECCION«

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [...........cccoevviineennee. 1l

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o, |4
CONSORCIADO 1] b

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %142
CONSORCIADO 2] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%43

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
“2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

|
43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligacion/jé decada uno e/I?s inteantes del consorcio.

u/ﬁ'
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

G
m——
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNEQM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTQTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incﬁentado en un centésimo.
s

/4
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Importante

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del a}gano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

Fir}r.la, Nombres .y Apellidos del péstor o
Representante legal o com(in, segin corresponda

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY..

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores ) - - ) o - e 4 .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F |rma,Nombres y 'I'\-b-ellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
Importante

e Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales :

2.1 | Gastos fijos o | [V \

B
r ‘s?"’“x
\;\{--.
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |IGV®

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Fl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

s A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica e! redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permarigcera igual, suprimiéndose los decimales pogteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), ej/valor sera incrementddo en un centésimo.

L
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (o) COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

|Th|15°M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el caleulo del IGV, aplica el redondeo previsto en ia Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redgndeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permapetera igual, suprimiéndose los decimales postefiores
y i} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el y&lor|sera incrementzjo en un centésimo. P

A
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ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de |a oferta ] |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma,Nombres y A-pellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

matleria de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONY.

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permangecera igual, suprimi¢ndose los decimales pfisteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el v orﬁ,-'sera' incrementado €n un centésimo. @

\ /,: /r’ ‘j'é’
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el delalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

A




/ 72 Municipalidad Provincial de San Marcos \
w Adjudicacién Simplificada N ° 006-2024-MPSM/CS - Primera Convocatoria

S
A
L

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores . , , , ) ‘ o
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista, en el Articulo 16 d¢ la Ley dgl Impuesto

aia Renta.” o 7 / »;
; ~ ) ; / @

\ b / /
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO - )
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
~ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])

Sefiores - ] ) ) o o .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] S - ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S7900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante coman del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], soI|C|to la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores ] - ‘ - , B i , , )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores L T S S Ve pep—
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] i , , e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http.//www2.trabajo.qob.pe/servicios-

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I"IFICACI(')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores ; - , e N ) S .
ICONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , o , ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.Ei-r';ﬁ'é;'ﬁorﬁbres; -y Apellidos del pos;‘..o.r.o.
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la aulorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.






