

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																																																		
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16 de julio del 2024																																																																
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO																																																																
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO HUAYRAPUNCO, PROGRESO, CENTRO Y LOS ANGELES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2604115.																																																																
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		3																																																																
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO																																																												
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																																																														
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad																																																												
		Elaborado por		Aprobado por																																																														
		Documento de aprobación		Fecha de aprobación																																																														
INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																																		
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																																																										
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																																																
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																																																										
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		390 DIAS CALENDARIO - 13 MESES																																																														
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>UND</th> <th>EQUIPO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">MAQUINARIA</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>2.00</td> <td>CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>3.00</td> <td>RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>CAMION VOLQUETE 15 M3.</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>6.00</td> <td>CAMION CISTERNA (AGUA) 1,500 GAL.</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>COMPRESORA NEUMATICA 225-350 PCM</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>8.00</td> <td>MOTONIVELADORA DE 125 HP</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EQUIPOS</td> </tr> <tr> <td>9.00</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>10.00</td> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>11.00</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>12.00</td> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>13.00</td> <td>CORTADORA DE CONCRETO 13HP</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>14.00</td> <td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PANCHAS 9.5 HP</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>15.00</td> <td>MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>16.00</td> <td>MAQUINA SOLDADORA</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>								UND	EQUIPO	CANTIDAD	MAQUINARIA			1.00	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	01	2.00	CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3	01	3.00	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	01	4.00	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01	500	CAMION VOLQUETE 15 M3.	01	6.00	CAMION CISTERNA (AGUA) 1,500 GAL.	01	7.00	COMPRESORA NEUMATICA 225-350 PCM	01	8.00	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01	EQUIPOS			9.00	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	02	10.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	01	11.00	NIVEL TOPOGRAFICO	01	12.00	ESTACION TOTAL	01	13.00	CORTADORA DE CONCRETO 13HP	01	14.00	COMPACTADOR VIBR. TIPO PANCHAS 9.5 HP	01	15.00	MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG	01	16.00	MAQUINA SOLDADORA	01
UND	EQUIPO	CANTIDAD																																																																
MAQUINARIA																																																																		
1.00	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T	01																																																																
2.00	CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3	01																																																																
3.00	RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.	01																																																																
4.00	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	01																																																																
500	CAMION VOLQUETE 15 M3.	01																																																																
6.00	CAMION CISTERNA (AGUA) 1,500 GAL.	01																																																																
7.00	COMPRESORA NEUMATICA 225-350 PCM	01																																																																
8.00	MOTONIVELADORA DE 125 HP	01																																																																
EQUIPOS																																																																		
9.00	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	02																																																																
10.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	01																																																																
11.00	NIVEL TOPOGRAFICO	01																																																																
12.00	ESTACION TOTAL	01																																																																
13.00	CORTADORA DE CONCRETO 13HP	01																																																																
14.00	COMPACTADOR VIBR. TIPO PANCHAS 9.5 HP	01																																																																
15.00	MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG	01																																																																
16.00	MAQUINA SOLDADORA	01																																																																
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																																																
		• Se podrá aceptar equipos y/o maquinarias con características superiores a lo requerido por la entidad.																																																																
		RELACIÓN DEL PERSONAL																																																																
		RESIDENTE DE OBRA ESPECIALISTA DE CALIDAD ESPECIALISTA AMBIENTAL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO																																																																
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																																																



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RESIDENTE DE OBRA (VÉASE NOTA 01)

FORMACIÓN ACADÉMICA		
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN	ACREDITACIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil	Documentos para la acreditación de formación académica: <b>Acreditación:</b> Título profesional, colegiado y habilitado

EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra.	Obras similares	36 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Con los siguientes documentos: copias simples de contrato y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto. (Véase Nota 06)

ESPECIALISTA DE CALIDAD (VÉASE NOTA 02)

FORMACIÓN ACADÉMICA		
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN	ACREDITACIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil	Documentos para la acreditación de formación académica: <b>Acreditación:</b> Título profesional, colegiado y habilitado. (Véase Nota 05)

EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.	Obras en General	12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Con los siguientes documentos: copias simples de contrato y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto. (Véase Nota 06)



**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

**ESPECIALISTA AMBIENTAL (VÉASE NOTA 03)**

FORMACIÓN ACADÉMICA		
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN	ACREDITACIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Documentos para la acreditación de formación académica: <b>Acreditación:</b> Título profesional, colegiado y habilitado. (Véase Nota 05)

EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente	Obras en General	18 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Con los siguientes documentos: copia simples de contrato y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto. (Véase Nota 06)

**ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (VÉASE NOTA 04)**

FORMACIÓN ACADÉMICA		
NIVEL GRADO O TÍTULO	PROFESIÓN	ACREDITACIÓN
Título profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documentos para la acreditación de formación académica: <b>Acreditación:</b> Título profesional, colegiado y habilitado. (Véase Nota 05)

EXPERIENCIA			
CARGO DESEMPEÑADO	TIPO DE EXPERIENCIA	TIEMPO DE EXPERIENCIA	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o	Obras en General	24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura)	Documentos para la acreditación de cargo desempeñado: <b>Acreditación:</b> Con los siguientes documentos: copias simples de contrato y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales.			documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.  (Véase Nota 06)
--	---	--	--	---

OTROS

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:  
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
OTROS	NINGUNO		

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM  
LAS FUENTES SON LAS COTIZACIONES QUE SE REALIZARON, CON PROVEEDORES QUE SE DEDICAN AL RUBRO DEL OBJETO DE LA CONTRATACION.

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1	SI CONSIDERO LOS COSTOS SEÑALADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS, LOS CUALES FUERON OBTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Sobre la fuente de información N° 2	SI CONSIDERO LOS COSTOS SEÑALADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS, LOS CUALES FUERON OBTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Sobre la fuente de información N° 3	SI CONSIDERO LOS COSTOS SEÑALADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS, LOS CUALES FUERON OBTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	EMPRESA MISUYA SAC	Aprobado por	ALCALDE C.D MYLER VASQUEZ REMIGIO
Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N°024-2024-AL/MDHchi	Fecha de aprobación	02 DE FEBRERO DEL 2024

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO CORRESPONDE			
NO CORRESPONDE			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO CORRESPONDE			



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NO CORRESPONDE

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

### 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item

Ajustes realizados al expediente técnico

NO CORRESPONDE

### 2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

NO

X

Documento de aprobación

Aprobado por

Fecha de aprobación

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

1/08/2023

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CEMENTERIO, TRAMO: AV. SALAVERRY – AV. KAYPIN CRUZ DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2601885.

#### RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA

\*CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO HUAYRAPUNCO, PROGRESO, CENTRO Y LOS ANGELES EN EL CENTRO POBLADO HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYUCACHI DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI N°2604115

FECHA DE PRESUPUESTO

31/12/2023

PLAZO DE EJECUCION

390 DIAS CALENDARIOS

13 MESES

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYUCACHI

UBICACIÓN

LUGAR

CENTRO POBLADO DE HUAMANMARCA

DISTRITO

HUAYUCACHI

PROVINCIA

HUANCAYO

DEPRATAMENTO

JUNIN

COSTO DIRECTO		13,475,278.02
GASTOS GENERALES	7.50% C.D.	1,010,645.85
UTILIDAD	5% C.D.	673,763.90
SUB TOTAL		15,159,687.77
IGV 18%	18% S.T.	2,728,743.80
TOTAL DE OBRA		17,888,431.57

#### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

### I GASTOS FIJOS

#### 1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación		GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta		GLB	1	1500.00	1500.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)		GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)		GLB	1	300.00	300.00
<b>TOTAL</b>						<b>2,200.00</b>

#### 2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010).		GLB	0.35%	C.D. 13,475,278.02	47,163.47
<b>TOTAL</b>						<b>47,163.47</b>

#### 3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casco de seguridad	10.00	UND	1.5	25.00	375.00
3.02	Lentes de protección	10.00	PAR	26	10.00	2600.00
3.03	Tapones auditivos	10.00	UND	26	5.00	1300.00
3.04	Guantes de cuero	10.00	PAR	26	15.00	3900.00
3.05	Botines de cuero	10.00	PAR	1.2	200.00	2400.00
3.06	Chalecos reflectivos	10.00	UND	1.5	30.00	450.00
<b>TOTAL</b>						<b>11,025.00</b>

#### 4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboración de Liquidación por Ingeniero Residente	1	GLB	1	9,000.00	9,000.00
4.02	Fotocopias ( Planos y documentos )		GLB	1	500.00	500.00
4.03	Empastado, Encuadernado, Anillados		GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones		GLB	1	300.00	300.00
4.05	Útiles de Oficina		GLB	1	500.00	500.00
<b>TOTAL</b>						<b>10,600.00</b>

**TOTAL GASTOS FIJOS** S/ **70,988.47**

### II GASTOS VARIABLES

#### 1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de equipos de Computo,	3	UND	13.0 meses	350.00	13,650.00
1.02	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	13.0 meses	120.00	1,560.00
1.03	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono y mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	13.0 meses	650.00	8,450.00
<b>TOTAL</b>						<b>23,660.00</b>

#### 2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	13.0 meses	935.40	12,160.22
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		4000.00	4,000.00
2.03	Copias, impresiones y pteos de Planos		MES	13.0 meses	400.00	5,200.00
<b>TOTAL</b>						<b>21,360.22</b>

#### 3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
<b>PERSONAL CLAVE</b>						
03.01	Residente de obra	1.00	MES	13.0 meses	9,000.00	117,000.00
03.02	Especialista Ambiental	1.00	MES	13.0 meses	7,000.00	91,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	13.0 meses	7,000.00	91,000.00
03.04	Especialista en Calidad	1.00	MES	13.0 meses	7,000.00	91,000.00
<b>PERSONAL NO CLAVE</b>						
03.05	Asistente del Residente de Obra	1.00	MES	13.0 meses	5,500.00	71,500.00
03.06	Topógrafo	1.00	MES	13.0 meses	4,200.00	54,600.00
03.07	Arquitecto	0.40	MES	13.0 meses	6,000.00	31,200.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

PERSONAL AUXILIAR						
03.08	Maestro de Obra	1.00	MES	13.0 meses	4,800.00	62,400.00
03.09	Guardián	1.00	MES	13.0 meses	2,200.00	28,600.00
03.10	Almacenero	1.00	MES	13.0 meses	3,500.00	45,500.00
TOTAL						683,800.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	54,743.32	54,743.32
4.02	Carta fianza por adelanto directo	1	GLB	1	22,627.24	22,627.24
4.03	Carta fianza por adelanto de materiales	1	GLB	1	45,254.48	45,254.48
4.04	Pago a SENCICO (sub total sin I.G.V.)	1	GLB	0.20%	15,159,687.77	30,319.38
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	17,888,431.57	894.42
TOTAL						153,838.83

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	31,661.26	31,661.26
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	3,464.00	3,464.00
5.03	Seguro contra Todo Riesgo (POLIZA CAR)	1	GLB	1	20,212.92	20,212.92
5.04	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	1,660.15	1,660.15
TOTAL						56,998.33

TOTAL GASTOS VARIABLES	S/	939,657.38
TOTAL DE GASTOS GENERALES ( 7.50% C.D.)	S/	1,010,645.85

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/17,888,431.57 (Diecisiete millones ochocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno con 57/100 soles).				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					