

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	28/09/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO : " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. INTEGRAL LA INMACULADA DE LA CC.NN , PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, con CUI N° 2568939
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0338 : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2568939 Documento que declaró la viabilidad FORMATO 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°001266-2023	Fecha de recepción	14/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	
	EXISTE COTIZACIONES

DE LA ENTIDAD

Nº Item	SE ADJUNTA EN EL ANEXO

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Estructura de Costos					
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total \$/.
ESTUDIOS BASICOS					89,000.00
1.00	Estudio DEMANDA	glb.	1.00	5,000.00	5,000.00
2.00	Estudio Mecánica de suelos - triaxial, físicos y químicos, inc. Informe según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE	glb.	1.00	25,000.00	25,000.00
3.00	EVAR - según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE, incluye estudios adicionales como modelo hidráulico de los ríos adyacentes, u intervendrá un especialista en hidrología, encuesta social,	glb.	1.00	12,000.00	12,000.00
4.00	Estudio topográfico - según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE, levantamiento semi catastro, con compras de puntos Geodésicos. según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE	glb.	1.00	15,000.00	15,000.00
5.00	DEMOLICION, según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE, extracción ensayo de Diamantina, INC. METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	glb.	1.00	12,000.00	12,000.00
6.00	Ante proyecto MARCO NORMATIVO VIGENTE RVM N°208-2019-MINED	glb.	1.00	20,000.00	20,000.00
ESPECIALIDADES					265,000.00
1.00	Especialidad de arquitectura. Según, lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE. Incl Memoria descriptiva, metrados, especificaciones técnicas	glb.	1.00	85,000.00	85,000.00
2.00	Especialidad de Estructuras. según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE, Inc. Memoria descriptiva, memoria de cálculo, metrados, especificaciones técnicas	glb.	1.00	85,800.00	85,800.00
3.00	Especialidad de Inst. Eléctricas. según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE. Inc. Memoria descriptiva, memoria de cálculo, metrados, especificaciones técnicas	glb.	1.00	50,000.00	50,000.00
4.00	Especialidad de Inst. Sanitarias según lineamientos de Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE. Inc. Memoria descriptiva, memoria de cálculo, metrados, especificaciones técnicas	glb.	1.00	55,000.00	55,000.00
COSTOS Y PRESUPUESTOS					31,000.00
1.00	PRESUPUESTO	glb.	1.00	17,500.00	17,500.00
2.00	ELABORACION DE CROQUIS	glb.	1.00	8,500.00	8,500.00




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	2.00	ELABORACION DE CRONOGRAMAS	glb.	1.00	5,000.00	5,000.00
	3.00	ESPECIFICACIONES TECNICAS	glb.	1.00	5,000.00	5,000.00
		EXPEDIENTE PLAN DE CONTINGENCIA				15,091.18
	1.00	PLAN DE CONTINGENCIA, PARA QUE LOS ALUMNOS CONTINUAN CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES., SEGUN LINEAMIENTOS DE DIRECTIVA N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE	glb.	1.00	15,091.18	15,091.18
		TRAMITE DOCUMENTARIO				9,000.00
	1.00	TRAMITE ANTE MINISTERIO DE CULTURA, SUNARP, FACTIBILIDADES DE SERVICIOS.	glb.	1.00	4,500.00	4,500.00
	2.00	TRAMITE DE GESTION AMBIENTAL	glb.	1.00	4,485.55	4,485.55
		COSTO DIRECTO S/.				419,876.73
		Gastos generales (10%)				41,987.67
		Sub Total S/.				461,864.40
		IGV 18%				83,135.59
		PRESUPUESTO TOTAL S/.				545,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<div style="text-align: center;">  Adm. Maribel Yelina Huaman Aclari COORDINADORA DE LOGISTICA </div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.