

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO PALO QUEMADO DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

CUTERVO, 06 DE MAYO DEL 2024

ÁREA USUARIA:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CASERIO PALO QUEMADO DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

II

ACTIVIDAD VINCULADA AL POI

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE CUTERVO.

DATOS DEL REQUERIMIENTO

INFORME Nº D171-2024-MPC/GIDT, DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2024 DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

SI

LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS


NO SE REALIZARÁ POR ITEM, DEBIDO A QUE ES UN SOLO SERVICIO.

SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

NO, EL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO ESTÁ ESTANDARIZADO.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

NO SE LLEVA A CABO INDAGACIÓN DE MERCADO DEBIDO A QUE, ESTE ES UN SERVICIO SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS, EL CUAL TIENE UN EXPEDIENTE TÉCNICO CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES Y VALOR REFERENCIAL.



PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SE HA PODIDO DETERMINAR QUE EN EL MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES DEDICADOS A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS. QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICAS.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

DEBIDO A LA CANTIDAD REQUERIDA Y A LA CAPACIDAD DE LOS PROVEEDORES, SE ESTABLECE QUE NO RESULTA PERTINENTE LA DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO, YA QUE EL REQUERIMIENTO PODRÍA SER CUBIERTO POR CUALQUIERA DE LOS PROVEEDORES EXISTENTES EN EL MERCADO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVÓ
Mg. Ing. Ángel Angel Ydrogo Díaz
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS