

## ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-SUNAT/8I1000

#### **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LA INSTALACIÓN DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AÉREA POSTAL (IAAP) DEL CALLAO" – CUI 2468685"**

Siendo las 10:00 horas del día 05 de mayo de 2023, sesionaron los miembros del Comité de Selección en las instalaciones de la Intendencia Nacional de Ejecución de Inversiones; designados mediante el FORMATO N° 05-2023-SUNAT/8I1000 de fecha 12 de abril de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-SUNAT/8I1000 cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LA INSTALACIÓN DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AÉREA POSTAL (IAAP) DEL CALLAO" – CUI 2468685**, integrado por:

- Luisa Zapata Nalvarte, presidente del Comité de Selección
- Manuel Segundo Flores, primer Miembro Titular, y
- Cecilia Janeth Lozada Guamuro, segundo Miembro Titular

#### **i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Con fecha 27.04.2022, el comité en pleno verificó a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), aquellos postores que presentaron sus ofertas, siendo las siguientes:

| Nro. ítem    | Descripción del ítem   |                    |                   |                       |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social  | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1            | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AÉREA POSTAL (IAAP), DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CUI No 2468685 |                    |                   |                       |
| 20600051254  | TAKESHI S.A.C.   | 26/04/2023         | 16:39:34          | Electronico           |
| 20546341888  | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C   | 26/04/2023         | 17:23:42          | Electronico           |
| 20601457025  | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.   | 26/04/2023         | 17:37:11          | Electronico           |
| 20602186807  | DON EDUARDO H.J. S.A.C.  | 26/04/2023         | 18:07:57          | Electronico           |
| 10167636191  | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN  | 26/04/2023         | 18:26:53          | Electronico           |
| 20518861604  | CONSORCIO CENTRAL  | 26/04/2023         | 18:46:23          | Electronico           |
| 20600022955  | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.  | 26/04/2023         | 18:56:24          | Electronico           |
| 10164456990  | VIVES ARANA CARLOS ARTURO  | 26/04/2023         | 20:38:58          | Electronico           |
| 20555206829  | CONSORCIO MORENO   | 26/04/2023         | 22:19:38          | Electronico           |
| 20600601467  | COZAQUI INGENIEROS S.A.C.  | 26/04/2023         | 23:58:08          | Electronico           |

#### **ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS**

Así mismo, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

A la fecha, se cuenta con el siguiente resultado:

| Nº | POSTOR  | CONDICION DE LA OFERTA |
|----|---|------------------------|
| 1  | TAKESHI S.A.C.                                  | ADMITIDA               |
| 2  | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C                | ADMITIDA               |
| 3  | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | ADMITIDA               |
| 4  | DON EDUARDO H.J. S.A.C.                         | ADMITIDA               |
| 5  | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN                     | ADMITIDA               |
| 6  | CONSORCIO CENTRAL                               | ADMITIDA               |
| 7  | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.       | ADMITIDA               |
| 8  | VIVES ARANA CARLOS ARTURO                       | ADMITIDA               |
| 9  | CONSORCIO MORENO                                | ADMITIDA               |
| 10 | COZAQUI INGENIEROS S.A.C.                       | ADMITIDA               |

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01.

### iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el comité de selección, procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

| Nº | POSTOR  | REQUISITO DE CALIFICACION | CONDICION |
|----|---|---------------------------|-----------|
| 1  | TAKESHI S.A.C.                                  | Cumple                    | Califica  |
| 2  | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C                | Cumple                    | Califica  |
| 3  | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | Cumple                    | Califica  |
| 4  | DON EDUARDO H.J. S.A.C.                         | Cumple                    | Califica  |
| 5  | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN                     | Cumple                    | Califica  |
| 6  | CONSORCIO CENTRAL                               | Cumple                    | Califica  |
| 7  | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.       | Cumple                    | Califica  |
| 8  | VIVES ARANA CARLOS ARTURO                       | Cumple                    | Califica  |
| 9  | CONSORCIO MORENO                                | Cumple                    | Califica  |
| 10 | COZAQUI INGENIEROS S.A.C.                       | Cumple                    | Califica  |

Se muestra la evaluación correspondiente de la experiencia en la especialidad de cada participante, de manera detallada en el Anexo N° 02

### iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.



| Postor  | Evaluación técnica                        |                           |       |
|---|---|---------------------------|-------|
|   | Experiencia del postor en la especialidad | Metodología propuesta (*) | Total |
| TAKESHI S.A.C.                                  | 90  | 10                        | 100   |
| CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C                | 90  | 10                        | 100   |
| MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 90  | 10                        | 100   |
| DON EDUARDO H.J. S.A.C.                         | 90  | 10                        | 100   |
| ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN                     | 90  | 10                        | 100   |
| CONSORCIO CENTRAL                               | 90  | 10                        | 100   |
| DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.       | 90  | 10                        | 100   |
| VIVES ARANA CARLOS ARTURO                       | 90  | 10                        | 100   |
| CONSORCIO MORENO                                | 90  | 10                        | 100   |
| COZAQUI INGENIEROS S.A.C.                       | 90  | 10                        | 100   |

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03

Siendo las 15:00 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.



|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Manuel Segundo Flores<br>Primer miembro titular | <br>Luisa Zapata Nalvarte<br>Presidente de Comité de Selección | <br>Cecilia Janeth Lozada Guamuro<br>Segundo miembro titular |
|--|--|---|

## ANEXO N° 2

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR : CONSORCIO CENTRAL

| Cliente  | Objeto del Contrato  | Fecha de conformidad     | Consortio | % Participación | Importe SI.  | Base Cálculo SI. | SI. Participación | Veces VR | Folio |
|--|--|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|----------|-------|
| 1<br>SERVICIOS TURISTICOS Q'ARMENQ'A                 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS AMBIENTES E INSTALACIONES DE EDIFICIOS HOTEL Q'ARMENQ'A.                 | 23/06/2016               | NO        |                 | S/ 74,435.28 | S/ 74,435.28     | S/ 74,435.28      | 0.26     | 36-39 |
| 2<br>CLINICA LOS ANDES SAC                           | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CLINICA LOS ANDES, MIRAFLORES-LIMA.               | 19/05/2015               | NO        | -----           | S/ 66,932.37 | S/ 66,932.37     | S/ 66,932.37      | 0.24     | 40-44 |
| 3<br>NELSON ZENON BUSTAMANTE ARENAS                  | SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CASA HOSPEDAIE LA CANTUTA.   | 16/12/2016               | NO        | -----           | S/ 79,894.90 | S/ 79,894.90     | S/ 79,894.90      | 0.28     | 45-48 |
| 4<br>FRILO SILVA GUEVARA                             | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MODULOS DE VIVIENDA EDIFICIO SILVER.  | 04/07/2022               | NO        | -----           | S/ 94,500.00 | S/ 94,500.00     | S/ 94,500.00      | 0.33     | 49-52 |
| 5<br>NOVO ARTE SOLUCIONES SAC                        | SERVICIO DE EVALUACION Y SUPERVISION DE OBRA RESIDENCIAL SANTA MARTA.  | 21/04/2014               | NO        | -----           | S/ 49,392.00 | S/ 49,392.00     | S/ 49,392.00      | 0.17     | 53-57 |
| 6<br>NELSON ZENON BUSTAMANTE ARENAS                  | SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.   | 20/02/2015               | NO        | -----           | S/ 13,800.00 | S/ 13,800.00     | S/ 13,800.00      | 0.05     | 58-60 |
| 7<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL MAR, LIMA-LIMA | SUPERVISION DE ESTUDIOS Y EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS GASTRONOMICA, TURISTICAS Y AMBIENTALES.  | 2/09/2019 ULTIMA FACTURA | NO        | -----           | S/ 98,644.03 | S/ 73,983.00     | S/ 73,983.00      | 0.26     | 61-81 |
| 8<br>JBG CONSTRUCTORES SAC                           | SUPERVISION DE OBRA: REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS, AREA TECNICA Y SALA DE REUNIONES DE LA EMPRESA JBG CONSTRUCTORES SAC, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA. | 26/10/2022               | NO        | -----           | S/ 20,950.55 | S/ 20,950.55     | S/ 20,950.55      | 0.07     | 82-85 |

|  |  |            |    |        |               |               |               |      |         |
|--|--|------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>LURIN                             | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA<br>MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS<br>EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 6023, ZONA D,<br>DISTRITO DE LURIN, LURIN-LIMA.                       | 16/02/2020 | NO | -----  | S/ 87,535.35  | S/ 96,877.25  | S/ 96,877.25  | 0.34 | 86-97   |
| GOBIERNO<br>REGIONAL DE ICA  | SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION, ADECUACION Y<br>MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL CENTRO<br>DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REGION ICA.   | 11/06/2019 | SI | 20.00% | S/ 500,276.61 | S/ 100,055.32 | S/ 100,055.32 | 0.35 | 98-107  |
| MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ONGOY,<br>CHINCHEROS,<br>APURIMAC | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION<br>Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION<br>EDUCATIVA SECUNDARIA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE<br>ROCHACC, DISTRITO DE ONGOY, CHINCHEROS, APURIMAC. | 03/10/2014 | SI | 50.00% | S/ 323,516.88 | S/ 161,758.44 | S/ 161,758.44 | 0.57 | 108-119 |
| MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>MOLINA, LIMA LIMA              | SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION INTEGRAL<br>DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO DEL PARQUE JOSE CARLOS<br>MARIATEGUI DE LA URBANIZACION COVIMA, DISTRITO LA<br>MOLINA, LIMA, LIMA.                                | 25/10/2021 | NO | -----  | S/ 17,798.91  | S/ 17,798.91  | S/ 17,798.91  | 0.06 | 120-124 |
|  |  |            |    |        | MONTO         |               | 850,378.02    | 3.01 |         |

14

15





ANEXO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN

| Cliente  | Objeto del Contrato  | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe S/.     | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio  |
|--|--|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 1<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN                      | SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN DISTRITO, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.   | 31/08/2020           | SI        | 30.00%          | S/ 3,357,942.35 | 1,007,382.71     | S/ 1,007,382.71   | 3.56     | 22-56  |
| 2<br>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO FERREÑAFE | SUPERVISION DE OBRA; MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 03 NSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO PUEBLO NUEVO FERREÑAFE, LAMBAYEQUE, PARA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO FERREÑAFE. | 13/01/2021           | NO        |                 | S/ 135,901.03   | S/ 135,901.03    | S/ 135,901.03     | 0.48     | 57-69  |
| 3<br>INVERSIONES SUNAT                                 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE.  | 21/09/2021           | NO        |                 | S/ 190,144.07   | S/ 184,862.68    | S/ 184,862.68     | 0.65     | 70-106 |
| MONTO  |  |                      |           |                 |                 |                  | 1,328,146.42      | 4.69     |        |


ANEXO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :CARLOS ARTURO VIVES ARANA

| Ciliente  | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio |
|---|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------|
| 1<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRICTAL DE<br>TURPO,<br>ANDAHUAYLAS,<br>APURIMAC                       | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA "CESAR VALLEJO MENDOZA" INTEGRADO EN EL CENTRO POBALDO URBANO SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO.                   | 12/01/2016           | NO        | -----           | S/ 199,319.56 | S/ 199,319.56    | S/ 199,319.56     | 0.70     | 22-31 |
| 2<br>MUNICIPALIDAD<br>DISTRICTAL DE SAN<br>MIGUEL DE<br>CHACCRAMPA,<br>ANDAHUAYLAS,<br>APURIMAC | CONTRATACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°54232 DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA. PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC. | 04/12/2016           | NO        | -----           | S/ 291,381.65 | S/ 291,381.65    | S/ 291,381.65     | 1.03     | 32-41 |
| 3<br>UNIVERSIDAD<br>NACIONAL DE<br>PIURA  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE AULAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.   | 25/07/2013           | SI        | 80.00%          | S/ 104,390.00 | S/ 83,512.00     | S/ 83,512.00      | 0.30     | 42-49 |
| MONTO   |   |                      |           |                 |               |                  | 574,213.21        | 2.03     |       |

14





|                              |   |  |    |        |               |            |              |      |           |
|------------------------------|---|--|----|--------|---------------|------------|--------------|------|-----------|
| MINISTERIO DEL INTERIOR      | CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA "C", COMISARIA PNP HUACHO "D", COMISARIA PNP AURAHUA "D" Y COMISARIA VILLA DE ARMA "D" DE LA DITERPOL HUANCVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL. | 13/10/2016<br>ultima orden de servicio | SI | 50.00% | S/ 143,160.82 | 67,185.40  | 67,185.40    | 0.24 | 721-786   |
| MINISTERIO DE EDUCACION      | CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACIA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, PIURA   | 09/11/2021                             | SI | 50.00% | S/ 663,475.64 | 331,737.82 | 331,737.82   | 1.17 | 787-999   |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE INOVACION TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGION MOQUEGUA.   | 21/12/2022                             | SI | 50.00% | S/ 117,563.40 | 58,781.70  | 58,781.70    | 0.21 | 1000-1025 |
| MONTO                        |   |  |    |        |               |            | 1,426,986.22 | 5.35 |           |



## ANEXO N° 2

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR : CONSORCIO MORENO CONSULTORES

| Cliente                                   | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe \$/.  | Base Cálculo \$/. | Si. Participación | Veces VR | Folio     |
|---|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| INVERSION SUNAT                           | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA   | 12/01/2023           | NO        | -----           | S/ 332,325.00 | S/ 301,640.11     | S/ 301,640.11     | 1.07     | 32-308    |
| MINISTERIO DEL INTERIOR                   | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.  | 24/02/2021           | NO        | -----           | S/ 194,053.64 | S/ 194,053.64     | S/ 194,053.64     | 0.69     | 309 - 396 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR                   | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, LIRCAY-ANGARAES-HUANCAMELICA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS. | 03/10/2020           | NO        | -----           | S/ 243,469.82 | S/ 243,469.82     | S/ 243,469.82     | 0.86     | 397-529   |
| MINISTERIO DEL INTERIOR                   | PRESTACION DE SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO.  | 02/09/2016           | SI        | 50.00%          | S/ 115,234.56 | S/ 59,639.59      | S/ 59,639.59      | 0.21     | 530-571   |
| AUTORIDAD NACIONAL PORTUARIA              | CONTRATACION DE SUPERVISOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL DE COMUNICACIONES Y RESPUESTAS DE EMERGENCIAS PORTUARIAS DEL CALLAO,  | 04/05/2021           | SI        | 50.00%          | S/ 84,508.02  | S/ 32,864.16      | S/ 32,864.16      | 0.12     | 572-612   |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONTRATACION DE UNA FIRMA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL MINJUS-MOYOBAMBA TIPO I.  | 13/07/2017           | SI        | 50.00%          | S/ 275,227.97 | 137,613.99        | 137,613.99        | 0.49     | 613-634   |
| MINISTERIO DE EDUCACION                   | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LOBRA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA I.e. N°86054, JAVIER ROMERO MAGUÑA (HUANCHAY-HUARA-ANCASH.   | 10/11/2012           | SI        | 50.00%          | S/ 175,737.00 | 87,868.50         | 87,868.50         | 0.31     | 635-720   |




## ANEXO N° 2

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :COZAQUI INGENIEROS SAC

| Cliente   | Objeto del Contrato  | Fecha de conformidad              | Consortio | % Participación | Importe S/.     | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio   |
|---|--|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|---------|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO.             | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°11023 ABRAHAM VALDELOMAR PL JOSE OLAYA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE  | 21/10/2022<br>FECHA ULTIMO PAGO   | NO        | -----           | S/ 262,364.45   | S/ 225,633.43    | S/ 225,633.43     | 0.80     | 51-79   |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE.            | SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°392 DE LA UNIDAD VECINAL ERNESTO VILCHES ALCANTARA , DISTRITO Y PROVINCIA DE FERREÑAFE, LAMBAYEQUE  | 19/04/2021                        | SI        | 40.00%          | S/ 111,211.20   | S/ 44,484.48     | S/ 44,484.48      | 0.16     | 81-94   |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPPE               | SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°081 SANTA ISABEL DEL CASERIO SANTA ISABEL DEL DISTRITO DE MORROPPE, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.   | 01/09/2021<br>RES. DE LIQUIDACION | SI        | 80.00%          | S/ 194,813.30   | S/ 156,824.33    | S/ 156,824.33     | 0.55     | 96-113  |
| AUTORIDAD NACIONAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD (QS) Y DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALES DE APOYO CHULUCANAS, YUNGAY Y POMABAMBA, PAQUETE N°01, CHULUCANAS. | 08/11/2022<br>FECHA ULTIMO PAGO   | SI        | 50.00%          | S/ 1,806,948.00 | S/ 691,309.70    | S/ 691,309.70     | 2.44     | 115-174 |
|   |  |                                   |           |                 | MONTO           |                  | 1,118,251.94      | 3.95     |         |




ANEXO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS

| Ciliente                       | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------|
| CONSULTORIA DE OBRAS SGLA SAG. | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EIECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB.SANTA ANA DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. | 11/09/2022           | NO        | -----           | S/ 860,540.50 | S/ 860,540.50    | S/ 860,540.50     | 3.04     | 20-25 |
|                                |   |                      |           |                 | MONTO         |                  | 860,540.50        | 3.04     |       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## ANEXO N° 2

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR : DON EDUARDO HJ SAC

| Cliente       | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consorcio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio |
|---------------|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------|
| GRUPO AYS SAC | SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. MELCHOR, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO. | 08/12/2021           | NO        | -----           | S/ 790,350.00 | S/ 790,350.00    | S/ 790,350.00     | 2.79     | 23-28 |
| GRUPO AYS SAC | SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. KAWARINA, DISTRITO WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, CUSCO.                | 11/08/2020           | NO        | -----           | S/ 835,650.00 | S/ 835,650.00    | S/ 835,650.00     | 2.95     | 29-35 |
| MONTO         |   |                      |           |                 |               | 1,626,000.00     |                   |          |       |



ANEXO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :TAKESHI SAC



| Ciliente   | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio |
|--|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|-------|
| OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC | SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SAN FRANCISCO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA. | 12/06/2022           | NO        | -----           | S/ 875,645.50 | S/ 875,645.50    | S/ 875,645.50     | 3.09     | 21-26 |
|  |   |                      |           |                 | MONTO         |                  | 875,645.50        | 3.09     |       |

## ANEXO N° 2

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :SAGITARIO CORPORACION EH SAC

| Cliente                  | Objeto del Contrato  | Fecha de conformidad     | Consortio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR | Folio   |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|----------|---------|
| MINISTERIO DE EDUCACION  | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N°326 MARIA MONTESSORI, COMAS,LIMA-LIMA   | 4/04/2019<br>CONSTANCIA  | NO        | -----           | S/ 121,987.40 | S/ 124,584.13    | S/ 124,584.13     | 0.44     | 26-63   |
| MINISTERIO DE EDUCACION  | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA DEL PROYECTO ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMATICA 20066 SIMON BOLIVAR, OYON, OYON- LIMA.         | 15/02/2018<br>CONSTANCIA | NO        | -----           | S/ 219,921.81 | S/ 196,696.98    | S/ 196,696.98     | 0.70     | 65-92   |
| MINISTERIO DE EDUCACION  | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA DEL PROYECTO ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO-LIMA-LIMA.                   | 29/01/2018<br>CONSTANCIA | NO        | -----           | S/ 124,791.56 | S/ 109,075.10    | S/ 109,075.10     | 0.39     | 94-118  |
| MINISTERIO DE EDUCACION  | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA DEL PROYECTO ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI, AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA.  | 14/01/2018               | NO        | -----           | S/ 304,815.24 | S/ 333,687.96    | S/ 333,687.96     | 1.18     | 120-162 |
| APROLAB II               | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°020-2016-APROLABII , PARA EL SERVICIO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO SAGRADA FAMILIA-SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA                             | 13/12/2017<br>CONSTANCIA | NO        | -----           | S/ 110,825.05 | S/ 110,825.05    | S/ 110,825.05     | 0.39     | 164-181 |
| MINISTERIO DE EDUCACION. | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°54004, FRAY ARMANDO BONIFAZ, ABANCAY, ABANCAY-APURIMAC. | 23/11/2017<br>CONSTANCIA | NO        | -----           | S/ 106,268.68 | S/ 108,015.43    | S/ 108,015.43     | 0.38     | 183-215 |
| MINISTERIO DE EDUCACION. | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°039 JOSE MARIA ARGUEDAS, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA.  | 18/03/2019<br>CONSTANCIA | NO        | -----           | 93,361.39     | 95,077.89        | 95,077.89         | 0.34     | 217-249 |
| MONTO                    |  |                          |           |                 |               |                  | 1,077,962.54      | 3.81     |         |



ANEXO N° 2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2023-SUNAT/811000

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
POSTOR :DANILKA CONSULTORIA CONSTRUCCIONES




| Cliente       | Objeto del Contrato   | Fecha de conformidad | Consortio | % Participación | Importe S/.   | Base Cálculo S/. | S/. Participación | Veces VR   | Folio |
|---------------|---|----------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| FERUHUJA SAC. | SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. URRUNAGA SECTOR 4, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE. | 12/06/2022           | NO        | ----            | S/ 880,744.50 | S/ 880,744.50    | S/ 880,744.50     | 3.11       | 19-25 |
|               |   |                      |           |                 |               | MONTO            |                   | 880,744.50 | 3.11  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ANEXO Nº 2**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2023-SUANT/811000**  
**REQUISITO DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN AL ESPECIALIDAD**

| REQUISITOS |   | TAKESHI S.A.C.                               | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C               | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | DON EDUARDO H.J. S.A.C.                        | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN                    | CONSORCIO CENTRAL                            | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C     | VIVES ARANA CARLOS ARTURO                    | CONSORCIO MORENO                               | COZAQUI INGENIEROS S.A.C.                      |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A          | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL   | CUMPLE                                       | CUMPLE   | CUMPLE   | CUMPLE   | CUMPLE   | CUMPLE                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE                                       | CUMPLE   | CUMPLE   |
| A1         | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2         | FORMACIÓN ACADÉMICA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3         | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3         | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C          | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideraran servicios de consultoría de obra similares:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La construcción y/o creación y/o nueva y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o implementación y/o ampliación y/o habilitación y/o rehabilitación y/o adecuación y/o recuperación y/o restitución y/o remodelación y/o renovación y/o acondicionamiento y/o sustitución y/o instalación y/o saldos de obra de edificaciones públicas o privadas de: almacenes, infraestructura de entidades bancarias, crediticias, de seguros; infraestructura hotelera; infraestructura de centros comerciales; infraestructura de salud; infraestructura educativa; edificios de oficinas administrativas (sedes corporativas o instituciones); sedes de instituciones públicas; edificios residenciales; edificaciones del tipo industrial metálicas</li> </ul> | Acredita un monto acumulado de S/ 875,645.50 | Acredita un monto acumulado de S/ 1'077,962.54 | Acredita un monto acumulado de S/ 860,540.50     | Acredita un monto acumulado de S/ 1'626,000.00 | Acredita un monto acumulado de S/ 1'328,146.42 | Acredita un monto acumulado de S/ 850,378.02 | Acredita un monto acumulado de S/ 880,744.50 | Acredita un monto acumulado de S/ 574,213.21 | Acredita un monto acumulado de S/ 1'476,986.22 | Acredita un monto acumulado de S/ 1'118,251.94 |
|            | RESULTADOS DE LA CALIFICACION   | CALIFICA                                     | CALIFICA                                       | CALIFICA   | CALIFICA                                       | CALIFICA                                       | CALIFICA                                     | CALIFICA                                     | CALIFICA                                     | CALIFICA                                       | CALIFICA                                       |

ANEXO Nº 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2023-SUANT/811000

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADQUISICIÓN DE ASCENSOR EN LA INSTALACIÓN DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS AÉREA POSTAL (IAAP) DEL CALLAO" – CUI 2468685"

| DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA  | TAKESHI S.A.C. | CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. |        | MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |       | DON EDUARDO H.J. S.A.C. |       | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN |       | CONSORCIO CENTRAL |       | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C |       | VIVES ARANA CARLOS ARTURO |       | CONSORCIO MORENO |       | COZAQUI INGENIEROS S.A.C. |       |
|---|----------------|-----------------------------------|--------|--|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------|-------|--|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|-------|
|   | Cumple         | Folio                             | Cumple | Cumple   | Folio | Cumple                  | Folio | Cumple                      | Folio | Cumple            | Folio | Cumple                                   | Folio | Cumple                    | Folio | Cumple           | Folio | Cumple                    | Folio |
| Anexo Nº 1  | SI             | 6                                 | SI     | SI   | 6     | SI                      | 6     | SI                          | 5     | SI                | 5     | SI                                       | 6     | SI                        | 3     | SI               | 5     | SI                        | 7     |
| a.1)Declaración jurada de datos del postor.   |                |                                   |        |  |       |                         |       |                             |       |                   |       |  |       |                           |       |                  |       |                           |       |
| a.2)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.   | SI             | 8-12                              | SI     | SI   | 8-11  | SI                      | 8-11  | SI                          | 7     | SI                | 7-10  | SI                                       | 7-11  | SI                        | 5     | SI               | 7-9   | SI                        | 9     |
| a.3)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.   | SI             | 13                                | SI     | SI   | 13    | SI                      | 12    | SI                          | 9     | SI                | 12    | SI                                       | 12    | SI                        | 7     | SI               | 22-28 | SI                        | 11    |
| a.4)Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.  | SI             | 14                                | SI     | SI   | 15    | SI                      | 13    | SI                          | 11    | SI                | 14    | SI                                       | 13    | SI                        | 9     | SI               | 11-13 | SI                        | 13    |
| a.5)Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.  | SI             | 15                                | SI     | SI   | 17    | SI                      | 14    | SI                          | 13    | SI                | 16    | SI                                       | 14    | SI                        | 11    | SI               | 15-17 | SI                        | 15    |
| a.6)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. | -              | -                                 | -      | -  | -     | -                       | -     | -                           | -     | SI                | 18-23 | -  | -     | -                         | -     | SI               | 19-20 | -                         | -     |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ANEXO Nº 3**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2023-SUANT/811000**

**FACTOR DE EVALUACION**

| FACTORES |   |  | TAKESHI S.A.C.   |          |                 | CORPORACION SAGITARIO E.I. S.A.C |          |                 | MANAGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |          |                 | DON EDUARDO H.I. S.A.C. |          |                 | ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN |          |                 | CONSORCIO CENTRAL |          |                 | DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C |          |                 | VIVES AMARA CARLOS ANTONIO |          |                 | CONSORCIO MORENO |          |                 | COZACQUI INGENIEROS S.A.C. |          |                 |       |
|----------|---|--|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------|---|----------|-----------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--|----------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------|-------|
|          |   |  | Monto acreditado | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado                 | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado                                  | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado        | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado            | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado  | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado                         | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado           | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado | Veces VR | Puntaje Técnico | Monto acreditado           | Veces VR | Puntaje Técnico |       |
| A        | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | Evaluación:<br>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a mayor \$55,888.98 por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta que se acredite en la totalidad de la suma de la conformidad de emisión del comprobante de pago, según corresponda.<br><br>M <= \$ 848,833.47: 90 puntos<br>M >= \$ 778,022.55 y <= \$ 848,833.47: 80 puntos<br>M >= \$ 778,022.55 y <= \$ 778,022.55: 70 puntos | 875,645.50       | 3.09     | 90              | 1,077,982.54                     | 3.81     | 90              | 860,540.50  | 3.04     | 90              | 1,626,000.00            | 5.75     | 90.00           | 1,328,146.42                | 4.69     | 90.00           | 850,378.02        | 3.01     | 90.00           | 880,744.50                               | 3.11     | 90.00           | 991,927.34                 | 3.51     | 90.00           | 1,476,986.22     | 5.35     | 90.00           | 1,118,251.94               | 3.95     | 90.00           |       |
| B        | METODOLOGIA DE LA PROPUESTA               | Evaluación:<br>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la construcción de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:<br>- Metodología para el aseguramiento de calidad del servicio y de la obra (datos generales de la obra, norma, metodología para el aseguramiento de calidad del servicio y de la obra)<br>- Metodología para control de seguridad y salud ocupacional (normativa, metodología para el control de seguridad y salud ocupacional en la obra)   | SI               | -        | 10              | SI                               | -        | 10              | SI  | -        | 10              | SI                      | -        | 10              | SI                          | -        | 10              | SI                | -        | 10              | SI                                       | -        | 10              | SI                         | -        | 10              | SI               | -        | 10              | SI                         | -        | 10              |       |
|          |   |  | TOTAL            |          |                 | TOTAL                            |          |                 | TOTAL   |          |                 | TOTAL                   |          |                 | TOTAL                       |          |                 | TOTAL             |          |                 | TOTAL                                    |          |                 | TOTAL                      |          |                 | TOTAL            |          |                 | TOTAL                      |          |                 | TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*