
 

 
 

 

  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 

debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las 

bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 

Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el 

caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 

CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de 

la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 

órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado 

de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y 

por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 

órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la 

elaboración de las bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 

concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto 

deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 



 

 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de 

la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre 

y octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº037-2024-CS-MDPP 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN TRES (03) 
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CUI N°2631143, 

Nº2647215 Y N°2647168 

 
 
  

                                                      
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                      
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                      
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 

RUC Nº : 20131366702 

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO N°100 – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 

Teléfono : (01) 219-6218 

Correo electrónico : martha.becerra@munipuentepiedra.gob.pe 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
Contratación para la Ejecución Tres (03) Proyectos de Inversión con CUI N°2631143, Nº2647215 
y N°2647168. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. S/ 2,144,117.35 (Dos Millones Ciento Cuarenta 
y Cuatro Mil Ciento Diecisiete con 35/100 Soles), El valor referencial ha sido calculado al mes de 
junio 2024. 

PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CUI 
VALOR 

REFERENCIAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
1 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA 
LOS ROSALES DE LA URBANIZACION PARCELACION 
SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2631143 

 

 

2631143 

 

S/ 1,263,369.88 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE 
JERUSALEN PARCELA B SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2647215. 

 

 

Nº2647215 S/ 321,288.04 

REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; 
EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR 
LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CON CUI 2647168. 

 

2647168 S/ 559,459.43 

TOTAL S/ 2,144,117.35 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

2,144,117.35 1,929,705.62 2,358,529.08 

 

                                                      
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N°179-2024-OGAF/MDPP / 
12.09.2024 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
INDICADOS EM EL CAP III de 
lá presentes bases  

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: NO CORRESPONDE 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
07 – FONCOMUN 
00 – RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en los expedientes de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
NO CORRESPONDE. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es expresado en días 
calendario, según el detalle adjunto, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

ÍTEM NOMBRE DEL PROYECTO CUI PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 

 

Obra 1 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA 
LOS ROSALES DE LA URBANIZACION PARCELACION 
SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

2631143 

 

75 DÍAS 
CALENDARIO 

 

Obra 2 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE 
JERUSALEN PARCELA B SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 

 

Nº2647215 

 

60 DÍAS 
CALENDARIO 
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DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

Obra 3 

REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; 
EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR 
LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. 

 

2647168 

 

90 DÍAS 
CALENDARIO 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: OFICINA DE LOGÍSTICA DE LA ENTIDAD 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 50.00 
Digital: S/ 15.00 CON USB 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
-  Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- [Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. Decreto 

Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE – Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Comunicados del OSCE. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Código Civil en forma Supletoria 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

                                                      
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 18 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

                                                      
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente 
Piedra sito en Av. 09 de junio Nº 100 – Puente Piedra. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones serán de acuerdo, al siguiente detalle: 

 1era Valorización, avance a diciembre del 2024. 

 2da Valorización, a la culminación de la obra. 
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Los metrados de la obra ejecutada serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) días 
calendarios de alcanzado el porcentaje de la ejecución de la obra. Si el inspector o supervisor no 
se presenta para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuará. El inspector 
o supervisor deberá revisar los metrados de las valorizaciones. 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión 
a la Entidad es de quince (15) días calendarios siguientes y será cancelada por la Entidad en un 
plazo de quince (15) días calendarios siguientes. 
. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”14.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1.1.1. ÁREA USUARIA 

Gerencia de Inversiones Públicas. 

3.1.1.2. FINALIDAD PÚBLICA 

Proveer una infraestructura adecuada que cumpla con los estándares de seguridad, 
durabilidad, funcionalidad, estética y economía, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del distrito, a través de la construcción de muros, pistas y veredas del distrito. 

3.1.1.3. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, a través de la Gerencia de Inversiones Públicas, 
ha elaborado el Expediente Técnico correspondiente a las siguientes inversiones: 

- “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA LOS ROSALES DE 

LA URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR 

SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 2631143. 

- “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH 

PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B SECTOR SANTIAGO 

ANTUNEZ DE MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con 

CUI Nº2647215. 

- REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) 

ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO 

DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2647168. 

3.1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

Contratación de una persona Natural o Jurídica para la ejecución de las obras: 

DESCRIPCIÓN PAQUETE DENOMINACION DEL PROYECTO 
CÓDIGO 
ÚNICO 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 
DE OBRAS 
POR 
CONTRATA. 

 

 

 

 

 

1 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 
EN LA VIA LOS ROSALES DE LA URBANIZACION 
PARCELACION SEMIRUSTICA SHANGRILA - 
SECTOR SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

2631143 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 
EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO INTEGRAL 
HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B SECTOR 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO TRAVES DE 
MURO DE CONTENCION EN EL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

2647215 

REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO 
VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO PRADO, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA. 

 

2647168 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 22 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones 
mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las 
metas previstas en cada obra. 

3.1.1.5. UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

La ejecución de las tres (03) inversiones consideradas en el presente paquete se localiza en: 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito 
: Puente Piedra 

A continuación, se presenta de manera detallada: 

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA LOS ROSALES DE LA 
URBANIZACION PARCELACION 
SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR 
SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 
2631143. 

La vía Rosales de la urbanización Parcelación 
semirústica Shangrila – Sector Shangrila. 

Ubicación geográfica: 

COORDENADAS COORDENADAS WGS84 

ESTE  274,000 m E HUSO 18 

NORTE 8'682,300 m N HEMIFERIO 
SUR 

 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH 
PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN 
PARCELA B SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE 
MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION 
EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI Nº2647215. 

AA.HH. proyecto integral hijos de Jerusalén 
parcela B, sector Santiago Antúnez de Mayolo 
del distrito de Puente. 

Ubicación geográfica: 

COORDENADAS COORDENADAS WGS84 

ESTE  269,080 m E HUSO 18 

NORTE 8'692,160 m N HEMIFERIO 
SUR 

 

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO 
PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” – 
CUI N° 2647168. 

AA.HH. VISTA ALEGRE, sector Leoncio Prado 
del distrito de Puente. 

Ubicación geográfica: 

11°50'31.3"S 77°06'41.5"W 

3.1.1.6. DATOS DE LOS PROYECTOS 

A continuación, se detallan los datos de los proyectos: 

- Obra 1 

 

Nombre de la 
obra 

 

: 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA LOS ROSALES 
DE LA URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR 
SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

Código del PIP : 2631143 

Nivel de 
estudios de 
preinversión 

 

: 
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA 

Fecha de 
declaración de 

viabilidad 

 

: 
29/01/2024 

Expediente 
Técnico 

aprobado 
mediante 

: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº0089-2024-GIP-MDPP 
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Fecha de 
aprobación 

: 
15 DE AGOSTO DEL 2024 

- Obra 2 

 

Nombre de la 
obra 

 

: 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH 
PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B SECTOR 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN 
EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

Código del 
PIP 

: 2647215 

Nivel de 
estudios de 
preinversión 

: 
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA 

Fecha de 
declaración 
de viabilidad 

 

: 
03/05/2024 

Expediente 
Técnico 

aprobado 
mediante 

: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº0090-2024-GIP-MDPP  

Fecha de 
aprobación 

: 
15 DE AGOSTO DEL 2024 

- Obra 3 

 

Nombre de la 
obra 

 

: 

REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) 
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO PRADO, 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 

Código de la 
IOARR 

: 2647168 

Nivel de 
estudios 

: 
FORMATO N° 07-C. 

Fecha de 
declaración 

de aprobación 

 

: 
03/05/2024 

Expediente 
Técnico 

aprobado 
mediante 

: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº100-2024-GIP-MDPP  

Fecha de 
aprobación 

: 
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 

3.1.1.7. BASE LEGAL 

El servicio se regirá por las siguientes normas: 

 Ley Nº 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

 Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 Decreto Supremo Nº 051-2024-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción y normas complementarias. 

 Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Directiva N°009-2021-GM/MDPP “Normas Y Procedimientos para la Ejecución y Liquidación 

de Obras por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra” 

3.1.1.8. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

Las características de las obras se encuentran detalladas en los Expedientes técnicos que 
constan de: 

 Memoria Descriptiva. 

 Estudios Básicos de Ingeniería. 

 Diseños. 

 Especificaciones técnicas. 

 Metrados. 

 Análisis de costos unitarios. 

 Relación de insumos. 

 Fórmula polinómica 

 Cronogramas 

 Planos 

 Panel Fotográfico 

 Anexos 

Toda esta información será entregada al postor ganador de la Buena Pro en físico y en archivo 
digital CD. 

3.1.1.9. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial para la ejecución de los proyectos asciende a la suma total de S/ 
2,144,117.35 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Diecisiete con 35/100 Soles), 
el valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, 
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser 
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. Asimismo, 
se indica que la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El valor referencial se presenta en el siguiente detalle: 

PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CUI 
FECHA DE 

PRESUPUESTO 
VALOR 

REFERENCIAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
1 

CREACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN LA VIA 
LOS ROSALES DE LA 
URBANIZACION PARCELACION 
SEMIRUSTICA SHANGRILA - 
SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

 

2631143 

 

 

MARZO 2024 
S/ 1,263,369.88 

CREACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN EL PSJE. 
1 DEL AA.HH PROYECTO 
INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN 
PARCELA B SECTOR SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO TRAVES 
DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE 

 

 

2647215 

 

 

JUNIO 2024 S/ 321,288.04 
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LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

REPARACION DE PISTA, VEREDA 
Y MURO DE CONTENCION; EN 
EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO 
VISTA ALEGRE, SECTOR 
LEONCIO PRADO, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA, PROVINCIA 
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. 

 

2647168 

 

AGOSTO 2024 

S/ 559,459.43 

TOTAL S/ 2,144,117.35 

Es importante señalar que los postores deben tener en consideración los precios 
establecidos para la elaboración del expediente técnico, de la misma forma con el fin de no 
complicar el financiamiento de la obra se señala que, los límites para los precios ofertados 
respecto a los precios referenciales por partida deben estar en relación directa con el 
porcentaje establecido en el numeral 28.2 del Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del 
Estado; y asimismo debemos precisar que, los precios de los recursos establecidos en el 
expediente técnico deben respetar lo estipulado en las Leyes Sociales que disponen el 
otorgamiento de beneficios sociales y bonificaciones del rubro de construcción civil. 

Los participantes no podrán reducir los gastos generales variables. Los gastos generales no 
podrán reducirse por debajo del 8% con respecto al costo directo. Deberá reducirse a dos 
decimales los porcentajes de gastos generales fijos y variables, así como la utilidad para la 
presentación del Anexo N°6. Consignar en el Anexo N°6 la fecha de la presentación de la 
oferta. 

3.1.1.10. TIPO DE CONTRTACIÓN 

Adjudicación simplificada 

3.1.1.11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Administración indirecta/ por contrata 

3.1.1.12. PLAZO DE LA EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de las obras será, conforme al siguiente detalle: 

ÍTEM NOMBRE DEL PROYECTO CUI 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

 

Obra 1 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
LA VIA LOS ROSALES DE LA URBANIZACION 
PARCELACION SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR 
SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

2631143 

 

75 DÍAS 
CALENDARIO 

 

Obra 2 

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 
EL PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE 
JERUSALEN PARCELA B SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE 
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA. 

 

2647215 

 

60 DÍAS 
CALENDARIO 

 

Obra 3 

REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO HUMANO 
VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, 
DEPARTAMENTO LIMA. 

 

2647168 

 

90 DÍAS 
CALENDARIO 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 26 

Según el análisis de programación de ejecución de las obras propuestas, en el cual se 
considera los tiempos mínimos constructivos, el plazo de ejecución resultante es en 
referencia a la tabla precedente. 

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento, son 
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir de día siguiente de la suscripción 
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se 
inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. La obra se ejecutará en concordancia 
con lo establecido en el expediente técnico del proyecto, el postor deberá consignar en su 
oferta la programación de la obra señalando con la indicación de la ruta crítica. 

3.1.1.13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El inicio de plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumpla las condiciones que se encuentra en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018- 
EF. 

Así mismo para la presente obra se cuenta con la disponibilidad física el terreno para su 
respectiva ejecución del proyecto en mérito al numeral 41.2 del artículo 41 del Reglamento 
de la Ley de contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo 
N°344-2018- EF. 

3.1.1.14. METAS FÍSICAS 

Para poder cumplir con el objeto de las inversiones del paquete, se ha planteado las 
siguientes metas técnicas: 

OBRA 1:  CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA LOS ROSALES 
DE LA URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA SHANGRILA - SECTOR 
SHANGRILA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI Nº 2631143. 

Nº DESCRIPCION UND METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD     

01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x6.00M und 1.00 

01.01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA DE OBRA mes 2.50 

01.01.03 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

glb 1.00 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 

01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

02 VEREDAS Y RAMPAS     

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 2,522.20 

02.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS/PISOS DE CONCRETO m2 1,204.50 

02.01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 17.18 

02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 257.21 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.01 CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE m3 378.33 

02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 454.00 

02.03 VEREDAS Y RAMPAS DE CONCRETO     

02.03.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIVIANO m2 2,522.20 

02.03.02 BASE GRANULAR (E=0.10M) C/EQUIPO LIVIANO m2 2,522.20 

02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS m2 357.77 

02.03.04 
CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.10M (INC. BRUÑA Y UÑAS) 
C/CEM. T-I 

m2 2,404.90 

02.03.05 PISO ADOQUINADO 0.10x0.20x0.06M C/CAMA DE ARENA m2 117.30 

02.03.06 JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" m 472.15 

02.03.07 CURADO DE CONCRETO m2 2,522.20 

03 PISTAS Y BERMAS     

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
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03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 5,363.35 

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

03.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m3 2,378.19 

03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 2,853.83 

03.03 PAVIMENTO ASFALTICO     

03.03.01 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 
C/MAQUINARIA 

m2 5,363.35 

03.03.02 SUB BASE GRANULAR (E=0.20M) C/MAQUINARIA m2 3,865.25 

03.03.03 BASE GRANULAR (E=0.20M) C/MAQUINARIA m2 5,363.35 

03.03.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 5,363.35 

03.03.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 5,363.35 

03.04 SARDINELES SUMERGIDOS     

03.04.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 25.69 

03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 30.83 

03.04.03 
CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS 
(0.15x0.30) INC. ENCOF. 

m 685.10 

03.04.04 JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E=1" m 40.80 

03.04.05 CURADO DE CONCRETO m2 205.53 

03.05 SEÑALIZACION     

03.05.01 PINTURA LINEAL CONTINUA m 1,533.10 

03.05.02 PINTADO DE SARDINELES PERALTADOS m2 87.79 

03.05.03 PINTURA EN SIMBOLOS Y LETRAS m2 173.80 

03.05.04 SEÑALIZACION VERTICAL und 12.00 

03.05.05 GIBAS DE ASFALTO und 6.00 

04 VARIOS     

04.01 PLACA INFORMATIVA DE OBRA und 1.00 

04.02 REUBICACION DE POSTES und 2.00 

04.03 REUBICACION DE ARBOLES und 17.00 

04.04 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON A NIVEL DE RASANTE und 8.00 

04.04 NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA und 15.00 

04.06 NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE und 15.00 

04.07 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 7,885.55 

04.08 BAÑOS PORTATILES mes 2.50 

04.09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL mes 2.50 

OBRA 2: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH 
PROYECTO INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B SECTOR SANTIAGO 
ANTUNEZ DE MAYOLO TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 
Nº2647215. 

Nº DESCRIPCION UND METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD     

01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x6.00M und 1.00 

01.01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA DE OBRA mes 2.00 

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDIUAL und 16.00 

01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 

01.02.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DE OBRA glb 1.00 

02 MUROS DE CONTENCION     

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 145.20 

02.01.02 REUBICACION DE POSTES (INC. TRASLADO PROVISIONAL) und 2.00 

02.01.03 DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO EXISTENTE m3 150.02 

02.01.04 ACARREO DE AGREGADOS m3 114.05 

02.01.05 ACARREO DE CEMENTO bol 215.00 

02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 195.03 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
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02.02.01 CORTE DE TERRENO PARA MUROS C/MAQUINARIA m3 948.83 

02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 599.39 

02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 384.39 

02.03 OBRAS DE CONCRETO CICLOPEO     

02.03.01 SOLDADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 E=0.10M m2 7.60 

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB CIMIENTO m2 78.64 

02.03.03 CONCRETO SUB CIMIENTO MEZCLA C:H 1:12 + 30% P.G m3 84.48 

02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

02.04.01 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 PARA ZAPATAS kg 4,037.67 

02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 52.20 

02.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN ZAPATAS m3 77.52 

02.04.04 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 PARA PANTALLA kg 5,385.27 

02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PANTALLA m2 379.35 

02.04.06 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA PANTALLA m3 81.09 

02.04.07 DRENAJE EN MURO TUBERIA D=2" m 51.00 

02.04.08 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" PARA MUROS m2 37.32 

02.04.09 JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" m 88.80 

02.04.10 CURADO DE CONCRETO m2 431.55 

02.04.11 BARANDA METALICA H=0.90M (INC. PINTADO) m 34.00 

03 VARIOS     

03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 145.20 

03.02 BAÑOS PORTATILES mes 2.00 

03.03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL mes 2.00 

OBRA 3: REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) 
ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE 
PUENTE PIEDRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI N° 2647168. 

Nº DESCRIPCION UND METRADO 

01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD   

01.01    OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 6.00 m  und 1.00 

01.01.02       CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA DE OBRA mes 3.00 

01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 

01.02    SEGURIDAD Y SALUD   

01.02.01       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 30.00 

01.02.02       EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 

01.02.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

02 MURO DE CONTENCION   

02.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

02.01.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 94.71 

02.02    MOVIMIENTO DE TIERRA   

02.02.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m3 495.38 

02.02.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 216.54 

02.02.03       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 292.30 

02.03    MUROS DE MAMPOSTERÍA   

02.03.02       CONCRETO CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+30% P.G. m3 92.67 

02.03.03       ASENTADO MURO DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:6+75% P.G. m3 165.76 

02.03.04       EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4 m2 212.00 

02.03.05       DRENAJE DE MURO CON TUBERIA DE 2" m 63.00 

02.03.06       JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" m2 54.19 

02.03.07       JUNTA DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1'' m 71.50 

02.04    MUROS REFORZADOS   

02.04.01       SOLADO DE CONCRETO  f'c=100Kg/cm2 E=0.10m m2 1.00 

02.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 13.65 

02.04.03       CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 PARA ZAPATAS C/CEMENTO T-1 m3 4.10 

02.04.04       ACERO FY = 4200 Kg/cm2 GRADO 60 PARA PANTALLA kg 148.55 

02.04.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PANTALLA m2 39.01 

02.04.06       CURADO DE CONCRETO m2 39.01 

02.04.07       JUNTA DE CONSTRUCCION CON TECNOPORT E=1" m2 1.64 

02.04.08       JUNTA DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1'' m 33.42 

03 VEREDAS, RAMPAS Y ESCALERAS   
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03.01    TRABAJOS PRELIMINARES   

03.01.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 789.92 

03.01.02       DEMOLICION DE VEREDAS/PISOS DE CONCRETO m2 44.86 

03.01.03       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 2.17 

03.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 61.14 

03.02    MOVIMIENTO DE TIERRA   

03.02.01       CORTE MANUAL A NIVEL DE SUBRASANTE m3 358.88 

03.02.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 448.60 

03.03    VEREDAS DE CONCRETO   

03.03.01       CONFORMACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO LIVIANO m2 791.62 

03.03.02       BASE GRANULAR (E=0.15M) C/MAQUINARIA m2 791.62 

03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS m2 133.43 

03.03.04 
      CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.10M (INC. BRUÑA Y UÑAS)  C/CEM. T-I 
C/MAQ. 

m2 60.37 

03.03.05       JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" m 206.22 

03.03.06       CURADO DE CONCRETO m2 789.97 

03.04    ESCALERAS   

03.04.01       CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2 P/ESCALERA C/CEM T-1 m3 2.15 

03.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y RAMPAS m2 11.88 

03.04.03       ACERO CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 117.61 

03.04.04       CURADO DE CONCRETO m2 5.85 

03.04.05       JUNTA DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1'' m 3.00 

04 PISTAS   

04.01    TRABABAJOS PRELIMINARES   

04.01.01       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 1,100.47 

04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS   

04.02.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m3 1,005.14 

       RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO CON EQUIPO m3 60.25 

04.02.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 1,045.41 

04.03    PAVIMENTO ASFALTICO   

04.03.01       PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE C/MAQUINARIA m2 1,100.47 

04.03.02       MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE E=0.10M C/EQUIPO PESADO m2 902.20 

04.03.03       SUB BASE GRANULAR E=0.15M C/EQUIPO PESADO m2 902.20 

04.03.04       BASE GRANULAR (E=0.15M) C/MAQUINARIA m2 902.20 

04.03.05       IMPRIMACION ASFALTICA m2 902.20 

04.03.06       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/MAQUINARIA m2 902.20 

04.04    SARDINELES SUMERGIDOS   

04.04.01       EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 5.34 

04.04.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 5.87 

04.04.03 
      CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS (0.15x0.35) 
INC. ENCOF. 

m 101.71 

04.04.04       JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" m 102.71 

04.04.05       CURADO DE CONCRETO m2 15.26 

05 SEÑALIZACION   

05.01    PINTURA LINEAL CONTINUA m 372.84 

05.02    PINTURA EN SIMBOLOS Y LETRAS m2 123.37 

05.03    SEÑALIZACIÓN VERTICAL und 11.00 

05.04    GIBAS DE ASFALTO und 2.00 

06 BERMAS   

06.01 PISO DE BLOCKGRASS   

06.01.01       PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE C/MAQUINARIA m2 347.46 

06.01.02       BASE GRANULAR (E=0.15M) C/MAQUINARIA m2 347.46 

       PISO BLOCKGRASS INCLUYE GRASS NATURAL m2 347.46 

07 VARIOS   

07.01    BARANDA METALICA H=0.90M (INC. PINTADO) m 28.49 

07.02    SEMBRADO DE GRASS NATURAL (INC. PREPARACIÓN DE TERRENO) m2 125.13 

07.03    PLACA INFORMATIVA DE OBRA und 1.00 

07.04    REUBICACIÓN DE POSTES  und 5.00 

07.05    NIVELACION DE TAPAS DE BUZÓN und 1.00 

07.06    NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA und 13.00 

07.07    NIVELACION Y REPOSICION DE CAJAS DE DESAGUE und 13.00 

07.08    LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,895.93 
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07.09    BAÑOS PORTATILES mes 3.00 

07.10    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 

3.1.1.15. ADELANTOS 

La entidad no otorgará Adelantos Directos ni de Materiales. 

3.1.1.16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Precios Unitarios. 

3.1.1.17. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones serán de acuerdo, al siguiente detalle: 

 1era Valorización, avance a diciembre del 2024. 

 2da Valorización, a la culminación de la obra. 

Los metrados de la obra ejecutada serán formulados y valorizados conjuntamente por el 
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) 
días calendarios de alcanzado el porcentaje de la ejecución de la obra. Si el inspector o 
supervisor no se presenta para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la 
efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados de las valorizaciones. 

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 
remisión a la Entidad es de quince (15) días calendarios siguientes y será cancelada por la 
Entidad en un plazo de quince (15) días calendarios siguientes. 

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones 
imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses 
legales, de conformidad con los artículos 1244°,1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago 
de los intereses se formulará una Valorización de Intereses. 

3.1.1.18. CONFORMIDAD 

Para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización uno, 
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá 
adjuntarse el comprobante de pago respectivo y para el pago de la segunda valorización o 
valorización final se deberá adjuntar el comprobante de pago y el acta de recepción de obra 
respectiva. 

3.1.1.19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Será presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Artículo 209 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado LEY N° 30225. Aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Y se resolverá su consentimiento o aprobación según lo 
dispuesto en dicho artículo. 

 

 

3.1.1.20. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL 

Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asimismo, el ganador de la Buena Pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo 
de riesgo de los trabajadores. 

El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, 
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18001. 
El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 
herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a 
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar 
los bienes propios. Asimismo, el contratista deberá implementar y/o ejecutar su plan de 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, según normativa vigente y 
modificatorias. Se debe indicar que se considera dentro del presupuesto un monto para 
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financiar, esta partida, el postor debe considerar en su propuesta un monto asignado que no 
altere a lo consignado en el expediente técnico, que garantice la implementación de la 
normativa vigente, referente a seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, que los precios de la mano de obra establecidos en el expediente técnico, se han 
realizado de acuerdo a la tabla salarial CAPECO y de la Federación de Trabajadores de 
Construcción Civil del Perú (FTCCP), por lo que es necesario indicar que, en la oferta 
económica que se presente debe respetar el monto establecido en el Expediente Técnico, en 
cuanto a la mano de obra ofertada, ya que estos están contemplados de acuerdo a lo 
estipulado en las Leyes Sociales que disponen el otorgamiento de beneficios sociales y 
bonificaciones que tienen derecho los trabajadores del rubro de construcción civil. 

3.1.1.21. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo 
cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. Por ello, no se deberá modificar el precio establecido para las partidas vinculantes 
a la especialidad. 

Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas 
la alteración del Eco – Sistema en los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en 
cuenta el lugar donde se ubica la zona del proyecto. Dichas acciones están contempladas 
en las actividades a ejecutar el proyecto como son Excavación del terreno suelto, demolición, 
eliminación de material excedente, cuyas especificaciones técnicas deberán de detallar los 
procesos constructivos adecuados que cumplan las normas de la contraloría durante la etapa 
de ejecución. 

La población se verá afectado por ruidos, polvo debido a los trabajos. Estos efectos serán 
temporales durante la ejecución de la obra, así como el corte temporal de los servicios de 
agua y desagüe. 

Impactos: 

- Emisión de ruidos: durante la ejecución de la obra, su magnitud será leve 

- Emisión de polvo: durante los trabajos de corte y demolición, su magnitud es leve. 

El Contratista en cumplimiento a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996, deberá de 
presentar una declaración jurada manifestando que cumplirá con la normativa legal, sobre 
Medio Ambiente de aplicación en su actividad. Al respecto deberá presentar una declaración 
jurada de cumplimiento de la normativa vigente y de implementación de algunas actividades 
seguidamente detallada: D.S. N° 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – Ley General de Residuos Sólidos. 

3.1.1.22. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER POSTOR Y RECURSOS HUMANOS 

El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que 
deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capítulo 
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor 
referencial o superior, además deberá contar con su información actualizada ante el RNP 
según el numeral 11.2 del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma G-050 - “SEGURIDAD DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN”, del Reglamento Nacional de Edificaciones; así como las disposiciones 
complementarias y específicas para el desarrollo y aplicación de planes de seguridad, a 
aplicarse en la ejecución de la presente obra. 

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por 
las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a 
no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un establecido de manera 
que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. Por 
ello, deberá adjuntar a su propuesta, una declaración jurada que no se encuentra inmerso 
en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado 
Peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la orden de servicio de la que 
estos términos de referencia forman parte integra. 

El postor deberá de presentar su oferta de porcentaje de los Gastos Generales Fijos y Gastos 
Generales Variables y totales, manteniéndose la incidencia porcentual de gastos generales, 
fijos, variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos 
consignados en el Expediente Técnico, o superiores. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 32 

3.1.1.23. GARANTIAS 

Garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del Monto del contrato y tener 
vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 

3.1.1.24. CONFIDENCIALIDAD 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del contrato quedando 
prohibido revelar dicha información a terceros. 

3.1.1.25. PROPIEDAD INTELECTUAL 

LA ENTIDAD tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitación, las 
patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 
productos, documentos y otros materiales que guarden relación directa con la ejecución de 
las obras o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la 
producción de la misma. 

3.1.1.26. PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las obras, LA ENTIDAD le aplicara al 
CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 
al 10% del monto del contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. La 
penalidad se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

𝑃𝐸𝑁𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝐴 =
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras F=0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

 Para bienes, servicios en general y consultorías F=0.25  

 Para Obras F=0.15 

3.1.1.27. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 

Constituyen formas válidas de comunicación las que la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra efectúe a través de los medios electrónicos, como correo electrónico, para lo cual se 
utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por el 
Postor/Contratista. Efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el 
domicilio físico del Postor/Contratista no será obligatoria; no obstante, de producirse, no 
invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, 
computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo 
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificación por medios electrónicos (Formato N° 
01). 

FORMATO N° 1 

Cedula de Notificación por Medios Electrónicos 

CEDULA N° 

FECHA DIA ……….  MES ………… AÑO ………… 

DESTINATARIO 

(En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre 
de los que lo integran) 

   

DIRECCIÓN FÍSICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o 
documento comunicando cambio) 

   

DOCUMENTO NOTIFICADO CONTENIDO (Indicar los 
documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de 
Notificación) 

   

ASUNTO/SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de 
contenido) 

   

VENCIMIENTO Día Mes Año 
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(Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique 
pronunciamiento 

Nota: El reporte de transmisión o la impresión del correo electrónico enviado – recibido, 
acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos 
los efectos legales y contractuales. La notificación de la decisión administrativa en el domicilio 
físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con 
anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las 
Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. Para notificaciones notariales, 
deberá fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima. 

3.1.1.28. OTRAS CONSIDERACIONES 

El CONTRATISTA proporcionará al inicio de su participación en la ejecución de la Obra, los 
Certificados de Habilidad respectivos, de los profesionales que integran su Organización, 
presentando en su propuesta una declaración jurada de cumplimiento. 

El CONTRATISTA deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente 
las obligaciones descritas en el objeto del contrato. 

El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra deberá observar y 
exigir en todo momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el 
personal de trabajo, estar provistos de los implementos de seguridad respectivos. 

El CONTRATISTA obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 
legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la 
aceptación de la ENTIDAD, el postor debe presentar una declaración jurada de cumplir con el 
SCTR. 

El CONTRATISTA deberá presentar un documento de haber realizado una visita de campo 
certificada por un funcionario de la Entidad. 

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

3.1.2.1. DEL EQUIPAMIENTO 

ITEM DESCRIPCIÓN 
OBRA 01 
2631143 

OBRA 2 
2647215 

OBRA 2 
2647168 

1 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20Tn 1 0 1 

2 
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 
58-70HP 8-10 ton 

1 0 1 

3 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-
12TN 101-135HP 

1 0 1 

4 PLANCHA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL 1 0 1 

5 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 0 1 

6 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 1 1 1 

7 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP 1 1 1 

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1 1 

9 MINI CARGADOR 1 0 1 

10 RETROEXCAVADORA 1 1   

11 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 0 1 

12 MOTONIVELADORA 125HP 1 0 1 

13 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 1 1 1 

14 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 1 0 1 

15 CAMION IMPRIMADOR 1 0   

16 ESTACION TOTAL 1 1 1 

17 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 1 1 

18 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 1 0 1 

19 HERRAMIENTAS MANUALES 1 1 1 

20 MIRAS Y JALONES 1 1 1 

21 BOMBA DE CONCRETO 0 1 1 

22 PLANCHA COMPACTADORA 0 1 0 

23 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0 1 1 

24 CAMION IMPRIMADOR 210 HP, 200 GLN 0 0 1 

25 MAQUINA DE SOLDAR 0 0 1 

26 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18HP - 11p3 0 0 1 
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3.1.2.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL 

EL PLANTEL PROFESIONAL15 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

03 (TRES) Residente de obra Ingeniero Civil Titulado 

Contar como mínimo con tres (3) años de 
experiencia como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente y/o jefe 
residente principal y/o ingeniero residente 
y/o supervisor principal de obra, en la 
ejecución de obras en Similar, que se 
computa desde la colegiatura. 

01 (UNO) 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Ambientales o 
Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales. 

Contar como mínimo con dieciocho (18) 
meses de experiencia como Especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en:  

Mitigación ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente, en la 
ejecución de obras en General, que se 
computa desde la colegiatura. 

02 (DOS) 

Especialista en 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Contar como mínimo con 24 meses de 
experiencia profesional como Especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud ocupacional 
o implementación de planes de seguridad 
e higiene ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales, en la ejecución de obras 
en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

ASIGNACIÓN DEL PLANTEL DEL PERSONAL CLAVE 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CANTIDAD CARGO PROFESIÓN OBRA PARTICIPACIÓN (%) 

03 (TRES) 
Residente 
de obra 

Ingeniero Civil 
Titulado 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA LOS ROSALES DE LA 
URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA 
SHANGRILA - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA 
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 
2631143. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 100%. 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO 
INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B 
SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI N° 2647215. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 100%. 

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO 
PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con 
CUI Nº 2647168. 

La participación de 
este profesional será 
del 100%. 

                                                      
15 PFH1 OBRA - AS para RM febrero 2024- https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-

vivienda 

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
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01 (UNO) 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero de 
Gestión Ambiental 
o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos 
Ambientales o 
Ingeniero de 
Recursos 
Naturales y 
Energía 
Renovable o 
Ingeniero de 
Recursos 
Renovables o 
Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos 
Naturales. 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA LOS ROSALES DE LA 
URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA 
SHANGRILA - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA 
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 
2631143. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 50%. 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO 
INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B 
SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI N° 2647215. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 25%. 

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO 
PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con 
CUI Nº 2647168. 

La participación de 
este profesional será 
del 25%. 

02 (DOS) 

Especialista 
en 

Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 
Ingeniero 
Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN LA VIA LOS ROSALES DE LA 
URBANIZACION PARCELACION SEMIRUSTICA 
SHANGRILA - SECTOR SHANGRILA - DISTRITO 
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA 
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI Nº 
2631143. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 50%. 

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL PSJE. 1 DEL AA.HH PROYECTO 
INTEGRAL HIJOS DE JERUSALEN PARCELA B 
SECTOR SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 
TRAVES DE MURO DE CONTENCION EN EL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA 
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 
LIMA” con CUI N° 2647215. 

 

 

La participación de 
este profesional será 
del 100%. 

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y MURO DE 
CONTENCION; EN EL(LA) ASENTAMIENTO 
HUMANO VISTA ALEGRE, SECTOR LEONCIO 
PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, 
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” con 
CUI Nº 2647168. 

La participación de 
este profesional será 
del 50%. 

Nota: Documentos para la acreditación de formación académica: Se verificará en el portal web 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ de no encontrarse inscrito, presentar la copia del 
diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 

3.1.2.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA16 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor 
referencial, en la ejecución de obras similares. 

Se considerará obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción 
y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o 
adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación 
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o 
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o 
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o 
jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio 
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o 
plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad 
y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad 
urbana y/o malecones urbanos. 

 

                                                      
16 PFH1 OBRA - AS para RM febrero 2024- https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-

vivienda 

 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-117-2024-vivienda
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3.1.2.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria incluye lo 
siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de Dos (2) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% por ciento. 

 El integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un mínimo 

de 80% de participación. 

3.1.2.5. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, 
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. 

Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 
deben incluir las siguientes: 

Penalidades 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.  

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 

personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

3 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

4 
Cambio de Ingeniero Residente, sin aviso previo y 
autorización de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

5 

Ausencia de algún miembro del plantel profesional, 
durante alguna inspección inopinada del Personal de 
la Subgerencia de Estudios de Inversión de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 

2/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

6 

Retraso del pago de sueldo del personal destacado 
a la Obra por el contratista, sin desmedro de la 
denuncia ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

7 

No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos 
de seguridad (cascos, guantes, botas) al personal 
destacado en la Obra y/o Cuando el Contratista 
permita que el Trabajador labore sin la ropa de 
trabajo y/o implementos de seguridad o que las tenga 
incompletas. 

2/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

8 

Cuando el contratista realice un trabajo mal 
ejecutado. La penalidad será por cada caso 
detectado asimismo EL CONTRATISTA deberá 
corregir dicho trabajo sin costo alguno para la 
Municipalidad. 

3/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

9 

Cuando el Contratista emplee materiales no 
normalizados, la penalidad será por cada caso 
detectado.  

EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que estén normalizados y que 
cumplan con las características técnicas, siendo 

3/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 
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dicho reemplazo sin costo alguno para la 
Municipalidad. 

10 
Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de 
seguridad peatonal y vehicular además de las 
señalizaciones según la naturaleza de los trabajos. 

3/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

11 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y las dosificaciones 

1/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

12 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra 
dentro de los 5 días calendario de iniciada la obra. 

1/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

13 

No presentar en los Plazos establecidos la 
información solicitada por el Supervisor y/o la 
Municipalidad, como Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales, Contratación de seguros Informes 
Técnicos y otros que se solicite. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

14 
No presenta las valorizaciones conforme a las 
disposiciones legales, según la directiva Nº009-
2021- GM/MDPP. 

5/1000 del monto del 
contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión. 

15 
No presentar en los plazos establecidos la 
documentación según la directiva Nº009-2021-
GM/MDPP. 

5/1000 del monto del  

contrato de obra 

Según informe de la  

Subgerencia de  

Estudios de  

Inversión 

Estas Penalidades serán descontadas de la Valorización o valorizaciones presentadas por el 
Contratista, en la liquidación de la Obra o de ser el Caso de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato. En caso el Contratista no esté de acuerdo con la aplicación de la Penalidad podrá 
hacer uso de los mecanismos de solución de Controversia establecidos en el Contrato y/o en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la 
información contenida en el expediente técnico). 

3.1.2.6. DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

No aplica 

3.1.2.7. DE LAS CONTRTACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS 

La presente convocatoria será por paquete, que contempla tres (03) inversiones de la misma 
naturaleza. 

3.1.2.7.1. ASPECTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE DE OBRAS 

3.1.2.7.1.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará las Obras en estricto cumplimiento de los Expedientes Técnicos. 
Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido 
en los Expedientes Técnicos. Así mismo el contratista y la Entidad deberán tomar como 
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
incluida sus modificatorias. 

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de 
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última 
generación acorde con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, 
estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.  

Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 
Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción. 
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Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla 
con los estándares utilizados en la infraestructura. 

3.1.2.7.1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a. ENTREGA DE TERRENO 

La Entidad realizará la entrega de los terrenos dentro de los quince (15) días contabilizados 
a partir del día siguiente de suscrito el contrato, el que será realizado mediante entrega 
total. 

Habilitará el Cuaderno de Obra (cuaderno digital – directiva N° 009-2020-OSCE/CD en 
vigencia desde el 14.ago.2020). En éste, se anotarán las indicaciones, órdenes, 
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren convenientes 
para la ejecución de las obras. 

b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de los Expedientes Técnicos 
Primigenios de obra y sus actualizaciones de costos, de corresponder; en formato físico, 
así como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras. 

c. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad no asume responsabilidad alguna por pérdida de materiales o herramientas del 
Contratista. 

3.1.2.7.1.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

a. ADMINISTRATIVAMENTE 

 El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos 

basado en los montos estimados de facturación.  

 El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando 

el Supervisor o Inspector lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento 

del cronograma vigente a toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del 

plazo de ejecución de las obras, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la 

revisión y aprobación del Supervisor o Inspector.  

 La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 

eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del contrato. 

 Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor 

solución técnica, sin alterar la esencia de las Obras.  

 El Contratista ejecutara el trazo topográfico y replanteo de las Obras y presentara a la 

Supervisión o Inspección para su aprobación. 

 El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos 

consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión o 

Inspección.  

 El almacén de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.  

 El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de las obras y de los 

almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o 

deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en 

caso de pérdida correrá con los gastos que demande sustitución.  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 

lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias. 

 El contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar 

los residuos de materiales que por efecto de obra se genere, evitando en lo posible el 

impacto negativo con el medio ambiente. 
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 El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 El Contratista será responsable de la tramitación y obtención de licencias, 

autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras, en 

coordinación con la Entidad, en concordancia con el numeral 146.2 del Art. 146 del 

Reglamento. 

 El Contratista deberá tramitar y obtener la factibilidad de los servicios públicos (agua 

y alcantarillado, electricidad y gas) además de ejecutarlo; de corresponder. 

 El contratista será responsable de la afectación (roturas y averías) a los sistemas de 

agua potable, alcantarillado, gas y electrificación; debiendo asumir los costos y 

presupuestos de reparación emitidos por las empresas prestadoras de servicios. 

b. ASPECTOS GENERALES 

 El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y 

documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse 

el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.  

 El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 

trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto correrán 

por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno.  

 En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta 

situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a 

seguir.  

 El contratista tendrá su cargo la elaboración de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 

sobre el sitio de las Obras.  

 El Contratista está obligado a comunicar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, 

cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso 

contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.  

 Ningún trabajo adicional se comenzará sin la autorización de la entidad, caso contrario 

no será reconocido para fines de pago.  

 El Contratista, pagara el régimen de construcción civil vigente a la fecha de 

valorización presentada. 

c. PERSONAL 

 El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los 

responsables de la dirección de las obras, la que deberá estar siempre a cargo de una 

persona responsable (Residente de Obra).  

 El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la 

ejecución de las Obras, salvo que la supervisión o inspección solicite su sustitución. 

 El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 

demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  

 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor o inspector.  

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante 

la ejecución de todas y cada uno los trabajos brindando el equipo y material necesario 

para tal efecto.  

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la 

Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están 

empleados a la fecha del informe.  
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El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a las 
Obras y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la 
Entidad.  

d. LEYES, NORMAS 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionados con la ejecución de los trabajos. 

 En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, 

es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación 

previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes 

a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este 

punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho 

a pago alguno. 

 Todas las normas labores y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 Directiva N°009-2021-GM/MDPP “Normas y Procedimientos para la Ejecución y 

Liquidación de Obras por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”. 

e. SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar 
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas 
durante la realización de los proyectos. En ese sentido deberá dotar a su personal, de los 
equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando 
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados. 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente por cuenta del Contratista. El Contratista está obligado a hacer de 
conocimiento de la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden 
que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no exime de 
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

f. VIGILANCIA 

El contratista será responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad 
y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante 
los trabajos el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera. 

El Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios 
para el personal de obra y las instalaciones de uso común. El servicio de guardianía se 
realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de los servicios se atenderán 
de acuerdo con los horarios que se establezcan. 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación correrá 
únicamente del contratista. Por lo que se deberá presentar dentro de la propuesta una 
declaración jurada donde el postor contará con los implementos de seguridad según NG-
050 y cumpliendo con lo dispuesto en los “lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por Resolución 
Ministerial N°239-2020-MINSA. 

El postor o una de las partes que forman el consorcio, debe adjuntar en su oferta el Plan 
Covid-19, el cual fue remitido vía correo electrónico al MINSA, de conformidad al DS 
N°117-2020-PCM concordante con la RM N°448-2020-MINSA, el cual obliga a las 
empresas que deben elaborar su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo. 

g. MATERIALES 

Los materiales para emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados 
en el expediente técnico, el cual será verificado por el supervisor de obra, para lo cual el 
postor presentará en su oferta el certificado de garantía expedido por el distribuidor, 
fabricante o responsable de abastecimiento de insumos más incidentes en la ejecución 
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de la obra; y asimismo, deberá presentar en su oferta una declaración jurada de 
cumplimiento de los materiales establecidos en las especificaciones técnicas. 

h. ERRORES Y CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer de conocimiento de la Entidad cualquier error o contradicción en 
los documentos incluyendo al expediente técnico, poniéndolo de inmediato en 
conocimiento del supervisor.  

i. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 
temporal que pudiera necesitar para la ejecución de las obras, así mismo será responsable 
de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

j. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada 
normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al 
Supervisor o Inspector con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de 
las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que existe peligro, el Contratista 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá 
comunicarlo al Supervisor o Inspector inmediatamente antes de su iniciación. 

En cada caso el Supervisor o Inspector procederá a dejar constancia en el Cuaderno de 
Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la 
ejecución de las horas extraordinarias.  

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la Entidad, correrán 
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su 
personal. 

 

k. ACCIDENTES 

El Contratista proveerá, en el lugar de las obras, de todo el equipo y servicio que fuera 
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia 
de la ejecución de las obras. Dentro de los veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un 
accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a 
personas o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 
omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o 
acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma 
precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser excluido 
responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen. 

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del 
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 
recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 
consecuencia de la ejecución de las obras contratada para conocimiento, lo cual no exime 
al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de 
su incumplimiento. 

l. SEGUROS  

Será sujeto a penalidad y constituirá retraso injustificado del contratista en caso de 
incumplimiento de los siguientes seguros: 

SEGURO CAR 

Es obligación del contratista contar con Seguro CAR A TODO RIESGO, para la ejecución 
de las obras, cuya póliza debe estar vigente desde el inicio de las obras hasta la 
conformidad de la recepción de las obras. El seguro debe acreditarse ante la Supervisión, 
quien verificará que se encuentren vigentes durante todo el plazo indicado en el párrafo 
anterior. 

SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO) 
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Es un seguro obligatorio para las empresas con actividades económicas de alto riesgo 
(como es el caso de las obras civiles). Es obligación del contratista que todos los 
trabajadores, sin excepción que participen en la ejecución de las obras cuenten con el 
seguro vigente desde el inicio de la participación del trabajador hasta su retiro de las obras. 
Deben ser acreditadas ante la supervisión o inspección, quien verificará que se encuentren 
vigentes desde el inicio y durante la ejecución de las obras. 

SEGURO VIDA LEY 

Este seguro de vida que el empleador debe tomar obligatoriamente a favor de todos sus 
trabajadores en planilla, empleados y obreros, sea peruano y/o extranjero. Es obligación 
del contratista que todos los trabajadores, sin excepción que participen en la ejecución de 
las obras cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la participación del trabajador 
hasta su retiro de las obras. Deben ser acreditadas ante la supervisión, quien verificará 
que se encuentren vigentes desde el inicio y durante la ejecución de las obras. 

m. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista deberá retirar de las Obras, el equipo 
o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a 
la Entidad por incumplir esta obligación será asumido por el Contratista. 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. si hubiese 
alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la Entidad. En caso de comenzar el 
trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.  

Sí el Contratista durante la ejecución de las obras necesita usar energía eléctrica, o agua, 
deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasione el empleo 
de tal energía, así como las sanciones que se impongan pues cualquier mal uso de dichos 
servicios.  

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

En caso de resolverse el contrato, el Contratista deberá de retirar los materiales, insumos, 
herramientas y demás que hayan quedado en las obras, en el plazo de cinco (05) días de 
efectuado el inventario de obra, en caso de incumplir con esta obligación la ENTIDAD 
procederá a retirar de las obras dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación 
y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del 
Contratista cualquier perdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún 
tipo de pago o reconcomiendo a favor del Contratista por los bienes dejados en obra. 

3.1.2.8. DE LA RECEPCION DE OBRA 

La recepción de obra se realizará conforme a los plazos establecidos en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 

3.1.2.9. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

No se considerará subcontratación.  
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

ITEM DESCRIPCIÓN 
OBRA 01 
2631143 

OBRA 2 
2647215 

OBRA 2 
2647168 

1 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20Tn 1 0 1 

2 
RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 
58-70HP 8-10 ton 

1 0 1 

3 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 
10-12TN 101-135HP 

1 0 1 

4 PLANCHA COMPACTADORA UNIDIRECCIONAL 1 0 1 

5 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 0 1 

6 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 1 1 1 

7 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,  76 HP 1 1 1 

8 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1 1 

9 MINI CARGADOR 1 0 1 

10 RETROEXCAVADORA 1 1   

11 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 0 1 

12 MOTONIVELADORA 125HP 1 0 1 

13 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 1 1 1 

14 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 1 0 1 

15 CAMION IMPRIMADOR 1 0   

16 ESTACION TOTAL 1 1 1 

17 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 1 1 

18 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 1 0 1 

19 HERRAMIENTAS MANUALES 1 1 1 

20 MIRAS Y JALONES 1 1 1 

21 BOMBA DE CONCRETO 0 1 1 

22 PLANCHA COMPACTADORA 0 1 0 

23 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 0 1 1 

24 CAMION IMPRIMADOR 210 HP, 200 GLN 0 0 1 

25 MAQUINA DE SOLDAR 0 0 1 

26 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 18HP - 11p3 0 0 1 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás  
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 
Requisitos: 

Residente de obra (03): Ingeniero Civil. 

Especialista Ambiental (01): Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o 

Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (02): Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Requisitos: 

Residente de obra (03): Contar como mínimo con tres (3) años de experiencia como Residente y/o jefe 

y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe 
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la 
ejecución de obras en Similar, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista Ambiental (01): Contar como mínimo con dieciocho (18) meses de experiencia como 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente., en la ejecución de obras en General, que se computa desde la colegiatura. 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (02): Contar como mínimo con 24 meses de 

experiencia profesional como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o  

seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en la ejecución de obras en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,144,117.35 (Dos Millones 
Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Diecisiete con 35/100 Soles), en la ejecución de obras 

similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de 
vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o 
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: 

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas 
y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial 
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o 
plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones 
urbanos. 
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Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación12 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

_________________  

12 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 
documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar 
de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, 
las actas de recepción de conformidad, entre otros. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

 
 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

                                                      
17  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 18 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 19 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

                                                      
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 20. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].21 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                      
20  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
21  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 22 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE
23

] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS24 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                      
22   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
23   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
24  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE25] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE
26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 27  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                      
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad28: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                      
28  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 54 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                      
29  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales30. 

 
  

                                                      
30  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 
 

59 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                      
31   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                      
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
33  Ibídem.  

 
34  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 35 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 36 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                      
35  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%39 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                      
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV40  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

                                                      
40  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 
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Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 
 

69 

 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                      
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                      
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                      
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa44 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                      
44    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA   
Adjudicación Simplificada Nº037-2024-CS-MDPP  - Primera Convocatoria 

 76 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                      
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
46  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
49  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO45 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46 DE: 
MONEDA IMPORTE47   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA48 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO49  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


