
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2/11/2023 De oficio X

5/12/2023 De oficio X

5/01/2024 De oficio X

19/01/2024 De oficio X

7/02/2024 De oficio X

NO

2.4
SI X NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 
observaciones

Comunicación con la 
cual se remitió al área 

usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

1 2 2 26/10/2023

1 10 1
10/11/2023
23/11/2023

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación con la 
cual se remitió al área 

usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 
de Homologación

Fecha de inicio de 
vigencia

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

X

Documento de aprobación de la 
estandarización

Fecha de aprobación

2.3 SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 
PAQUETE(S) 

SI X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 
sustento técnico del área usuaria o el 
órgano encargado de las contrataciones, 
según el caso.

Contratación por paquete considerando que la contratación conjunta es más 
eficiente que efectuar contrataciones separadas pero vinculadas entre sí.

2.2 MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 
USUARIA

Fecha de la 
segunda versión

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la 
tercera versión

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la 
cuarta versión

Con motivo de 
observaciones

Fecha de la sexta  
versión

Con motivo de 
observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

Documento de 
requerimiento

Memorando N° 01094-2023-
SUNASS-DF

Fecha de recepción 18/10/2023

4

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA

Código

Documento que declaró la viabilidad

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

13/02/2024

ÁREA USUARIA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LAS ACCIONES DE 
FISCALIZACIÓN DE SUNASS

ACTIVIDAD DEL POI 
VINCULADA A LA 
CONTRATACIÓN

FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS

Fecha de la quinta 
versión

Con motivo de 
observaciones

SIGED 9797-2023

Respecto al tiempo de ejecución y repuestos de los mantenimientos.

SIGED 9797-2023
Correo electronico
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1 3 3 13/12/2023

1-2 8 SIGED 9797-2023 16/01/2024

1-2 1
Memorándum N° 0419-
2024-SUNASS-OAF-

UA 
1/02/2024

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

1 2 2 2/11/2023

1 9
Memorándum N°1289-

2023-SUNASS-DF
5/12/2023

1 3 3 5/01/2024

1 8
Memorándum N°065-

2024-SUNASS-DF
19/01/2024

1 1
Memorándum N° 0137-

2024-SUNASS-DF 
7/02/2024

Nº Item 
paquete

1-2

3.

3.1

3.1.1

Nº Item

Nº Item

MONEDA
Nuevos 

Soles
Dólares Otro:

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONSULTORÍA DE 
OBRA

Señalar otra moneda

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

Se actualizaron los términos de referencia en tiempo de ejecución, diagnostico de los equipos, cantidad de equipos, garantia, lugar 
de ejecución,plazo de entregables, cantidad de pagos, porcentaje de pagos, presentación de entregables,reemplazo de personal, 
prueba de funcionamiento, penalidades,Certificado de fabricante,reemplazo de personal, documentos para suscripcion de contrato, 
otras penalidades, foma de pago, otros adicionales,Experiencia del postor en la especialidad.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

El área usuaria remitió los términos de referencia con las actualizaciones recomendadas, con el diagnostico previo.

1

El área usuaria remitió los términos de referencia con las actualizaciones recomendadas.

Memorándum N°07-
2024-SUNASS-DF

El área usuaria remitió los términos de referencia con las actualizaciones recomendadas  a excepción del diagnostico de equipos.

8

Memorándum N°1154-
2023-SUNASS-DF

El área usuaria remitió los términos de referencia con las actualizaciones recomendadas.

8

El área usuaria remitió los términos de referencia con las actualizaciones recomendadas  a excepción del diagnostico de equipos.

1

Experiencia del postor en la especialidad.

SIGED 9797-2023

Diagnostico de los equipos, accesorios a reemplazar de los mantenimiento y reparación de los equipos.

8

Certificado de fabricante,reemplazo de personal, documentos para suscripcion de contrato, otras penalidades, foma de pago,plazo de ejecución , diagnostico 
previo, otros adicionales,

Observación respecto a los repuestos , diagnostico de los equipos, cantidad de equipos, garantia, lugar de ejecución,plazo de entregables, cantidad de pagos, 
porcentaje de pagos, presentación de entregables,reemplazo de personal, prueba de funcionamiento, penalidades
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

MONTO

4.

4.1
19/10/2023 13/02/2024

SI X

SI X

SI X

SI X

5.

(Firmado Digitalmente)

EVELYN SUSAN GAMARRA VASQUEZ
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE 
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES 
EN EL MERCADO

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 
INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO NO

PID INGENIEROS S.A.C.,OMEGA PERU S.A,QUALITY CONTROL PERU SAC ,ENERTEK SAC ,MERCANTIL SA y JS INDUSTRIAL SAC

OBRA
NO APLICA

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, 
plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.
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