



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 012-2025-MINEM/DGER/CS**  
**(R.D N° 498-2024-MINEM/DGER)**

**(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER**

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y  
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA  
NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO**

En San Borja, siendo las 04:30 horas del día 21 de marzo de 2025, efectuadas las coordinaciones previas, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2024-MINEM/DGER, para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO. El cual fue designado por Resolución Directoral N° 498-2024-MINEM/DGER, a fin de proceder con la calificación y adjudicación de la buena pro.

- Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES (Presidente del Comité),
- Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Primer Miembro),
- Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el SR. Jimler Alberto Paredes Flores, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

**1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que calificaron que obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

- 1.1. Con referencia al postor CONSORCIO FORTALEZA IV, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.
- 1.2. Con referencia al postor CONSORCIO PUNO NORTE, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

**2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE-DEPARTAMENTO DE PUNO, al postor CONSORCIO PUNO



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

NORTE , por la suma de S/ 169 288 941,28 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 28/100 SOLES) , y por el plazo de ejecución de OCHOCIENTOS DIEZ (810) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 05:00 horas del 21 de marzo de 2025.

Sr. JIMLER ALBERTO PAREDES FLORES  
Presidente de Comité

Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS  
Primer Miembro

Sr. MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ CHAVEZ  
Segundo Miembro

[illegible]





PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

ANEXO N° 02								
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN								
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER								
Ejecución de la obra:								
						VALOR REFERENCIAL	SI 188,039,822.64	
<b>POSTOR: CONSORCIO FORTALEZA IV (MIGUEL ÁNGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.-MACOGESAC 15%, HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL 18%, SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 5%, RANDA S.R.L. 5%, ABC INGENIEROS SAC 57%)</b>								
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							ADMITIDO	
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA						PRESENTA	
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA	
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)						PRESENTA	
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)						PRESENTA	
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						PRESENTA	
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)						PRESENTA	
FACTORES DE EVALUACIÓN							MONTU OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO							169,289,341.29	SI CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN								
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS								EXP. EN OBRA
								>= S/5931426.96
EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad/OTROS	Porcentaje de Participación	Monto Contrato	Monto Informado	Monto Verificado	
1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	066-2019-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	70.00%	SI 1283,281.23	SI 1283,281.23	SI. 890,262.86	
2 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, Y 31 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	019-2019-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	65.00%	SI 1,002,276.38	SI 1,002,276.38	SI. 715,179.65	
3 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	011-2022-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,373,559.21	SI 1,373,559.21	SI. 1,373,559.21	



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	015-2019-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	SI	705,109.40	SI	705,109.40	SI	705,109.40		
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO-COTOBAMBA-APURIMAC	016-2019-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE ESTUDIO DEFINITIVO	100.00%	SI	939,093.69	SI	939,093.69	SI	939,093.69		
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MORONA,PASTAZA,CORRIENTES Y TIGRES,DISTRITOS FRONTERIZOS DE ANDAS,MORONA,TIGRE Y TROPETEROS, REGION LORETO",DEPARTAMENTO D ELORETO	018-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI	730,330.00	SI	730,330.00	SI	730,330.00		
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA"	071-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI	740,847.33	SI	740,847.33	SI	740,847.33		
TOTAL 1										MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		SI	6,162,542.14
												CALIFICADO	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS												>= S/182167396.68	
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR , DE LA PROVINCIA PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	013-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	90.00%	SI	35,674,972.26	SI	35,674,972.26	SI	32,107,475.03		
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCIÓN CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY,DISTRITO DE COLASAY-JAEN-CAJAMARCA	023-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	81.00%	SI	8,056,783.19	SI	8,056,783.19	SI	6,770,130.04		
3	ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI,UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	020-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA OTROS COMPROBANTES( COMPROBANTE D EPAGO FOLIO 198 AL 265)	90.00%	SI	10,707,893.42	SI	10,707,893.42	SI	9,637,104.08		
4	PAQUETE 1: CINCO (5) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN (03) DEPARTAMENTOS -LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH.PROYECTO N° 5 ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL D ELA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUO,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	028-2021-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA OTROS COMPROBANTES( COMPROBANTE D EPAGO FOLIO 02 AL 217)	70.00%	SI	23,994,392.25	SI	23,994,392.25	SI	16,798,074.58		
5	MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS,SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL DISTRITO GUADALUPE,PROVINCIA DE PACASMAYO,DEPARTAMENTO D ELA LIBERTAD	GA/L-047-2021	HIDRANDINA	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA CONSENTIMIENTO DE LIQUIDACION OBRA RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO	100.00%	SI	5,808,357.59	SI	5,808,357.59	SI	5,808,357.59		
6	EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PAQUETE N°8.ZONA PUNO PROYECTO N° 01 " MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS 22.9KV ,SET GABAN-PUETO MANDAVISTA ALEGRE,DISTRITO GABAN-PROVINCIA CARAYA-DEPARTAMENTO PUNO	022-2023-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA	98.00%	SI	6,392,920.76	SI	6,392,920.76	SI	6,265,062.34		
7	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	047-2021-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	98.00%	SI	11,445,592.76	SI	11,445,592.76	SI	11,216,071.10		
8	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SER EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ZONAS FUERAS DEL AREA DE CONCESIÓN EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO,PROVINCIA D EAZANGARO DEPARTAMENTO PUNO	063-2022-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA OTROS COMPROBANTES	98.00%	SI	24,202,745.64	SI	24,202,745.64	SI	13,362,196.51		
9	ELABORACIÓN D EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PAQUETE N° 07 ZONA PUNO. PROYECTO N°2 CREACIÓN DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI-PROVINCIA DE MELGAR-DEPARTAMENTO DE PUNO	076-202-MINEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA OTROS COMPROBANTES	91.00%	SI	9,394,143.47	SI	9,394,143.47	SI	8,539,570.56		
10	SISTEMA ELÉCTRICO RURAL PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	084-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	100.00%	SI	9,046,114.90	SI	9,046,114.90	SI	9,046,114.90		
11	EJECUCION D ELA OBRA "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVU, HUAYGAYOC Y SANTA CRUZ,DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	025-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	30.00%	SI	116,508,561.34	SI	116,508,561.34	SI	34,952,568.40		
12	EJECUCION DE LA OBRA INSTAACION DE SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AYABACA VII ETAPA,DEPARTAMENTO D EPIURA	008-2018-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CLAUSULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN D EOBRA RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	100.00%	SI	19,704,930.24	SI	19,704,930.24	SI	13,704,930.24		



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

13	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA	022-2019- MEM/DGER	UGER/MINEM	CONTRATO CLASULAS ADICIONALES CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION DE OBRAS RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRAS	100.00%	SI	9,909,704.51	SI	9,909,704.51	SI	9,909,704.51	
TOTAL 2		MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								SI. 190,115,959.89		
											CALIFICADO	
TOTAL 1+2										SI. 196,270,502.03		
											CALIFICADO	







PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

ANEXO N° 02

A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0008-2024-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DE LA OBRA:

VALOR REFERENCIAL SI 188,038,823.64

POSTOR: CONSORCIO PUNO NORTE IV(BBTI S.A.C. 25%, OBRITEC S.A.C.40%, ALVA JULCA RUBER GREGORIO 5%, SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 25%, GOICOCHEA VEGA CARLOS V 5%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDO
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA					PRESENTA
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)					PRESENTA
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)					PRESENTA
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)					PRESENTA
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)					PRESENTA

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. PRECIO

CRITERIO DE EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE  
169,288,941.28 SI CUMPLE

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXP. EN OBRA

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

>= S/593,1425.96

EXPERIENCIAS:	Contrato	Cliente	Constancia de Conformidad OTROS	Porcentaje de	Monto Contrato	MONTO INFORMADO	MONTO VERIFICADO
1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTervo Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	037-2021-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	75.00%	SI 1,472,286.74	SI 1,472,286.74	SI 1,104,162.56
2 ESTUDIO DEFINITIVO "ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	075-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	70.00%	SI 1,507,946.83	SI 1,507,946.83	SI 1,055,541.78
3 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS-LA COLPA-REGION CAJAMARCA"	068-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	95.00%	SI 616,574.27	SI 616,574.27	SI 595,745.56
4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILLO, DISTRITO DE URUBIAS -"	038-2017-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 273,839.95	SI 273,839.95	SI 273,839.95
5 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENOIN FASE I - CAJAMARCA"	069-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 555,695.14	SI 555,695.14	SI 555,695.14
6 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	016-2019-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,087,870.44	SI 1,087,870.44	SI 1,087,870.44
7 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNTO CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	076-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	SI 1,369,145.00	SI 1,369,145.00	SI 684,572.79
8 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA-FASE I Y VII ETAPA-FASE II" DEPARTAMENTO DE HUAMUCO	018-2015-MEM/DGER	DGER/MINEM	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	SI 1,105,797.36	SI 1,105,797.36	SI 1,105,797.36
TOTAL 1 MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							SI 6,453,025.57

CALIFICADO

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - EJECUCIÓN DE OBRAS

>= S/182,167,396.68

1	ELECTRIFICACIÓN RURAL LOTE N°01 SER CABANA CABANILLAS IV ETAPA	022-2015-ELPU/IGG	ELECTRO PUNO S.A.A.	CONTRATO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	SI 11,400,572.61	SI 11,400,572.61	SI 11,400,572.61
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO L.T. 138 KV S.E. TRUJILLO NORTE DESTE - S.E. TRUJILLO SUR	GRIL-074-2015	HIDRANDINA S.A.	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 24,512,441.45	SI 24,512,441.45	SI 24,512,441.45
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCavelica, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	021-2015-MEM/DGER	DGER	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 27,310,552.38	SI 27,310,552.38	SI 27,310,552.38
4	AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 32 AAH EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA, CARAVELI Y CAYLLOMA	AD/LO-052-2019-SEAL	SEAL	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA	100.00%	SI 11,558,647.51	SI 11,558,647.51	SI 11,558,647.51
5	MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 25 SED'S DEL A1406(90) Y 10 SED'S DEL A1403(99), PROVINCIA DE MOROPON PUNO	002-2018-ENOSA-RP	ELECTRONORO ESTE	CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA RESOLUCIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA OTROS DOCUMENTOS AL SEGUIMIENTO	100.00%	SI 13,001,963.56	SI 13,001,963.56	SI 13,001,963.56



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

6	AMPLIACIÓN DE SUBESTACION DE TRANSFORMACION JESUS 33/10 Y SOCABAYA 33/10 KV Y EL ANALISIS ELECTRICO DE LAS REDES DE MEDIA TENSION ASOCIADOS, PROVINCIA DE AREQUIPA	AD/LO-024-2019- SEAL	SEAL	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	75.00%	SI	17,403,865.05	SI	17,403,865.05	SI	13,057,398.79
7	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA,DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	G-70-2022	ELECTRO ORIENTE	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	18,163,862.87	SI	18,163,862.87	SI	18,163,862.87
8	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA,DEPARTAMENTO DE ANCASH	GA/L-013-2023	HIDRANOINA S.A	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION PARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA	100.00%	SI	10,662,157.14	SI	10,662,157.14	SI	10,662,157.14
9	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS DEL DISTRITO DE HUAMBOS-CHOTA-CAJAMARCA	GR-030-2020	ENSA	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	20,550,855.33	SI	20,550,855.33	SI	20,550,855.33
10	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 28 PUEBLOS,DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL-CAJAMARCA	GR-46-2022	ENSA	CONTRATO ACTA DE RECEPCION D EOBRA	100.00%	SI	16,565,007.57	SI	16,565,007.57	SI	16,565,007.57
11	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE II	078-2018- MEM/DGER	DGER	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	70.00%	SI	18,793,088.90	SI	18,793,088.90	SI	13,155,162.23
12	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA-BELLAVISTA-SAN IGNACIO	024-2017- MEM/DGER	DGER	CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO ACTA DE RECEPCION D EOBRA RESOLUCION LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA	60.00%	SI	18,970,726.60	SI	18,970,726.60	SI	11,382,436.00
TOTAL 2		MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								SI	191,401,057.52
CALIFICADO											
TOTAL 1+2										SI	197,854,083.09
CALIFICADO											

X

2

1