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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] /f ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
o presries completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
s especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
! Importante i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 h encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
| ®Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
b proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
» Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

[ N° | Caracteristicas Parametros
i Mérgenes Superior : 2.5 ¢cm Inferior: 2.5 cm
| 9 lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
| Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadre anterior)
e =
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
:P
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento e|:1 g.eneral
@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
lustificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péaging, los titulos de las Secciones y nombres
B de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espccm(io Posterior : O )
P " " ” p
9 Subrayado ara los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
| concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letro tamafio 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminoda en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaborados en enero de 2019

Medificadas en marzo, junio y diciembre 2_0 19, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA
VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE
LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demaés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Téchica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

i e
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
| ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de {

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se ;

tienen como no presentadas. i
- j x
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

[ importante |

|

e [os fc_)_rmularfos_electro'l:liéos_qué se encuentran en el SEZEIE_;/_que los proveedores deben
ilenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se fomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de é
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de ‘
procedimientos de seleccion segtn relacidn de ifems.

i
}
SN 4

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas vy ceriificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

——
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacidn que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica . 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.41 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe e
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correo. La notificacidon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seglin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccitn, segin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) 0 mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante ;
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO 1I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las conirataciones o el comité de
seleccién, segiin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de confratacion, salvo la informacién calificada como secrefa,
{ confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
‘ de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los posfores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ji) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este (ltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaraciéon de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivaiente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contrafos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
|_del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros'y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

/Y
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
peribdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advc_ertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emijtidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/fwww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, fa clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hto://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzal.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantfa a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

S——
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

i Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuffo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
‘ correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

_'_"“-:—-h.,_q__
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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F CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUC N° : 20505703554

Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO - CALLAO
Teléfono: . 575-5533, Anexo: 1176

Correo electrénico: . PROCESOSGORECALLAQO2024@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI
N°2602811.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 228,141.20 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 20/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/205,327.08 S/250,955.32 (DOSCIENTOS
S/228,141.20 (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CUARENTA 'Y UNO CON 20/100 TRESCIENTOS Y CINCO CON 32/100
SOLES) VEINTISIETE CON SOLES).
08/100 SOLES)
Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N°02-0040-2024-GRC/GA el
03/05/2024.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

@ | / JJ
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 518 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante f

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

" En el caso de supervisién de obras, cuando se héfa previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada. !

N
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

L os servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante |

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de ia obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en:

Pagar en : UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV.
ELMER FAUCETT N°3970 — CALLAO

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 -
CALLAO

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

/'r )
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1.10.

BASE LEGAL

Ley N°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF, y sus modificatorias

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, y sus modificatorias
Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y
modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacidén Muitianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica y modificatoria.
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Decreto Legislativo N°635- Codigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.

Ley N°27867 — Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales

Ley N°27902 — Ley modificatoria de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacién:

2.2.11. Documentacién de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

| Advertencia . )
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omisidn del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:llwww.gobiernodigita_l.gob.Qe/interogerabilidad/ f),

,_,_/_"/'/ i & / I.I
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de ios Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante
| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, éegc’m co_rresponda,

| verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
|_oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®:

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

[ Adven.‘_encia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtn corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites "Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante |

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

A /) Y
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s FE| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, sequin |
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los g
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

!
e [aestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. ;

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00-281689
Banco : Banco de Nacion
N° cCPP . 018000-000000281689-00

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢) Cédigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

¢ En caso de transferencia interbancaria. o j
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de persona juridica.

Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 defl Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de |
i exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decrefo Legisiativo. En esa

; medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE"® y |
i

|

i siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
| no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’2.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

j}  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

I} Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documenfos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se consideraréd una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquefe.

Se co_nsideraré aqggl[g expe_r[enc_iayqqe no tenga una ant{gggdad mayor a ve{nticinco (25) afios

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los -documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente e/ nombre complefo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
enconlrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de /a
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se frate de
documentos piblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

s La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.,6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo con;ciene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. EImer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de 08:00

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN. = p /
e /
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horas hasta las 16:30 horas.

2.7. ADELANTOS'®
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El supervisor puede solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante carta fianza acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede su solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del Contratista. La carta fianza sera emitida a favor del Gobierno
Regional del Callao, por un monto igual o mayor al del adelanto, de caracteristicas solidaria,
irrevocable, de realizacién automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusién previsto
en el Art. 1883 inciso | del Cédigo Civil, asi mismo debera estar vigente durante el plazo de
ejecucion.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun el siguiente detalle:

con conformidad del drea usuaria. _

Nota: La forma de pago establecida no toma en cuenta los descuentos por aplicacién de
penalidades, amortizacién de adelantos, reajustes, tributos y otros, los cuales seran calculados
por el Coordinador de estudios acorde con lo establecido en el RLCE vigente, el contrato
suscrito y los presente términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Construccién y Vialidad de la
Gerencia Regional de Infraestructura

- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina
de Construccion y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer
Faucett N°3970 — Callao; de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

8 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

PAGOS PARCIALES ~ MONTO (CONDICION
Por la revision del primer entregable y
Primer pago 2% fﬂ:;":;;nom de aprobacidn del primer enhegahle del consultor,
) con conformidad del drea usuaria.
Por la revision del segundo entregable y
Segundo pago 30% gm de aprobacibn del segundo entregable del
' _consuttor, con conformidad del drea usuarnia.
Por la revision del tercer entregable y
Tercer pago 2% gm;ggnma! de aprobacion del tercer entregable del mnsuﬂor
’ con conformidad de! érea usuaria.
Por la revision del cuaro entregable y -
Cuarto pago 20% ﬁ:;n:;bt:ta! de aprobacion del cuarto enfregable, con
; conformidad del area usuaria.
Por la revision del quinto entregable y
Quinto pago 10% gmm de aprobacién del quinto entregable del consultot
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2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de la férmula polinémica. Para tal efecto, el
consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas
formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional
de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segun la siguiente formula:

= [pox G2)] - (@) <o < (0] - (@) <2

Donde:

P, = Monto de |a valorizacion reajustada.

P, = Monto de la valorizacion, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

1, = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacion.

1, = Indice general de precios al consumidor {INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

1, = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a a fecha de! pago del adefanto.
A = Adetanto directo.

C =Monto del contrato principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccién del reajuste que
no corresponde por el adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto directo
otorgado.
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‘ CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 demég;léhsé-;ﬁo, el drea usuaria es responsazle
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

\ 4

SE ADJUNDA, SEGUN: ANEXO 13: TERMINOS DE REFERENCIA

Advertencia

, De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
] del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado

parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de
! gjecucién homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segin lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las confrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Supervision
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil.

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional titulado en Ja carrera de Arquitectura.

Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en Ia carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en ia camera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas
Profesional titulado en 1a carrera de Ingenieria Elécirica, Electromecanica, Mecanico Electricista.

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras
Profesional titulado en la camrera de Ingenieria Civil.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

Requisitos:

Jefe de Supervision

Tres (3) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura, desempefiando
labores como: director y/o gerente y/o jefe y/o profesional y/o responsable y/o especialista y/o
encargado y/o la combinacién de estas denominaciones en/de:

¢ Proyectos.

¢ Estudios.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria

Especialista de Arquitectura
Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura, desempefiando

labores como: profesional y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

l » Disefio arquitectonico de infraestructura educativa inicial N
. ' 17
- J J

_’/-“’/-’_/'/ > o \ f
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' s Disefio de mobiliario educativo.
» Proyectos de defensa civil
» Defensa civil

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Especialista de Estructuras

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando
labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:

¢ Estructuras y Geotecnia.

» Estructura y Suelos.

e Estructural.

o Estructuras.

¢ Disefio estructural.

* Analisis estructural.

¢ Modelamiento estructural.

e Ingenieria estructural.

» Disefio sismorresistente.

» Célculo Estructural.

» Especialista en Disefio de Estructuras

» Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempenando
labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacién de estas denominaciones en/de:

* Instalaciones Sanitarias.

* Instalaciones Hidrosanitarias

« Sanitario.

* Ingenieria Sanitaria

» Coordinador en Instalaciones Sanitarias

* Saneamiento

» Especialidad de Instalaciones Sanitarias

* Redes de Agua y Alcantarillado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracién yfo supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando
labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacién de estas denominaciones en/de:

» [nstalaciones eléctricas.

o Electricista.

e Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

¢ Instalaciones Electromecanicas

» Mecanico Electricista

s Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas.

» Instalaciones Electrénicas

s Electricista y Telecomunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la
convocatoria.
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Especialista de Medio Ambiente

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefiando
labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:

* Impacto ambiental.

* Medio ambiente.

» Mitigacién ambiental.

« Ambiental.

« Ambientalista.

« Medio ambiente y seguridad.

*» Seguridad y medio ambiente.

« Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
* Evaluaciones de impacto ambiental.

» Ambiental y de seguridad.

* Gestién ambiental y seguridad.

» Especialista SSOMA

* Prevencién de riesgos y gestion ambiental.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra y/o supervisién
para la elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de obras en general. Alguna de las
experiencias presentadas debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional).

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura, desempefnando
labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacién de estas denominaciones en/de:

» Costos y presupuestos.

« Costos « Presupuestos
 Programacion de obra

» Metrados, costos y presupuestos.
* Metrados y presupuestos.

* Metrados

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la
elaboracién y/o supervisiéon de expedientes técnicos de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracioén del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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]

| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 456,282.40 (Cuatrocientos
Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta y Dos con 40/100 Soles), por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos de Construccién y/o Creacién ylo
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccion de: Infraestructura
Educativa Inicial y/o Pabellones de Universidades y/o Institutos Pedagdgicos y/o Institutos
Tecnolégicos y/o Centros de Salud y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o Centros Comerciales
ylo Edificios Multifamiliares.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago!”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato. -

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

7 Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuandc ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acredjtacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocade por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, é6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

|-

Importante

o  Sicomo resultado de una consulta u observacion corres;onde precisarse 0 ajustars; el r‘querimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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' CAPITULOIV
‘ FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
5/684,423.60 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Veintitrés con 60/100 Soles), por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afnos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde |la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial: 75 puntos

M >= 2.8 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial: 70
puntos

M >= 2.6 veces el valor
referencial y < 2.8 veces
el valor referencial: 68
puntos

|
M > =24 veces el valor
referencial y < 2.6 veces
el valor referencial: 65
puntos

M > = 2.2 veces el valor
referencial y < 2.4 veces
el valor referencial: 60
puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.2 veces
el valor referencial; 55

a. lLugar de la prestacion del servicio de consultoria de cbra

puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos
Evaluacion: o R
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la
metodologia que

sustenta la oferta
I PLAN DE TRABAJO 25 puntos

-

cancelado”

(-)

reconocerse la validez de la experiencia”

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaidria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
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) PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION ‘
b. Actividades previas al inicio de la supervisiéon de la| No desarrolla la
elaboracién del expediente técnico metodologia que
c. Alcance y descripcién del servicio de la consultoria de | sustente la oferta
obra, detallando las consideraciones generales vy 0 puntos
especificas
d. Detalle y contenido de los entregables que el supervisor
| revisara, detallando los plazos de revisién y levantamiento
de observaciones
e. Cronograma de Actividades, sefialando los plazos de la
entrega de productos y la intervencion del personal clave
1I. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA
a. Listado del equipo profesional, técnico y administrativo,
identificando el personal calve y no clave, detallando sus
responsabilidades y el porcentaje de su participacién
b. Cronograma de utilizacién de personal y equipos
| ‘ c. Asignacién de responsabilidades de acuerdo a las
actividades del personal clave
.  MITIGACION DE RIESGOS
a. Gestion de Riesgos en la Supervisién de la elaboracion
del Expediente Técnico
b. Matriz de mitigacion para el control de calidad en la
supervisién de la elaboracién del expediente técnico de
obra
\A ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley
N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)
a. Descripcidon de la normativa vigente que se aplicaran
durante la elaboracién del ET
b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa
vigente
¢. Control de las medidas de Prevencién y Control de los
trabajadores con riesgo de exposicién al COVID- 19, u
otras enfermedades
d. Matriz de mitigacién de riesgos para ejecutar el control de
seguridad y salud en el trabajo
V. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN
CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley N°30225
y su Reglamento vigente)
a. Desarrollo de la ejecucién del servicio bajo la normativa de
contrataciones
b. Responsabilidades del consultor de obra por la ejecucion
del servicio objeto de la presente convocatoria
c. Responsable técnico de la elaboracion del expediente
técnico
d. Confidencialidad y propiedad intelectual de la consultoria
| de obra
[ e. Mitigacién de riesgos en las contrataciones de Ila
consultoria de obra por la supervisién y elaboracién del
expediente técnico de obra
VL. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y SUS
ENTREGABLES DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION,
ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN ARCHIVO DE
FORMATO EXCEL A
1/
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PUNTAJE/

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Acreditacién:

Se acreditaréd mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta. '

Importante:
* La metodologia se debe desarrollar de acuerdo a la informacion
consignada en los términos de referencia
e No se considerard como vélidos parrafos pegados

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

1 o [os factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
| seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
[ de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
| de Referencia ni los requisitos de calificacion.
|
l

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

[ A ol =

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

A PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION ,
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdémica (Anexo N° 6).

Pi= Opx PMP

Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

® Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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‘ CAPITULO V \
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clédusulas adicionales
o0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
L.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811 — CUI N° 256275, que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],
con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [..........c..covvivivevceecen, con RUC N® [, ], con domicilio legal en
], inscrita en la Ficha N° [................. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............coeoveiviececene, €ON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-
GRC-CS-1 para la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811 a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente conirato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resn,sl]le pertinente
a efectos de generar el pago. - X [/
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcicnario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA A QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de €] ejecucién del presente contrato es de [........ 1, el mismo que se computa desde
{CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: {CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

H

} Importante i

Al amparo de fo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley “de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorfa de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de conirato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante ]

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

WA
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Al amparo de fo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion 5
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]. adiuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucidon acompariada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a
la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

. Sz [/ o
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|
Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del |
articulo 50 de Ia Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato ;
que deben gjecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de {CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES:

AT
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N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

EN CASO EL SUERVISOR INCUMPLA

CON SU OBLIGACION DE EJECUTAR
LA PRESTACION CON EL PERSONAL
ACREDITADO O  DEBIDAMENTE
SUSTITUIDO.

0.5 UIT POR CADA DIiA DE
AUSENCIA DEL PERSONAL
EN EL PLAZO PREVISTO.

[EN CASO CULMINE LA RELACION |

CONTRACTUAL  ENTRE  EL
CONTRATISTA Y EL PERSONAL
OFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA
APROBADO LA SUSTITUCION DEL
PERSONAL POR NO CUMPLIR CON
LAS EXPERIENCIAS Y
CALIFICACIONES REQUERIDAS.

'POR PRESENTAR LOS INFORMES
YIO DOCUMENTOS REQUERIDOS
FIRMADOS Y SELLADOS POR
PROFESIONALES DIFERENTES ALOS
PROPUESTOS EN SU PROPUESTA
TECNICA, SIN PREVIA
COMUNICACION Y APROBACION DE
LA ENTIDAD.

POR NO CUMPLIR CON LA
SUBSANACION

D
EOBSERVACIONES.

0.50 UIT POR CADA DIA DE
AUSENCIA DEL PERSONAL
O POR CADA DIA DE
PARTICIPACION

DE PERSONAL SUSTITUTO
NO APROBADO. SE APLICA
| DE MANERA INDIVIDUAL.

0.5 UIT POR CADA POR
CADA OCURRENCIA.

010 UIT
CADA

OCURRENCIA.

POR

|[EN CASO EL PERSONAL OFERTADO |

POR EL SUPERVISOR NO ASISTA DE
FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL A
LAS REUNIONES CONVOCADAS POR
LA ENTIDAD, NOTIFICADAS POR
CUALQUIER MEDIO

DE
|COMUNICACION. PREVIAMENTE A

05 UIT POR CADA
OCURRENCIA Y POR CADA
PROFESIONAL  AUSENTE
IEN CADA REUNION
CONVOCADA

| SEGUN

SEGUN

| SEGUN

PROCEDIMIENTO

INFORME

DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI

SEGUN INFORME
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GR

INFORME
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI

DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y

'VIALIDAD - GRI

SEGUN  INFORME
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GR!

INFORME |
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LAS REUNIONES SE DESIGNARAN

E INDICARAN QUE ESPECIALISTAS
ASISTIRAN, EL LUGAR, LA FECHA Y
|HORA PREVISTA.
CUANDD EL
RESPONDA LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION

. \/s
|0 DOCUMENTACION POR PARTE DE
LA ENTIDAD POR CUALQUIER MEDIO
IDE COMUNICACION EN EL PLAZO

| ESTABLECIDO Y/O SEGUN LO
| DISPUESTO EN EL  MARCO
INORMATIVO VIGENTE.

POR NO CUMPLIR DENTRO DEL
7 |PLAZO ESTABLECIDO LA ENTREGA
DEL PLAN DE TRABAJO.

EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL

8 |CONSULTOR QUE NO SEA
COMUNICADO A LA ENTIDAD DENTRO
|DEL PLAZO DE LEY.

|

| 'POR APROBAR ENTREGABLES DEL
| 9 |CONSULTOR QUE ESTEN
| INCOMPLETOS Y/O DEFICIENTES.
|

POR

NO
| |OPORTUNAMENTE A LA ENTIDAD
| 10 |LAS OBSERVACIONES YIO

DEFICIENCIAS Y/O PENALIDADES
INCURRIDAS EN LOS
|ENTREGABLES DEL CONSULTOR.

POR NO REUNIRSE CON EL
CONSULTOR EN LA CANTIDAD DE

11 VECES ESTABLECIDA ANTES Y
DURANTE LA ELABORACION DE LOS
ENTREGABLES

Importante

SUPERVISOR NO |

ADVERTIR

SEGUN INFORME

| DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRi

0.5 uIT POR

CADAOCURRENCIA

|SEGUN  INFORME

| DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA

| OFICINA DE

| CONSTRUCCION Y

| VIALIDAD - GRI

'SEGUN  INFORME |
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA |
OFICINA DE
CONSTRUCCIONY |
VIALIDAD - GRI _

|SEGUN  INFORME |
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y

| VIALIDAD - GRI
SEGUN  INFORME |
| DEL COORDINADOR
'DEESTUDIOSDE LA
OFICINA DE
CONSTRUCCION Y

| VIALIDAD - GRi

|SEGUN  INFORME |
| DEL COORDINADOR

DEESTUDIOSDE LA
DE

0.5 UIT POR CADA DIA DE
RETRASO

05 UT POR
CADAVERIFICACION

REALIZADA

0.5 uIT POR

CADAOCURRENCIA

0.5 uIT POR

CADAOCURRENCIA

05 urr POR

CADAOCURRENCIA | OFICINA

CONSTRUCCION Y
|VIALIDAD - GRI

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articuio
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00). MQ /,"J'.
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articuio 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.evovooiiieean. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
" Importante o o

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3,

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nuamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento ]

2 DATOS DEL

CONTRATISTA , Nombre, denominacién o razdn

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccién

Supervision
" dela
Elaboracién de L .
Objeto del contrato Expediente elabgra;cnon Slépegvgsuon
Técnico e £ Vo
Expediente
] e Técnico -
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato B
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . _Tptal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL —
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

| Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra |
Ubicacion de la obra '
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra ] n

N3
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal : -
RUC : | Teléfono(s): |
MYPE?24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

" Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

RS U

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
161.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ __ / V)
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"im portante

* Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

| Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal : )
RUC : | Teléfonols) : l

. MYPE2$ si ] ‘No |
Correo electronico :

| Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

MYPEZ26 'si | | No

~ Correo electrénico :

. Datos del consorciado ..
Nombre, Denominacién o

| Razén Social :

Domicilio Legal :

' RUC: | Teléfonol(s) : _

MYPEZ Si | ' No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

®N =

25 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

P f"-]
27 ypigem. _ // ) /{ jfrx’
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente 1
i efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. i
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea 2

presentada por el representante comun del consorcio. ]

i
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores, i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtlin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccioén, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[.........ccccocvveeereannns 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 116
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

28 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

S
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de aiguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.




| 'seseq se| US EPID3|GEISS BPAUOW B UB Jeubisuo)

“"J

‘epuodsaiiod unbas ‘obed sp
2JUEqOIdLIOD |9P UOIDBIOURD 9P O SOIOIASS P UBPIQ B 3P UQISIWS | 3p ‘0}eJ)Uod [9p UQioduosns ap eyosy | e sjusipuodsauod sgs e tod opedlgnd Je Jepuodsaiios agap ejuan oiqued ap odl [F ¢

-0SED |3 Jas ap ‘sauciaanpal A S8jeuoloIp. OpINOUl OPEINd3[a 01BUOD [P CJUOW |8 81381 88 ¢

" 8dioued anb soj us upID08j9S 8P $0$820.1d SVINN) SO] US 'BJ1IDSBpP SBjUE
BUEJSI0S UQIOBZILEBIOR B] 9D BIOUSNISSUOD OW0D BRHIWSURL BIoUSLRUXS Bf Jeajdws eipod sjuejnsal peps|oos B] ‘eieusw Bjse aQg ‘epRwsues} oobsu ap esul| g e ojueipuodsalLod ‘Bpipujosse
DEPBIS0S ) 8p BlouslLadxXs Bl BANS owod seyipaioe eipod sjuelnses pepaloos ) ‘ejejdwoo orobsu ap Bauj| Bun U SjULISISUOD [eruowiljed enbolq un aieysue.] 8s UQISIISS B 8p PNNIA LS IS ‘owsjwise
“uoisny &1 ep oonpoid enbuijxa es anb ‘epiqiosqe o Bpelodiodu] PEPSIIOS ] 9P BIousLadXa Bl BANS OWOD Jeipasoe pipod SjuBlNSal PEPSIOOS Bl ‘UQISIOSS BUN OWOD UOISN) BUN OjuB) SpUSIdiiod
anb eLEjBIO0S UOEZIUEBIOs) Bp UDEISdo BUN US , ‘NLA/EL0Z-0L0 N ugiuidO e us ojsiaaid of unbas ‘opow owsiw [8Q *,zujew ns ap eusuadxe g eAns owod Jejipaioe spand [esinons e
‘poipLnf BUOSISd BLISIUW B] USANYISUOD [8SINoNS B A ZUJRL PEPSIooS Bf anb opuesapisuc), NLA/LL0Z-9LZ N uoiuido e unbas ‘0}0adsal |V *5jusipuodsaliod BUOJBJUSISNS LUQIDBIUSWNIO0P | Jeyedwooe
0pURIGP ‘BLEBI00S UQoEZIUEBIoa] Jod BpAILSUEI) Ny O ‘[eSINoNS eas Jojsod 8 anb oseo ua zujew B| e 8puodsauod elpusLedxs eydlp Is Jeubisuod ‘Jojsod [a se ou eouayadxe Bl 9p JBnjl) 9 IS ¢

-opouad oyoIp 8p OJjUSP QWS S PEPILLIOJUOD
g anb Jeypaloe aqap Jojsad |9 {BND |9 US 0SB ‘SBHBJ0 Bp uolRjUSSald Sp BYDs) B B SaJoLdjUE soue (0]) Zalp SO| B BIA3Id BIS ‘0Jelju0d [9p OjusIWEUDIDIaNad [2p BYID) B] OPUBND ‘SJUBLIBIIUA 4

‘epuodsanos unbas ‘obed ap 9)ueqoIdwod [Bp UOIOBISIUED Sp O SOIDIAISS Sp USPIQ B] 9P UQISIWS €| ap ‘0Jeuod [9p ugloduosns ap BYdd) | B 81818l 88 ¢

4
- g
| z
) )
[ zzOSVYO
"CVLONS | o, | NI | VINON | 2,3 cvimamno 00 Saanoo | 02NvEONNoD | BORACS, | uano
| VIONIIHAdX3 | v13d VHO34d | 13d YHO3d

‘avarvioads3 v N3 VIONIIHIdX3 ejusinbis e e||ejap 0josns |9 ‘sjussaid |9 sjueipapy

-"2Juasald
1-S0-0d9-¥Z02-0£00 oN YAVIIHITdWIS NOIDVIIANFav

NQID2313S 34 FLINOD
salousg

avarvioads3 V1 N3 H01S0d 13a VIONI™3adX3

8 oN OX3INV

P

1-80-0UD-¥202-0£00 N YAVvIIdITdWIS NOIOVIIANray nm‘
/ OVT1IVO T3A TVYNOID3Y ONYIFOD &




epuodsaliod unbas ‘unwos o jeba| ajuejuasaiday
o0 Jo)sod |ap sopijjady A saiquiop ‘euuiy

[YHD34 A Avanio ¥YNSISNOD]

V101
- | oz
0}
| 6
_ 8
e /
| 9
[ N g 1
«:0aYINWNOY . 208V 09vd
cVLNIA 30 13 ¥as aa 1edD OLVHINOD
_ oaww,ﬁ_w_ﬁ OIEINYD 3a Oy | LHOdWI | VAINOW | |\ NS A0ud|avainEo4NOD| 0 0LvHINGD \Wwomwuww%w_q%%ﬂ 130 013r90 AN oN
_ VIONZIN3AXT | V130 VHO3d | 113d vHO3d o

1-§0-0U9-¥20¢-0€00 N VAVII4ITdWIS NQIOVYIIaNray
/ OVT11vO 13d TYNOIO3Y ONY3Ig09




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacicn de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAOC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

! Importante

s Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
htto://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0030-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CGNSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ pj IDENTIDAD] autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico {INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisidon de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comin, seguin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiia |
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion |
. correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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1.

TERMINOS DE REFERENCIA
DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO
DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811.

FINALIDAD PUBLICA

La elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios permiten al Gobierno Regional del
Callao y otros gobiernos locales tomar las decisiones mas convenientes en sus planes de
inversiones para promover la creacion de condiciones econdmicas, sociales, ambientales
y culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacién y fortalezcan sus capacidades
como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vinculos
de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza. Asimismo, mejora la asignacion
y ejecucion de los recursos publicos, de acuerdo con las prioridades consideradas en los
Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una
cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.

La presente contratacion de los servicios de consultoria de obra tiene por objetivo la
supervision de la “Elaboracién del Expediente Técnico” del Pl: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE
DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2602811, el cual servira para mejorar las
condiciones actuales en que la |.E. N°147, en el Barrio XV, Sector G, Grupo residencial 2
(Proyecto especial ciudad Pachacutec), donde presta el servicio de educacion a los nifios
y nifias de nivel inicial.

4. BASE LEGAL

=  TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado 30225

= Ley N°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

= Ley de contrataciones el Estado y su Reglamento

» Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

» Ordenanza Regional N°006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y
la Estructura Organica del Gobierno Regional del Callao.

» Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2024.

= Decreto Supremoc N°011-79-VC REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE
FORMULAS POLINOMICAS y sus modificaciones.

» Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

= j{ Af/{ pag. 4
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= LeyN°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, (en adelante la Ley) y todas sus
modificaciones vigentes.

» Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones, (en adelante el Reglamento) y todas sus modificaciones vigentes.

v Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

» Ley N°27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién Puablica.

= Ley N°29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo N 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

= Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto
Legislativo que crea el sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

= Ley N°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria
Decreto de Urgencia 067-2009 y Ley N°29743.

= Resolucién Directoral N°001-2019-EF/68.01 — Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversion.

= Plan de Desarrollo Concertado de la Region Callao 2011-2021.

= Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente.

= Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

= Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

= Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.

= Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente

= Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo vigente

= Cdbdigo Nacional de Electricidad vigente.

= Norma de procedimientos vigente del Ministerio de Energia y Minas, para la
elaboracion de Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucion y
Sistema de Utilizacién en Media Tensidn en Zona de Concesién de Distribucién”.

= Normas ANSVTIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempefio de
Transmisién para Cableado UTP Categoria 6) y las aplicables

= Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones)
y las aplicables.

= Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administracion para
Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y las aplicables

= Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a
tierra) y las aplicables

= Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalambricas) y las aplicables

= Ley General de Residuos Sélidos y Su Reglamento vigente y aplicable

= D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA)
de las descargas de aguas residuales No Domésticas.

= Ley General del Patrimonio Cultural de la nacién y su Reglamento vigente

* Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”,
vigente. )

= Ley N° 29090 de regularizacién Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, su
Reglamento D.S. N° 029-2019-VIVIENDA y sus modificatorias.

= Lineamientos de Prevencidn y Control Frente a la Propagacion del Covid-19 en la
Ejecucién de Obras de Construccion, en concordancia con las Normas G.050 y
los Lineamientos de Prevencién y Control Frente a la Propagacién del Covid-19

pag. 5 | /'"
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en la Ejecucién de Obras de Construccion, aprobados por Resolucion Ministerial
N°087-2020-Vivienda y sus modificatorias vigentes y aplicables. (En caso de
corresponder)

= Normas aplicables de INDECI.

= Ley General de las personas con Discapacidad vigente y otras que apliquen.

=  Norma Geodésica Nacional del IGN.

= Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley de SEIA

N°27446)

Estandares de calidad de aire: Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM

Estandares de calidad de agua: Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Estandares de calidad de ruido: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

Estandares de calidad de suelo: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM

D.S. N° 010-2019 VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de

Valores Maximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no

domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

* Ley de Gestion integral de residuos sdlidos D.L. 1278 y su reglamento D.S. 014-
2017-MINAM

= Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA Reglamento para la Gestion y Manejo
de los Residuos Sélidos de las Actividades de la Construccion y Demolicion.

» Norma Técnica Peruana de Cédigo de Colores para el Almacenamiento de
Residuos Sdlidos, NTP 900.058.2019

» RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPRED/J Lineamientos Para La
Elaboracion Del Informe De Evaluacién Del Riesgo De Desastres En Proyectos
De Infraestructura Educativa.

» DECRETO SUPREMO N°011-2022-MC, REGLAMENTO DE INTERVENCIONES
ARQUEOLOGICAS.

* Normativa Técnica “Criterios de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial”
aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU

= Normativa Técnica “Criterios Generales de disefio para la infraestructura
Educativa” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU

» Normativa Técnica “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacion
basica regular’ aprobada mediante Resolucién Viceministerial N°019-2023-
MINEDU

= Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacién en los locales educativos de la educacion basica” aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU

5. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao, es un organismo publico, con personeria juridica de
derecho publico interno y con autonomia econémica, administrativa y financiera; de
acuerdo a la Ley N°27867 y N°27902 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
Modificatorias, el Gobierno Regional del Callao, tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada,
garantizando el ejercicio pleno de derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.

La mision de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestién publica regional
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las
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politicas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
region y la de sus habitantes. En ese sentido el Gobierno Regional del Callao ejerce las
funciones en materia de Educacién.

Al respecto, el Pl “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.
147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ",
fue declarado viable por la Unidad Formuladora del Gobierno Regional del Callao con el
Informe N°000389-2023-GRC/GRI-UF de 04 de septiembre del 2023, conforme a lo
establecido en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién De Inversiones
— INVIERTE.PE.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la supervision de la

elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de obra del PI:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA

VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO’- CUI N°

2602811.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

¢ Los Términos de Referencia serviran de base para la supervision de la elaboracion
del Expediente Técnico de la Institucion Educativa N°147 en el Barrio XV, Sector
G, Grupo residencial 2 (Proyecto especial ciudad Pachacutec).

o El Proyecto debera buscar la solucidn mas conveniente y técnica, que garantice
la estabilidad y durabilidad de la infraestructura planteada, del mobiliario y su
equipamiento en cumplimiento con las metas indicadas en el perfil viable del
proyecto (CUI N°2602811).

7. AREA USUARIA

La Oficina de Construcciéon y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional del Callao.

8. CONDICIONES GENERALES
8.1. SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA
8.2. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El terreno objeto de estudio esta ubicado en Mz B Lote 1 del UPIS Proyecto especial

Ciudad Pachacutec, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, asi
mismo el terreno tiene un area de 736.75 m2 y perimetro de 120.30 ml. Tiene como
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frente los siguientes linderos:

. Por el Frente : Linea recta 43.30 ml
. Por el Derecha : Linea recta 7.00 ml.
. Por el Izquierda : Dos tramos

- Tramo recto de 6.00 ml
- Tramo recto de 24.00 ml
. Por el Fondo : Linea recta de 40.00 ml.

Figura 01: Ubicacién de la L.E. N°147

AMBIENTE 'N® AREA AFORO  1.0. |

SSHH nifios y nifias

Metas fisicas por alcanzar segun Informe N°000389-2023-GRC/GRI-UF de 04 de
septiembre del 2023:

~ AMBIENTE
Sala de Psicomotricidad
SUM y Depésito (10%)
. Areadeingréso
R Patio 13666 | 90 | 152
Espacios Exteriores

IlAreade.iue—gb 1] 7523 18 1

" AREA AFORO 1O

—
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—Area de espera 1] 509 3 1.7
| Espacios para personal administratvo | 1 | 14.18 T -
Administrativa T N a 11 44 | - | -
Y Pedagogicn pamre [ 118504 | 8 |16
* Salaparapersonal docente 1] 2504 4 [626
~ Codna - T %8s | -
" Rimackn General o
0L Ambiente para el almacenamiento de| ! | 3435 - s
Generales residucs
. Cuadro de impieza = ,
. Vigilancia / Caseta de control REREEXY 131
" "SSHH nifios y nifias T 1 ss | 4 |34
.~ SSHH personal administrativo y docents il
- "SSHH personal de servicio 2| 302 g -
. SSHH visitantes ] |

9. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La denominacién de SUPERVISOR debera interpretarse, en todo el presente documento,
como la misma persona, juridica o natural, que ejecutara el servicio de consultoria de obra
para la supervision del expediente técnico segin los presentes términos de referencia.
Adicional a ello, la denominacién de Consultor o Contratista debera interpretarse, en todo
el presente documento, como la misma persona, juridica o natural, que ejecutara el servicio
de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico.

La descripcién de los alcances del servicio que se hace a continuacion servira para la
supervision del expediente técnico del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTQ DE CALLAQ"- CUI N° 2602811.

El SUPERVISOR debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada
supervision de la elaboracion del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL EN LE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA
DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAQ"- CUI N°
2602811, lo que permitira a su vez realizar una correcta ejecucién de la obra, considerando
la normativa laboral, técnica, sanitaria, etc. y lo establecido en el estudio de pre inversion.
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El SUPERVISOR asumira la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una
adecuada programacién arquitecténica, la correcta conduccién de los estudios basicos, los
disefios, evaluacién y designacién de caracteristicas técnicas de equipos y mobiliarios,
software y todo lo sefialado en el estudio pre inversion. Ademas, de garantizar la calidad
técnica de todo el estudio, el cual debera ser ejecutado en concordancia con los estandares
actuales del disefio normativo, sin ser limitativo.

La elaboracion del expediente técnico serd supervisada por el SUPERVISOR y con su
plantel técnico.

En términos generales y con caracter enunciativo mas no limitativo, se ejecutaran las
siguientes actividades:

a)

b)

d)

Verificar que se cumplan con las normas, reglamentos, directivas aplicables y
vigentes.

Supervisar la elaboracion del expediente técnico del proyecto de obras civiles,
mobiliario y equipamiento y todo aquel documento que lo compone en concordancia
con los lineamentos del estudio de pre inversion (PIP), los términos de referencia,
los aspectos técnicos para el disefio arquitectdnico de locales de educacion inicial
consignados en el perfil del proyecto.

Supervisar la recopilacion de informacion existente de caracter técnico, tomando
como base el Estudio de Pre- Inversion a nivel de Perfil Viable, Términos de
Referencia, aspectos técnicos para el disefio arquitectonico de locales de
Educacién Inicial consignados en el Perfil del proyecto y la programacién de areas
competentes y de los que el proveedor del servicio considere necesario para el
desarrollo del estudio definitivo.

El SUPERVISOR realizard las inspecciones de campo necesarias, para tomar
conocimiento de la situacion de la zona en estudio, asi como para evaluar y verificar
los trabajos que comprenden estudios complementarios y levantamiento de datos
que viabilicen la elaboracion del expediente técnico.

El SUPERVISOR debe verificar que el expediente técnico cuente con la
INFORMACION PRIMARIA; es decir, debe supervisar el levantamiento de
informacién de campo veraz y actualizado de la zona de estudio, de la
infraestructura existente. En tal sentido, el SUPERVISOR prevera esta labor dentro
de la programacion de actividades.

El SUPERVISOR verificara que se realicé el correcto Levantamiento Topografico
que requiera el proyecto.

El SUPERVISOR verificara el Estudio de Mecanica de Suelos que permita
determinar las caracteristicas del suelo donde se asentard la infraestructura
educativa de las obras de los muros de contencién, cerco perimétrico y demas
estructuras que estén en laderas.

El SUPERVISOR debera verificar que el consulior lleve a cabo las coordinaciones
con Terceros, asi como con los profesionales de la Oficina de Infraestructura de la
Direccion Regional de Educacién del Callao, Unidad de Gestion Educativa Local
Ventanilla, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y con ias Empresas prestadoras
de servicio SEDAPAL, ENEL y cualquier otra Entidad que tenga injerencia directa
o indirecta en el desarrollo del Proyecto.

Respecto al acta de entrega del terreno, el coordinador de estudio asignado por
parte del Gobierno Regional del Callao a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura — Oficina de Construccién y Vialidad, notificara al SUPERVISOR el
dia en el que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno al consultor, a fin de
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que el supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al servicio de consultoria
para la supervision de la elaboracion del expediente técnico.

j) ElI SUPERVISOR, debera verificar que el CONSULTOR, presente a la entidad el
anteproyecto arquitectonico, para su tramite de aprobacién correspondiente ante la
UGEL, cuyo seguimiento hasta la aprobacion estard a cargo del Consultor del
Servicio.

k) ElI SUPERVISOR, debera verificar que el CONSULTOR, presente el expediente de
tramite de licencia de edificacién a la Municipalidad competente para la obtencion
de la Licencia de Edificacion.

) EISUPERVISOR, debera realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales)
o extraordinarias a solicitud de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las
oficinas del drea de la Gerencia Regional de Infraestructura o lugar que designe la
Entidad. Se precisa que deberan realizarse, al menos, 2 reuniones obligatorias
mensuales.

m) El SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR subsane las observaciones
realizadas en los plazos sefalados en los TERMINOS DE REFERENCIA DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

n) ElISUPERVISOR deberd informa permanentemente a la Entidad, sobre los avances
del servicio de consultoria de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de
Trabajo aprobado.

o) El SUPERVISOR debera realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales)
o extraordinarias con el CONSULTOR, con el fin de realizar las coordinaciones
necesarias para la ejecuciéon del Expediente Técnico. Se precisa que deberan
realizarse, al menos, 4 reuniones regulares por entregable antes de su presentacion
a la Entidad por mesa de partes, con sustento de Acta de Reuniones y/o
Compromisos.

p) ElI SUPERVISOR debera advertir oportunamente a la Entidad de situaciones que
pudieran suscitarse y pongan en riesgo el cumplimiento de la elaboracion del
expediente técnico del proyecto.

gq) Realizar visitas técnicas necesarias al terreno con la participacidon de sus
especialistas y la Entidad (segln sea el caso).

r) El SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR elabore y gestione Ia
documentacion técnica necesaria para obtener la autorizacion o licencias
necesarias en la elaboracién del Expediente Técnico, asi como la Licencia de
Edificacién, licencia para demoliciones de estructuras existentes, Elaboracion de
planes de monitoreo arqueoldgico, documentos ante los diferentes organismos,
Entidades, empresas competentes (Municipalidades, Ministerios, etc.), asi como
para las factibilidades de Servicios de proveedores de Internet, Energia Eléctrica,
Agua, Desagle, etc., que se requieran previamente. En este punto el
SUPERVISOR deber4 verificar que el CONSULTOR evalle in situ las posibilidades
de la existencia de interferencia que pudieran ser un riesgo para la ejecucion de la
obra, informado expresamente a la Entidad, ademas el SUPERVISOR debera
verificar que el CONSULTOR desarrolle una propuesta de mitigacion o solucion.

s) Absolver las consultas y brindar “asesoramiento técnico cuando la Entidad lo
requiera durante el procedimiento de seleccién, contratacion y ejecucién de la obra
hasta la conformidad y recepcién por parte de la Entidad.

9.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE

TECNICO




GOBIERNO

= REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

~ DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

a)

b)

d)

f)

g9)

El SUPERVISOR debera velar porque la propuesta del disefio arquitectonico del
CONSULTOR propicie la adecuada funcionalidad y operatividad de las unidades
organizacionales usuarias del proyecto. Es preciso indicar que la nueva edificacion
debera ser de material noble para infraestructura pedagdgica, que respondan a la
Normativa Técnica “Criterios de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial’
aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30
de abril de 2019 la Normativa Técnica “Criterios Generales de disefio para la
infraestructura Educativa” aprobada mediante Resoluciéon Viceministerial N°010-
2022-MINEDU de fecha 25 de enero de 2022, la Normativa Técnica “Criterios de
disefio para mobiliario educativo de la educacién basica regular’ aprobada
mediante Resolucién Viceministerial N°019-2023-MINEDU de fecha 27 de enero de
2023, la Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacién en los locales educativos de la educacion basica” aprobada mediante
Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU de fecha 27 de febrero de 2021,
entre otras indicadas en el punto 9.7.1 especialidad de arquitectura. Asimismo, se
deberan emplear materiales de calidad, equipos acordes con las tecnologias
vigentes y con consideraciones técnicas que no afecte negativamente al
medioambiente.

El SUPERVISOR debera verificar que todas las especialidades los sistemas que se
propongan deberan ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnologica y ser
susceptibles de mantenimiento efectivo.

Todos los profesionales que integran la propuesta técnica presentada por el
SUPERVISOR deberan realizar al menos una inspeccion técnica al terreno, para
que tengan una referencia del drea y puedan evaluar el desarrollo de la propuesta
del CONSULTOR. En ese sentido, dicha visita técnica debera suscribirse con acta,
por lo cual se debera coordinar con la debida anticipacién con el area usuaria
(Oficina de Construccién y Vialidad) en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, de lunes a
viernes.

La guia de trabajo para el desarrollo de la supervision sera el Plan de Trabajo,
documento en el cual se definiran los aspectos relacionados al desarrolio de la
supervision de la elaboracién del Expediente Técnico durante toda su etapa.

El SUPERVISOR debera verificar que los archivos digitales del modelo se
entreguen en formato editable nativo del software utilizado, asi como el formato de
revision. Asimismo, se deberan entregar los archivos en formato DWG y todo tipo
de archivo editable generados a partir del modelo nativo.

El SUPERVISOR debera verificar que el Expediente Técnico cuente con un indice
detallado de todos los documentos que lo componen.

El SUPERVISOR debera verificar que el presupuesto final del proyecto (futuro valor
referencial de la obra) contenga una estructura tal que, en su costo directo, se
reflejen todos los costos relacionados a cada una de las especialidades necesarias
para la ejecucion y materializacion total del proyecto. Los gastos generales deberan
ser considerados de acuerdo con las caracteristicas propias del presente
expediente técnico.

- f
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9.2. CONDICIONES ESPECIFICAS
a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de: CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES,
y en la CATEGORIA B.

+ ACREDITACION:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES.

CATEGORIA DEL CONSULTOR: MINIMO NIVEL B - EN EDIFICACIONES Y
AFINES.

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

= El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio.

= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

= E| porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%.

9.3. DEL PERSONAL

Es el personal necesario para la ejecucion de la prestacién, por el cual se detalla su
perfil minimo y cargo, asi como las responsabilidades a asumir.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para €l inicio de su
participacién efectiva en la ejecucién de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

NOTA:

- El postor debera considerar que los afios de experiencia del personal propuesto
se computan desde la fecha de su colegiatura.

- El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere
de dedicacion exclusiva en su especialidad

9.3.1. PERSONAL CLAVE
9.3.1.1. JEFE DE SUPERVISION

Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil.
Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Tres (3) afos de experiencia minima computada desde
la obtencién de la colegiatura, desempefiando labores
como: director y/o gerente y/o jefe y/o profesional y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:
« Proyectos.
. Estudios.

7 / pag. 13



GOBIERNO

==, REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

" DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracion
y/o _supervision de expedientes técnicos de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

VI.

VII.

VIII.

Xl.

XIL.
X1

XIV.

El JEFE DE SUPERVISION, en su marco de participacion y responsabilidad
profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

Debera de visar todo el Expediente Técnico, sin embargo, revisara como
responsable las siguientes especialidades:

-Topografia
-Evaluacién de riesgos de desastres

Representara a la SUPERVISION en todos los asuntos técnicos que
competan a la consultoria (Supervision de la Elaboracién del Expediente
Técnico), no pudiendo sus decisiones en ese respecto ser enervadas o
desconocidas por este. La participacion del jefe de supervision debe ser
activa y representativa; este cargo no puede, y no debe ser meramente
figurativo.

Sera el interlocutor oficial de la supervision y responsable de la coordinacion
entre las especialidades.

Sera responsable directo en la revision expediente técnico, debera velar por
el cumplimiento con los plazos establecidos.

Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional
de la consultoria.

Representar al equipo técnico profesional de la supervision en las
actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en
la buena marcha del proyecto.

Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables
a la consultoria y a sus productos.

Liderar, coordinar y organizar las actividades para la Supervisas la
elaboracién de los Expedientes Técnicos de obra de acuerdo con los
Términos de Referencia, las normas del RNE, y demas que sean aplicables,
velando por el adecuado sustento de toda la documentacion.

Supervisar y coordinar el desarrollo del Expediente Técnico de obra en todas
sus especialidades.

Supervisar la gestion de los documentos relacionados a la emision de
opinién y aprobacién de propuesta técnica ante las instituciones
competentes.

Supervisar la estructura del Expediente Técnico.

Sustentar el anteproyecto y expediente en las reuniones de evaluacion con
las entidades competentes.

Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el trabajo.
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XV. Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las
especialidades.

XVI. Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria,
siendo responsable del contenido técnico.

XVII.  Supervisar el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la
consultoria.

XVIIl.  Supervisar la obtenciéon del FUE, para la licencia de edificacion de obra.

XIX. Responsable como experto de la revisién, control y verificacién de los
estudios técnicos en Topografia.

XX. Responsable como experto de la revisién, control y verificacion de los
trabajos de ingenieria basica, teniendo en cuenta las normas técnicas en
geodesia del IGN, las Normas Técnicas Peruanas, el Reglamento Nacional
de Edificaciones, etc.

XXI.  Responder a las consultas que se puedan generar durante la ejecucién de
la obra, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

XXIl. Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 “Derechos vy
responsabilidades” del

XXl Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.
XXIV.  Otras tareas que se desprendan de su funcion general.
9.3.1.2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura. Profesional colegiado

y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la

obtencién. de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o responsable y/o especialista y/o
encargado y/o la combinacién de estas denominaciones

en/de:
e Disefio arquitecténico de infraestructura educativa
inicial

¢ Disefio de mobiliario educativo.
¢ Proyectos de defensa civil
Defensa civil

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién y/o
supervisién de expedientes técnicos de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de arquitectura, en su marco de participacion y
responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo
siguiente:

o / pag. 15 S
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I. Responsable revisor de las especialidades de:
-Arquitectura
-Defensa Civil
-Mobiliario y Equipamiento

Il. Sera el responsable de la revisién del Disefio Arquitectonico de la
Edificacién, el cual comprende: La calidad arquitectdonica, memorias
descriptivas, los cdalculos de 4areas, las dimensiones de los
componentes arquitecténicos, las especificaciones técnicas del
Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra, el mobiliario y el
equipamiento, asi como también el cumplimiento de los parametros
urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble
correspondiente

lll. Responsable de la compatibilizacién de los planos de las distintas
especialidades entre si.

IV. Responsable de que la propuesta Arquitectonica cumpla con todas las
condiciones técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, tales
como la Norma A.010, Norma Técnica A.120, A.130, GE.030 y demés
normas complementarias que sustentan la propuesta del proyecto.

V. En concordancia con la Norma G.030 - Derechos vy
Responsabilidades del RNE — Sub Capitulo IIl - Articulo 19" (....) Ef
Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectonico de la
Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitecténica, los calculos
de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectonico, los acabados
de la obra, el cumplimiento de los parédmetros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente.
Asimismo. es el responsable de que sus planos. v los elaborados por
los otros profesionales responsables del Proyecto. sean compatibles
entre si.

VI.  Con respecto al proyecto Arquitecténico? de la propuesta representa
(...) el Conjunto de documentos que contienen informacion sobre el
disefio de una edificacién y cuyo objetivo es la ejecucién de la obra.
Se expresa en planos, graficos, especificaciones y céalculos.

VIl.  Con respecto a la propuesta Arquitecténica debera cumplir todas las
condiciones técnicas de la Norma A.010° que establece los criterios y
requisitos minimos de disefio arquitecténico que deberan cumplir las
edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5°
de la norma G.010 del TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120 y
demdas normas complementarias que sustenten la propuesta del
proyecto.

ViIl.  Asimismo; la propuesta arquitecténica debera tener concordancia con
la Norma A.130 — Articulo 14 (....) Las edificaciones, de acuerdo con

1 Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE.

2 Norma G.040 — Definiciones del RNE.

3 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.

4 Norma A.130 — Requisitos de Seguridad del RNE. J
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su uso y numero de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de
seguridad y prevencion de siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la
continuidad de la edificacion.

IX.  Asi también; presentara concordancia con el Capitulo |.- Sistemas de
Evacuacioén Articulo 3 de la Norma A.130 (...) Todas las edificaciones
tienen una determinada cantidad de personas en funcién al uso, la
cantidad y forma de mobiliario y/o el érea de uso disponible para
personas. Cualquier edificacion puede tener distintos usos y por lo
tanto variar la cantidad de personas y el riesgo en la misma edificaciéon
siempre y cuando estos usos estén permitidos en la zonificacion
establecida en el Plan Urbano.

X.  Asimismo; presentara concordancia con el Capitulo Il.- SefAalizacién
de Seguridad - Articulo 37 de la Norma A.130 (...) La cantidad de
senales, los tamanos, deben tener una proporcion légica con el tipo de
riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimensiones de
las sefiales deberén estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar en
funcién de la distancia de observacién.

Xl. Al respecto sobre el parrafo precedente en concordancia con el
Articulo 39 de la Norma A.130 (...) Todos los locales de reunién,
edificios de oficinas, hoteles, industrias, areas comunes en edificios de
vivienda deberan estar provistos obligatoriamente de sefializacién a lo
largo del recorrido, asi como en cada medio de evacuacién, de
acuerdo con la NTP 399-010-1, para su facil identificacion

XIl.  Asi también el disefio debera cumplir todas las condiciones técnicas
de la Norma A.010° que establece los criterios y requisitos minimos de
disefo arquitectonico que deberan cumplir las edificaciones con la
finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la norma G.010 del
TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120° y demdas normas
complementarias que sustenten la propuesta de sefalizacion y
evacuacion.

Finalmente; el disefio arquitecténico debera las consideraciones de disefo tales
como Zonificacién, Estructuracién Urbana, Retiros, Coeficiente de Edificacion,
etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el
respectivo Reglamento Municipal, los Parametros Urbanisticos, la Norma
Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”
aprobada por Resolucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de enero
del 2023, la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES

EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL” aprobada por Resolucién
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la Educacién Basica Regular”
(modificacidn de la Norma Técnica aprobada con R.V.M. N.°164-2020-MINEDU)
aprobada por Resolucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el 27 de enero
de 2023. Cumplir todo tipo de modificaciéon que hayan suirido las normativas
antes mencionadas y las que sean a fin al sector infraestructura educativa.

5 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.
8 Norma A.120 — Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
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9.3.1.3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS

Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Civil. Profesional
colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la
obtencién de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

¢ Estructuras y Geotecnia.

Estructura y Suelos.

Estructural.

Estructuras.

Disefio estructural.

Andlisis estructural.

Modelamiento estructural.

Ingenieria estructural.

Disefio sismorresistente.

Calculo Estructural.

Especialista en Disefo de Estructuras

Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de estructuras, en su marco de participacion y
responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo
siguiente:

I. Responsable revisor de las especialidades de:
-Geologia y Geotécnica (Mecanica de suelos)
-Estructuras

Il.  Contribuir como experto en la supervision de la evaluacion de los
componentes estructurales del proyecto y/o de los mejoramientos de ser el
caso. Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucion estructural,
las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y
demas documentos de la especialidad de estructuras.

lll. Responsable en la supervisién de los disefios y presentacion de informes
con opinion sobre los entregables de la especialidad del Consultor.

IV. Revisar el anteproyecto estructural, emitiendo la conformidad
correspondiente.

V. Supervisar el desarrollo integral de ingenieria estructural brindando la

n
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conformidad correspondiente.

VI. Responsable de que propuesta estructural sea compatible con las demas
especialidades que intervienen en el proyecto.

VIl. Responsable de que la propuesta estructural cumpla con todas las
condiciones técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como,
la Norma E.020, E.030, E.060, E.070, entre otras que forman parte de esta
especialidad.

VIIl.  Contribuir como experto en geologia y geotecnia en la revision del proyecto
en cuanto a su especialidad.

IX. Responsable como experto de la revision, control y verificaciéon del estudio
de Estudio de Mecanica de Suelos y coordinaciéon con los profesionales
vinculados a la especialidad.

9.3.1.4. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS

Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Sanitaria. Profesional
colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la
obtencién de la colegiatura, desempefando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

. Instalaciones Sanitarias.

. Instalaciones Hidrosanitarias

. Sanitario.

. Ingenieria Sanitaria

. Coordinador en Instalaciones Sanitarias
. Saneamiento

. Especialidad de Instalaciones Sanitarias
. Redes de Agua y Alcantarillado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iquales o
similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones sanitarias, en su marco de participacion y
responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo
siguiente:

. Responsable revisor de la especialidad de:
-Instalaciones Sanitarias

lI.  Contribuir como experto en instalaciones sanitarias en la revisién del
proyecto en cuanto a los sistemas de agua y desagie proyectados.

lll.  Responsable como experto de la revisidn, control y verificacion del disefio
pag. 19
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VL.

VIL

VL.

9.3.1.5.

Perfil:

de definitivo de Instalaciones Sanitarias, teniendo como base el pre
dimensionamiento del estudio de pre inversién; también comprende la
verificacion del disefio de la red de bajada aguas pluviales, definir las areas
de drenaje, y otros de corresponder. Con pronunciamiento de conformidad
y/u observaciones.

Responsable como experto de la revisién, control y verificacion de los
modelamientos hidraulicos del sistema de Instalaciones Sanitarias
(diametro, clase, material, entre otros) en el area del proyecto.

Supervisar la coordinacion con los otros especialistas la definicion de los
criterios de disefio demanda y temas asociados a los componentes del
sistema. en cuanto a los sistemas de agua y desagiie proyectados. Sera
quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucién de las Instalaciones
Sanitarias, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones
técnicas y demas documentos de la especialidad.

Responsable de que la propuesta planteada sea compatible con la
propuesta arquitectonica y con las demas especialidades que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costo, presupuesto
y programacion de obras y el jefe de proyectos.

Oftras actividades concernientes a la supervision de su especialidad,
necesarias para el proyecto.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Titulo Profesional en Ingenieria Eléctrica,

Electromecéanica, Mecanico Electricista. Profesional
colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la

obtencion de la colegiatura, desempefiando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

. Instalaciones eléctricas.

. Electricista.

. Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

. Instalaciones Electromecanicas

. Mecanico Electricista

. Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas.

. Instalaciones Electrénicas

. Instalaciones eléctricas y mecanicas

+ Electromecanico

o Electricista y comunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién v/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Jl , pag. 20
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Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones eléctricas y redes, en su marco de
participacién y responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera
tener presente lo siguiente:

VI.

VI

VIII.

IX.

Responsable revisor de las especialidades de:

-Instalaciones Eléctricas

-Redes y Comunicaciones, Voz y data y cableado estructurado

-Mecanicas

Contribuir como experto en la supervisién del disefio definitivo a desarrollar
por el Consultor del componente eléctrico y/o electromecanico y/o de redes
y telecomunicaciones de la |.E.

Responsable como experto de la revision, control y verificacion del disefio
definitivo a desarrollar por el consultor del Sistema Eléctrico y el Sistema de
redes y telecomunicaciones del proyecto.

Desarrollar informes con opinién sobre los entregables del Consultor y a
solicitud de la Entidad.

Supervisar el planteamiento y el desarrollo de la propuesta de Instalaciones
Eléctricas y Comunicaciones, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos de la especialidad.
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores
practicas constructivas en el disefio propuesto por el consultor.

Supervisar y verificar la compatibilizaciéon de la propuesta de instalaciones
eléctricas y de instalaciones de telecomunicaciones con los estudios de
ingenieria que intervienen en la propuesta arquitectdnica y con las demas
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

Verificar la correcta elaboracién de las partidas que formaran parte del
presupuesto en su especialidad, asi como también verificar el calculo de los
metrados con el asesoramiento y en coordinacién con el especialista en
costos, presupuesto y programacién de obras del supervisor.

Otras labores concernientes a la supervision de su especialidad, necesarias
para el proyecto.

9.3.1.6. ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE

Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria

Civil.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la

obtencién de la colegiatura, desempenando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

. Impacto ambiental.

. Medio ambiente.

. Mitigacién ambiental.

. Ambiental.

. Ambientalista.

. Medio ambiente y seguridad.
. Seguridad y medio ambiente.
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. Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
. Evaluaciones de impacto ambiental.
. Gestién ambiental y seguridad.
. Prevencion de riesgos y gestion ambiental.
. Ambiental y de seguridad.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién v/o
supervision _de expedientes técnicos de obras en
general. Alguna de las experiencias presentadas debera
de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional)

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de medio ambiente, en su marco de participacion y
responsabilidad profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo
siguiente:

I.  Responsable revisor de las especialidades de:
- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud en el Trabajo

ll.  Supervisar y verificar la elaboracién del Plan de Manejo Ambiental, donde
se establece el Plan de Gestion de residuos sélidos generados en el
Proyecto, Plan de Contingencia Ambiental, Plan de Monitoreo Ambiental,
Identificacion y Evaluacion de los Aspectos e Impactos Ambientales en cada
etapa de desarrollo y los controles operacionales para mitigar los posibles
impactos que se generen, Sensibilizacién y concientizacién ambiental.

.  Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables en la
especialidad.

IV. Supervisar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la
normativa vigente para el sector y seguin las caracteristicas de la obra a
ejecutar.

V. Revisar la inclusién de un Plan Covid-19 que proponga medidas para evitar
la propagacion del virus y determine acciones concretas ante la aparicion de
casos durante la ejecucién de la obra. Dicho Plan debera estar sustentado
en normativa vigente y aplicable para la tipologia de la intervencion
proyectada.

VI. Revisar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también supervisar el célculo de los metrados, con
el asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costo,
presupuestos y programacion de obras y el jefe de proyectos.

VIl. Tener en cuenta lo indicado en el Reglamento de la Ley del Sistema

Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental D.S. 019-2009-MINAM y sus
modificatorias, durante la supervisidn de la evaluacién ambiental en relacion
con la clasificacion ambiental del proyecto.

9.3.1.7. ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACION DE OBRAS
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Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil. Profesional

colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la

obtencion de la colegiatura, desempefando labores
como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

» Costos y presupuestos.

. Costos

. Presupuestos

. Programacién de obra

+ Metrados, costos y presupuestos.

« Metrados y presupuestos.

« Metrados

Las experiencias antes mencionadas corresponden a
servicios de consultoria de obra para la elaboracién v/o
supervision de expedientes técnicos de obras en

eneral.

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de metrados, costos, presupuestos y programacién de obras,
en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la presente
consultoria, debera tener presente lo siguiente:

VI

Responsable revisor de las especialidades de:
- Metrados
- Costos, Presupuestos y Programacion de obras

Sera responsable de supervisar y revisar el calculo de los andlisis de costos
unitarios, metrados, presupuesto, relacién de insumos, materiales, mano de
obra, equipo, cronograma de ejecucién de la obra, y ademas documentos
de la especialidad de costos, presupuesto y programacién de obra.

Sera responsable de revisar la compatibilizacion del presupuesto, con las
demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planeamiento del
proyecto.

Responsable de la revision, de las planillas de metrados, debiendo todas
estas contar con todo lo que se presenta en los planos de forma detallada,
si encontrara alguna incongruencia en los planos debera coordinar con el
consultor para su correccidon y/o modificacion, siendo el responsable que
no falte ninguna partida en las planillas de metrados proouesta.

Si fuera el caso debera coordinar con el Especialista en Metrados a fin de
despejar cualquier duda que se presente en las planillas de metrados en las
cuales no debe faltar ninguna partida.

Supervisar el desarrollo del presupuesto de la obra de todas las
especialidades en coordinacién con todos los especialistas de las demas

~
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especialidades, obteniendo la conformidad correspondiente del Supervisor
y de la Entidad

9.4. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

9.5.

9.6.

"

Las consideraciones de disefio tales como Zonificacién, Estructuracion Urbana,
Retiros, Coeficiente de Edificacion, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, el respectivo Reglamento Municipal, los Parametros
Urbanisticos, la Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa” aprobada por Resolucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de
enero del 2023, la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES
EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL” aprobada por Resolucion
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la Educacion Basica Regular”
(modificacién de la Norma Técnica aprobada con R.V.M. N.°164-2020-MINEDU)
aprobada por Resolucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el 27 de enero de
2023.

NORMAS TECNICAS

Los Términos de Referencia serviran de base para la supervision del Expediente
Técnico para la ejecucion de la Obra Civil y la adquisicion del Equipamiento y
Mobiliario del PI: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
I.LE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAO”, el mismo que debera cumplir con los requerimientos funcionales de una
institucion educativa inicial adoptadas de acuerdo a los lineamientos del perfil
declarado viable, debiendo cefiirse a la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL" aprobada
por Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y al
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, debera cumplir con la Norma Técnica ““Criterios de Disefio para mobiliario
educativos de la Educacion Béasica Regular” aprobada por la Resolucion
Viceministerial N°164-2020- MINEDU el 02 de setiembre del 2020, su modificatoria
aprobada por Resolucién Viceministerial N°019-2023-MINEDU el 27 de enero del
2023. Ademas, se debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de disefio para
ambientes de servicios de alimentacién en los locales educativos de la educacion
basica” aprobada por Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU el 27 de
febrero del 2021.

El Proveedor del Servicio elaborara el estudio de conformidad con los Términos de
Referencia, el contrato, las Bases, los dispositivos legales y reglamentarios vigentes

sobre la materia, asimismo debera cumplir con el Reglamento Nacional de
Edificaciones y.Las Normas Técnicas Peruanas.

ESTUDIOS BASICOS

El Supervisor debera velar porque el consultor realice un minucioso recorrido del area
y construccion existente, comprobando y cotejando las condiciones en que se
encuentra la misma, verificando las posibles demoliciones a ejecutar, posibles
estructuras no visibles, prevision de dafios de las estructuras vecinas entre otros
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factores que permitiran conocer los parametros técnicos a ser considerados en la
propuesta. En este reconocimiento, el supervisor debera velar porque el consultor
compruebe cualquier modificaciéon que se haya presentado en el area del proyecto
respecto a la informacién existente con la que se cuenta y que seran considerados
en el estudio, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas
instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier
otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el area del
proyecto.

Es preciso indicar que el supervisor deberé velar porque el consultor cumpla con el
estudio topografico y el estudio de mecdanica de suelos con fines de cimentacion.
Asimismo, el supervisor debe participar de los estudios de topografia y el estudio de
mecéanica de suelos con fines de cimentacion en el area de estudio, presentando un
panel fotografico (con fecha) de las visitas a campo realizadas.

9.7. ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios basicos, el consultor
procedera a la elaboracién del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria con la
preparacion del Expediente Técnico correspondiente.

A este nivel, el supervisor debera velar porque el consultor cumpla con todo lo
indicado en el estudio definitivo.

El supervisor como experto, sera responsable de la revision, control y aprobacion
del estudio definitivo del proyecto.

A nivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacién de laminas por
especialidades.

El estudio definitivo comprendera:

CARATULA
iNDICE
DVD
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
1.21. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA
1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS
1.24. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA
2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA
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2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

3.1. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA

3.2. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
3.3. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

INSTALACIONES SANITARIAS

3.4. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

INSTALACIONES ELECTRICAS

3.5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y

TELECOMUNICACIONES.

4,

~

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

4.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS

4.2, PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

4.3. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

4.4. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

4.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

4.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1. PRESUPUESTO GENERAL

5.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

5.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES

5.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL

5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES

5.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

5.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

ESTUDIOS

6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

6.2. ESTUDIO DE SUELOS

6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-
2017-OSCE/CD)

6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA :

6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLANOS DE EJECUCION DE OBRA &
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Se debera incluir un listado de planos segun la codificacion y de acuerdo a
las especialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por
especialidad
9. COORDINACIONES CON TERCEROS
9.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC — UGEL
9.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL
PROYECTO
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
9.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
9.4A1. PARAMETROS URBANISTICOS
94.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
9.4.4. PRESUPUESTO ENEL
9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASQ)
10. ANEXOS
10.1. COTIZACIONES
10.1.1. CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR
ESPECIALIDADES
10.1.2. COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE
GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

9.8. MEDIDAS DE CONTROL

Areas que supervisan

El supervisor estara a cargo de la revision técnica del expediente técnico, el
seguimiento del servicio de supervisién estara a cargo del Coordinador del Estudio
que es un profesional del Area de Estudios de la Oficina de Construccién y Vialidad
de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Es preciso indicar que la Oficina de Construccion y Vialidad otorgara la respectiva
conformidad al supervisor y serad ratificada por la Gerencia Regional de
Infraestructura.

9.8.1. Areas que coordinaran con el SUPERVISOR

El Supervisor de obra debera efectuar las coordinaciones necesarias con el Consultor
de obra, con el personal del Area de Estudios de la Oficina de Construccién y Vialidad,
con la Oficina de infraestructura de la Direccién Regional de Educacién del Callao-
DREC, Unidad de Gestién Educativa Local Ventanilla-UGEL, la Municipalidad Distrital
de Ventanilla, y con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan
injerencia directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto
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9.9. SEGUROS APLICABLES

El SUPERVISOR debera contratar seguros contra accidentes de trabajo para su
personal, en concordancia con la Ley 29783 Ley de Seguridad, Salud y Trabajo y
afines.

9.10. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El supervisor debera ser responsable de que el Consultor de obra entregue todos los
documentos correspondientes al desarrollo del Expediente Técnico al Gobierno
Regional del Callao; en dicha entrega se acompafiaran todos los planos,
documentos, estudios, etc. que hayan sido indicados en los Términos de Referencia
y en el Contrato del Consultor.

Es preciso indicar que el supervisor contard con una copia de los términos de
referencia y contrato del consultor, a fin de verificar que este cumpla con todos los
alcances del servicio de consultoria.

La recepcion del Expediente Técnico se hara mediante Acta de Recepcion y
Conformidad que suscribiran los profesionales del equipo técnico de la supervision y
los profesionales responsables del equipo del consultor, y el representante legal del
consultor.

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Acorde con la Directiva General N°001-2018-GRC/GGR/GRPPAT’, los
documentos que conforman el Expediente Técnico deberan ser presentados
debidamente foliados, sellados y firmados de acuerdo al siguiente cuadro, asi
como el archivo electrénico correspondiente:

Personal

Expediente Técnico Responsable Accion
Proyectista Firma y Sello en paginas y planos
Externo de cada de su especialidad como
especialidad responsable de la calidad técnica.

Visto bueno en todas las paginas y
planos del expediente Técnico en
sefial de conformidad técnica y
suscribe el documento de

Consultor | Jefe de Proyectos
de obra | del Consultor

Por __lconformidad.
contrata Representante Firma y Sello en todas las paginasy
legal planos del expediente técnico.

| Firma y Sello en todas las paginasy
planos de su especialidad en sefial de
conformidad técnica y suscribe el
documento de

conformidad técnica.

Revisor de cada

Supervisor especialidad

7 Directiva General Directiva General N°001-2018-GRC/GRPPAT aprobada mediante Resolucion Gerencia General Regional N°140-
2018-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 12 de diciembre de 2018.
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Personal
Responsable
| ! Visto Bueno en todas las paginasy
i J planos del expediente técnico enbase
efe de tormidad técnica del
Supervision ala conformidad técnica de
especialista y suscribe el
. _documento de conformidad.
Representante Firma y Sello en todas las paginas
legal _y planos del expediente técnico.
i Visto Bueno en todas las péaginasy
: planos del expediente técnico enbase |
I Coordinador a la conformidad técnica del ‘
| especialista y suscribe el |
(Entidad | |documentodeconformidad.
Visto Bueno en todas las paginasy
planos del expediente téchico enbase
a la conformidad técnica del
especialista.

Expediente Técnico Accién

i
.

' Jefe de Oficina

R T

- Consultoria: La presentacion se realizara en Formato A-4, en 03 originales. Los
cudles seran entregado en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm. La
supervision serd el responsable de verificar la presentacion del expediente
técnico del Consultor de obra ante la Entidad.

- Supervisién: La presentacion se realizara en Formato A-4, en 01 original. Los
cuéles seran entregado en pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm, mas un CD
y/o USB con todos los archivos conteniendo: el informe de la Supervision y toda
la informacion sustentatoria.

- El Expediente Técnico deberd presentarse foliado seglin la directiva
“Lineamientos para la foliacién de documentos en el Gobierno Regional del
Callao”, asimismo se deberan agregar separadores para diferenciar los titulos
y/o documentos.

- El supervisor serd responsable de que el consultor presente el Expediente
Técnico bajo la siguiente estructura propuesta:

CARATULA
iNDICE
DVD
11. MEMORIA DESCRIPTIVA
11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES
11.21.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA
11.2.2.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA
11.23. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS
11.24. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
11.25. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE /

INSTALACION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES //
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12.

13.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

12.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

12.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

12.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

12.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

12.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES
Y TELECOMUNICACIONES

MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

13.1. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA

13.2. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
13.3. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

INSTALACIONES SANITARIAS

13.4. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE

INSTALACIONES ELECTRICAS

13.5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y

TELECOMUNICACIONES.

14.

15.

16.

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

14.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS

14.2. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

14.3. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

14.4. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

14.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

14.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

COSTOS Y PRESUPUESTOS

15.1. PRESUPUESTO GENERAL

15.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

15.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES

15.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL

15.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

15.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

15.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES

15.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

15.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

15.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

ESTUDIOS

16.1. ESTUDIO TOPAGRAFICO

16.2. ESTUDIO DE SUELOS

16.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-
2017-OSCE/CD)

16.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

16.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A
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16.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
16.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA
17. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
18. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listado de planos segun la codificacién y de acuerdo a
las especialidades.
18.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
18.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
18.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
18.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
18.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por
especialidad
19. COORDINACIONES CON TERCEROS
19.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL
19.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL
PROYECTO
19.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
19.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS
19.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS
194.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO
19.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION
19.4 4. PRESUPUESTO ENEL
19.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)
20. ANEXOS
20.1. COTIZACIONES
20.1.1. CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR
ESPECIALIDADES
20.1.2. COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE
GASTOS GENERALES
20.2. PANEL FOTOGRAFICO

9.11. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LA SUPERVISION
NO APLICA

9.12. ALCANCES, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES DE LA
SUPERVISION

Cada entregable debera ir acompanado, de manera obligatoria, de un informe del
jefe de supervision, en el cual se describan las actividades/gestiones/labores
realizadas; asi como aquellas que estuvieran pendientes de realizarse y/o todo aquel
acto vinculado al entregable segin corresponda.

Ahora bien, los entregables de la supervision parten de la revisién, evaluacion,
observacién y/o aprobacién de los entregables del consultor, por cuanto a
continuacidn se describiran los entregables que el supervisor debera revisar para su
posterior aprobacién y/u observacion.
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9.12.1. ENTREGABLES QUE EL SUPERVISOR DEBERA REVISAR:

El supervisor sera responsable de revisar los entregables del Consultor, cabe
resaltar que los entregables del consultor seran remitidos a la entidad y
posteriormente la entidad lo derivara a la supervisién a fin de que realicen la
revision de cada uno de estos entregables.

Respecto a los entregables del consultor, se precisa que cada entregable debera
ir acompariado, de manera obligatoria, de un informe del jefe del provecto, en
el cual se describen las actividades/gestiones/labores realizadas; asi como
aquellas que estuvieran pendientes de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al
entregable segln corresponda.

Los entregables, los plazos y los alcances que deberé presentar el consultor
estaran descritos en los términos de referencia del servicio de consultoria de obra
para la elaboracion del expediente técnico, es preciso indicar que se remitird una
copia de este documento al supervisor a fin de que estos tengan en cuenta los
alcances y velen por el cumplimiento del servicio de elaboracién del expediente
técnico a cargo del consultor.

A continuacién, se realiza un resumen de los plazos y entregables que
debera cumplir el consultor de obra encargado de elaborar el Expediente
Técnico:

1. PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable del consultor se presentard hasta los treinta (30) dias
calendario del inicio del plazo de ejecucién de la Consultoria.

El consultor debera detallar en su Informe los nombres de los profesionales
responsables, las especialidades y colegiaturas, en concordancia con su
propuesta técnica.

La estructura de documentos a presentar no es limitativa, por lo que se podran
incluir los documentos que se crean necesarios en coordinacién con la Entidad
y segun normativa vigente.

Esta entrega comprendera el siguiente contenido:

- Estudio Topografico

- Estudio de Mecénica de suelos con fines de cimentaciéon

- Certificado de Parametros Urbanisticos

- Informe de evaluacion de riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

- Memorias Descriptivas de las propuestas de cada especialidad.

- Plano de ubicacién y localizacién (Indicando Areas y Accesos)

- Planos de concepcion del disefio estructural *

- Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias

- Propuesta de Disefno de Instalaciones Eléctricas

- Anteproyecto Arquitecténico definitivo con Aprobacion Técnico Normativa
y/o conformidad de la DREC-UGEL. (iramite a Cargo del Proveedor).

- Cartas y cargos enviados a las empresas de Servicio Publico que tengan
injerencia en el Desarrollo del Estudio, asi como de las, Coordinaciones

Pertinentes. / H-

___/_;:._'/jl - ’Q f// fl
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El PRIMER ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD
DEL PRIMER ENTREGABLE.

El plazo del consultor es de 30 DIAS CALENDARIO no incluye el plazo de
revision por parte de la entidad y/o supervision, ni tampoco el plazo de
levantamiento de observaciones por parte del contratista.

. SEGUNDO ENTREGABLE

El segundo entregable se presentara hasta los cuarenta (40) dias calendario
contados a partir del dia calendario siguiente de suscrita el ACTA DE
CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE, debiendo presentar lo
siguiente:

Planos, sustento técnico técnico/legal y/o Memoria de célculo de:
- Proyecto Arquitecténico

- Proyecto de Mobiliario y Equipamiento

- Proyecto de sefalizacién y evacuacién

- Proyecto Estructural

- Proyecto de Instalaciones Sanitarias

- Proyecto de Instalaciones Eléctricas

- Proyecto de Instalaciones de redes y telecomunicaciones

- Informe de Mitigacion Ambiental

- Plan de seguridad y Salud en el Trabajo

Nota:

Luego de emitida la conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE el Consultor
de obra debera presentar el expediente completo a la Municipalidad
competente para la obtencién de la Licencia de Edificacion, siendo requisito
para el pago del segundo entregable, el documento de ingreso del expediente

a la Municipalidad.

- La aprobacion final de los planos del SEGUNDO ENTREGABLE, queda

supeditada a adjuntar algin(os) detalle(s) complementarios por parte del
consultor, de requerirse estos, detectado durante la revisién y compatibilizacion
con las diversas especialidades; asimismo producto de modificaciones
normativas durante la ejecucion del servicio.

El SEGUNDO ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE
CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 40 DIAS
CALENDARIO, no incluye el plazo de revision por parte de la entidad y/o
supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte
del contratista.

. TERCER ENTREGABLE

Se presentara por parte del consultor de obra encargado del Expediente
Técnico, hasta los 30 DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario
siguiente de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO
ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:

£
_—
o
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- Memoria Descriptiva General y por especialidades.
-  Especificaciones Técnicas por especialidades.

-  Defensa Civil, Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Planillas de Metrados de las especialidades.

- Plan de intervencion social.

El TERCER ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD
DEL TERCER ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 30 DIAS
CALENDARIO, no incluye el plazo de revisién por parte de la entidad y/o
supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte
del contratista.

4. CUARTO ENTREGABLE:

Se presentard hasta los 25 DIAS CALENDARIO contados a partir del dia
calendario siguiente de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER
ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:

- Costos y Presupuestos:

- Presupuesto General

- Presupuesto Por Especialidades

- Analisis De Costos Unitarios Por Especialidades

- Relacién De Insumos General

- Relacion De Insumos Por Especialidades

- Desagregado De Gastos Generales

- Foérmulas Polinémicas Por Especialidades

- Cronograma Valorizado De Avance De Obra

- Cronograma De Adquisicién De Materiales

- Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM

- Plan de monitoreo arqueolégico

Nota:
Toda la documentacion a desarrollar por el consultor debera estar concordada
con las Normas vigentes, las Bases, el contrato, y los Términos de Referencia
correspondientes.
El CUARTO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD
DEL CUARTO ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 25 DIAS
CALENDARIO, no incluye el plazo de revision por parte de la supervision y/o
entidad ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del
consultor.

5. QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO
Se presentara hasta los 10 DIAS CALENDARIO contados a partir del dia
calendario siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO
ENTREGABLE, debiendo presentar la informacién contenida en los
ENTREGABLES 1, 2, 3 y 4 segun el siguiente detalle:

CARATULA
INDICE

DVD {0
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. MEMORIA DESCRIPTIVA

.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE

ARQUITECTURA

1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION
DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE

1
1
1
1

ARQUITECTURA

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

3.1. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

3.2. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

3.3. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS

3.4. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

3.5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES.

4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

4.1. RESUMEN GENERAL DE METRADOS

4.2. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ARQUITECTURA

4.3. PLANILLA'Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURA

4.4. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES SANITARIAS

4.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

4.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES

5. COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1. PRESUPUESTO GENERAL

5.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

5.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES

5.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL

5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES

5.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
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5.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

6. ESTUDIOS

6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

6.2. ESTUDIO DE SUELOS

6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD)

6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

Se debera incluir un listado de planos segun la codificacién y de acuerdo a las
especialidades.

8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad

9. COORDINACIONES CON TERCEROS

9.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC — UGEL

9.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL
PROYECTO

9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

9.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS

9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS

9.4.2. COPIALITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO

9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION

9.4.4. PRESUPUESTO ENEL

9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)

10. ANEXOS

10.1. COTIZACIONES

10.1.1. CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES

10.1.2. COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE
GASTOS GENERALES

10.2. PANEL FOTOGRAFICO

El QUINTO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD
DE EXPEDIENTE TECNICO.

El plazo de 10 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revision por parte
de la entidad y/o supervision ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista.

Este quinto entregable subsanado (final) se debera presentar en 02 originales
en formato impreso a colores, con uno o mas DVD y una memoria USB que
contendran los archivos nativos editables, los cuales deberan estar
correctamente organizados segln la estructura solicitada en los presentes

términos de referencia y/o anexos. 5
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9.12.2. PLAZO Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE LOS ENTREGABLES

9.12.21. DEL PLAZO

El plazo del Supervisor para la supervision de la elaboracion del Expediente
Técnico es de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de la entrega de terreno al consultor. Es preciso indicar que
se notificara al supervisor el dia que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno
al consultor, a fin de que el supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al
servicio de consultoria para la supervision de la elaboracion del expediente técnico
ylo entrega de terreno al supervisor si ya se contd con el inicio del servicio de
consultoria de obra para elaborar el Expediente Técnico.

Se debe de precisar que la revision del Expediente Técnico se da de manera
simultanea a la elaboracién del Expediente Técnico, para lo cual, el supervisor
deberéd de monitorear e ir revisando la informacién y los avances del entregable.
Teniendo en consideracion ello, se solicita un minimo de cuatro (04) reuniones por
entregable previa a la presentacion del producto por parte del consultor al
Gobierno Regional del Callao. Posterior a la presentaciéon del Entregable, se
debera de efectuar una (01) reunion por cada informe de observacion que se
realiza hasta la aprobaciéon del mismo. Dichas reuniones deben de constar en
actas con los compromisos y las situaciones expuestas.

El plazo de [a supervisién para la revision de los entregables (en dias
calendarios) estara descrito en el siguiente cuadro:

N° PLAZO DE REVISION DE
ENTREGABLE LA SUPERVISION

LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES (DIAS
CALENDARIOQ)

1

El Supervisor en un plazo
de hasta SIETE (07) dias de
notificado el entregable por
parte de la entidad, emitira
su conformidad y/o
pronunciamiento  a la
Entidad alcanzando su
informe del 1° Entregable.

El supervisor dispondra de un
plazo de hasta cinco (05) dias
desde la notificacion de la entidad,
para revisar el levantamiento de
observaciones y las reincidencias
por parte del consultor.

El Supervisor en un plazo
de hasta SIETE (07) dias de
notificado el entregable por
parte de la entidad, emitira
su conformidad ylo
pronunciamiento a la
Entidad alcanzando su
informe del 2° Entregable

El supervisor dispondra de un
plazo de hasta cinco (05) dias
desde la notificacién de la entidad,
para revisar el levantamiento de
observaciones y las reincidencias
por parte del consultor.

A\
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3 El Supervisor en un plazo | ElI supervisor dispondra de un

de hasta SIETE (07) dias de | plazo de hasta cinco (05) dias
notificado el entregable por | desde la notificacion de la entidad,
parte de la entidad, emitira | para revisar el levantamiento de
su conformidad y/o | observaciones y las reincidencias
pronunciamiento a la por parte del consultor.

Entidad alcanzando su
informe del 3° Entregable

4 El Supervisor en un plazo | El supervisor dispondra de un
de hasta SIETE (07) dias de | plazo de hasta cinco (05) dias
notificado el entregable por | desde la notificacion de la entidad,
parte de la entidad, emitira | para revisar el levantamiento de
su conformidad y/o | observaciones y las reincidencias
pronunciamiento a la | por parte del consultor.

Entidad alcanzando su
informe del 4° Entregable

5 El Supervisor en un plazo | El supervisor dispondra de un
de hasta SIETE (07) dias de | plazo de hasta cinco (05) dias
notificado el entregable por | desde la notificacion de la entidad,
parte de la entidad, emitira | para revisar el levantamiento de
su conformidad y/o | observaciones y las reincidencias
pronunciamiento a la por parte del consultor.

Entidad alcanzando su
informe del 5° Entregable

Nota:

El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte de la entidad, no se
computan para el plazo de ejecucién contractual de la supervision. El supervisor
debe revisar el levantamiento de las observaciones en un plazo de hasta cinco
(05) dias, en caso corresponda hasta su aprobacion. En caso el Supervisor no
emita su conformidad y pronunciamiento en el plazo estipulado para la revision de
los entregables o cuando realice la presentacién extemporanea, incompleta o
deficiente de la revisién del levantamiento de observaciones dard lugar a la
aplicacion de penalidad por mora, a partir del dia siguiente del vencimiento del
plazo otorgado.

En el caso que el Consultor de obra no hubiese levantado las observaciones en el
Plazo concedido por la entidad, se le aplicara la sancién y/o penalidades
correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento, las cuales se encuentran definidas en las bases del contrato.

En caso el Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas
correspondientes, de forma incompleta o de escaso desarrollo, la indicada
presentacién se considerara por NO RECEPCIONADA.

Se presentaréa obligatoria y unicamente de forma fisica por mesa de partes de la.
Entidad, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional del Callao.

De presentarse entregables incompletos, se consideran como no presentados y
seran devueltos al supervisor, para la subsanacion del caso, estando sujeto el
consultor a la aplicacion de penalidades, segun contrato.

N
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Se dara por aprobado el entregable del supervisor a la suscripcion del acta de
conformidad del entregable que corresponda, el mismo que sera suscrito por el
supervisor, mediante su representante legal, jefe de supervisién proyecto, y la
Entidad, a través del coordinador de proyectos designado, asi como de cada uno
de los profesionales que participan en dicho entregable.

Los dias que el coordinador y/o los evaluadores, demoren en el proceso de
revisién y/o formulacién de observaciones hasta la emisién de la aceptacién de los
entregables no seran computados dentro del plazo contractual. Asi mismo, los
plazos a los que se hacen mencién no seran causal o razén bajo ningln concepto
para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar
mayores pagos a lo establecido en el contrato suscrito.

9.12.21. DEL ENTREGABLE

El entregable del supervisor constara de manera obligatoria, de un informe del jefe
de la supervision, en el cual se describan las actividades/gestiones/labores
realizadas; asi como aquellas que estuvieran pendientes de realizarse y/o todo
aquel acto vinculado al entregable seglin corresponda.

Adicional a ello, los entregables de la supervisiéon deberan corntar un informe que
describa la revision de los entregables del consultor, precisando si este ha
cumplido o no con cada item y/o documento administrativo y/o documento técnico
y/o plano y/o estudio y/u otros documentos vinculados al entregable. Asimismo,
se debera evaluar el contenido de todo documento técnico y/o administrativo
presentado por el consultor, obteniendo de ello un pronunciamiento técnico por
cada especialista correspondiente. Por otro lado, el entregable de la supervision
debera contar con las Actas de Reuniones y/o Compromisos (4 reuniones
regulares por entregable) suscritas por el jefe de Proyectos de la Supervisién y el
jefe de Proyectos de la Consultoria.

El informe a presentar debera estar firmado y sellado por su representante legal,
por el jefe de supervisidn, y los especialistas de su staff para el servicio, que
participen en la revision mostrando en su sello su registro del C.1.P. o C.A.P.

El informe se presentara en un original, mas un CD y/o USB con todos los archivos
conteniendo toda la informacién sustentatoria.

10. ADELANTOS
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El supervisor puede solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario contados
a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelanto mediante carta fianza acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede su solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes
a la presentacion de la solicitud del Contratista.

La carta fianza sera emitida a favor del Gobierno Regional del Callao, por un monto igual
o mayor al del adelanto, de caracteristicas solidaria, irrevocable, de realizacién automatica
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y con renuncia expresa al beneficio de excusién previsto en el Art. 1883 inciso | del Codigo
Civil, asi mismo debera estar vigente durante el plazo de ejecucién.

El adelanto se dara en concordancia al Art. 153 del RLCE.

La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno
de los pagos que se efectlen al Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto
de la amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta en la liquidacién. Tanto la solicitud
del adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el
plazo contractual.

11. FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara en CINCO (05) pagos parciales. El tramite de pago
se inicia con la presentacion de la solicitud de parte del supervisor, adjuntando su
comprobante de pago.

La Entidad efectuara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del consultor
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de la consultoria,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

Los pagos al Contratista se efectuaran de la siguiente forma:

R
| hAGOs MONTO

=
i
i
I

CONDICION

PARCIALES o - |
Por la revisibn del primer
S . :
Primer pago 20% del montq 'total de | entregable y aprobacién del primer
contratacion. entregable del consultor, con
conformidad del area usuaria. |
Por la revisibon del segundo
5 Iy
Segundo pago 30% del monto total de | entregable y aprobacién del

contratacion. segundo entregable del consultor,
con conformidad del drea usuaria.
Por la revisién del tercer entregable
20% del monto total de | y aprobacion del tercer entregable
contratacién. del consultor, con conformidad del
area usuaria.
Por la revisibn del cuarto
20% del monto total de | entregable y aprobacion del cuarto

Tercer pago

Cuarto pago contratacion. . entregable, con conformidad del
| area usuaria. o
Por la revisién del quinto entregable
0 : Iy ]
Quinto pago 10% del monto total de : y aprobacién del quinto entregable

contratacion. del consultor, con conformidad del
area usuaria.

Nota: La forma de pago establecida no toma en cuenta los descuentos por aplicacion
de penalidades, amortizacion de adelantos, reajustes, tributos y otros, los cuales seran
calculados por el Coordinador de estudios acorde con lo establecido en el RLCE
vigente, el contrato suscrito y los presente términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:
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- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la
Oficina De Construccion Y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago.
Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en
Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas
hasta las 16:00 horas.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

13.

La conformidad del servicio es otorgada por la Oficina De Construccion y Vialidad,
ratificada por la Gerencia Regional de Infraestructura, en su calidad de AREA USUARIA.

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 168.3 del artfculo 168 del Reglamento, la
conformidad sera emitida en un plazo maximo de quince (15) dias. El mismo plazo resulta
aplicable para que la entidad se pronuncie respecto el levantamiento de observaciones.

De existir observaciones, en concordancia con el numeral 168.4 del articulo 168 del

Reglamento, la entidad comunicara al contratista indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) dias
contados desde el dia siguiente de su notificacion, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las observaciones dentro del
plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

REAJUSTE

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacién de la férmula polinémica. Para tal efecto,
el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicaciéon de
dichas férmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el
contrato respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, segun la siguiente formula:

p= (e x ()] @) < x (7] - E) <2

Donde:

P, = Monto de la valorizacién reajustada.

P, = Monto de la valorizacidn, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

1, = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacién.

1, = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

1, = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.

A = Adelanto directo.
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14.

C = Monto del contrato principal

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que
no corresponde por el adelanto directo otorgado vy el tercero la amortizacién del adelante directo
otorgado.

MONTO DE CONTRATACION

a) Segun, Informe N°001718-2024-GRC/OL de fecha 10 de Abril de 2024, la Oficina de
Logistica remite la determinacién del valor referencial para la contratacién de la
consultoria de obra para la supervision de la elaboracién del expediente técnico del
proyecto de inversién: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LLE. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAO” — CUI N° 2602811 por el monto de S/ 228,141.20
(Doscientos Veintiocho Mil Ciento Cuarenta y Uno con 20/100 Soles)

b) Elmonto total de la contratacién incluye la supervision de la elaboracién del Expediente
Técnico indicado, asi como la realizacion de las inspecciones, evaluacién de, pruebas,
ensayos, trabajos de campo y evaluacién de estudios preliminares que correspondan,
de conformidad con lo requerido en el presente documento.

c) Este valor incluira el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los
tributos e impuestos. Asimismo, se deja expresa constancia que, dentro del monto
antes indicado, estan incluidos todos los costos por concepto de honorarios
profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, Utiles de implementos de oficina,
puesta en marcha, gastos de organizacion técnica y administrativa, pélizas de seguro,
todos los insumos necesarios para la prevencion del Covid-19, costos laborales
conforme a la legislacion vigente, impuestos y leyes sociales.

15. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacion se gestionara en conformidad con lo indicado en el articulo 170 del
reglamento y sus modificatorias vigentes.

La mencidn a la “conformidad de la lltima prestaciéon” del numeral 170.1 del Reglamento
se debe entender como el documento de “Recepcion y Conformidad” del Expediente
Técnico, es decir, del quinto entregable, en concordancia con los numerales 10 y 12 de
los presentes Términos de Referencia.

16. REQUISITOS DE CALIFICACION

' B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

! B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
1 EORMACION ACADEMICA

' | Reauisitos:
? | Jefe de Supervision
| . Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil.

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura.
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Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléctrica, Electromecanica, !
Mecanico Electricista.

i Supervisor de Medio Ambiente
; Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

' Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras ‘
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil. ‘
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la

j suscripcidn del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo i
| 188 del Reglamento. |

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| Requisitos:
Jefe de Supervisioén

Tres (3) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la

. colegiatura, desempefando labores como: director y/o gerente y/o jefe ylo
profesional y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de
estas denominaciones en/de:
. Proyectos.

S Estudios.

- Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de

- obra para la elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de obras iguales

| o similares al objeto de la convocatoria.
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Especialista de Arquitectura

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o responsable y/o
especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas denominaciones en/de:

. Disefio arquitectonico de infraestructura educativa inicial
. Disefio de mobiliario educativo.

. Proyectos de defensa civil

. Defensa civil

Las experiencias antes mencionadas cotresponden a servicios de consultoria de
obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Estructuras

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

. Estructuras y Geotecnia.

. Estructura y Suelos.

. Estructural.

R Estructuras.

. Disefio estructural.

. Analisis estructural.

. Modelamiento estructural.

. Ingenieria estructural.

. Disefo sismorresistente.

. Calculo Estructural.

. Especialista en Diseno de Estructuras
. Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de
obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria.
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{
! Especialista de Instalaciones Sanitarias
|

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la

! ' colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero ylo
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
] denominaciones en/de:

P* Instalaciones Sanitarias.
e instalaciones Hidrosanitarias
. Sanitario.
. Ingenieria Sanitaria
Lo Coordinador en Instalaciones Sanitarias
L e Saneamiento
| . Especialidad de Instalaciones Sanitarias !
! . Redes de Agua y Alcantarillado |

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de
obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefando labores como: profesional y/o ingeniero ylo
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de: ]

; . Instalaciones eléctricas. |
| . Electricista. '
| . Instalaciones Eléctricas y Mecéanicas
i . Instalaciones Electromecanicas

. Mecanico Electricista

. Instalaciones eléctricas e Instalaciones mecanicas.

. Instalaciones Electrénicas

. Electricista y Telecomunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de
obra para la elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Medio Ambiente

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de Ia]
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacion de estas
denominaciones en/de:

] + Impacto ambiental.
+  Medio ambiente.
+  Mitigacidn ambiental.

+  Ambiental.

+  Ambientalista.

+ Medio ambiente y seguridad. /)

+ Seguridad y medio ambiente. /

+  Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. & af
jurigac acional y medio amoiente. A 45 /
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Evaluaciones de impacto ambiental.
Ambiental y de seguridad.

Gestién ambiental y seguridad.
Especialista SSOMA

+  Prevenci6n de riesgos y gestién ambiental.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de
obra y/o supervisién para la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos
de obras en general. Alguna de las experiencias presentadas debera de ser en
SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional).

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacién de Obras

Dos (2) afios de experiencia minima computada desde la obtencién de la
colegiatura, desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o
responsable y/o especialista y/o encargado y/o la combinacién de estas
denominaciones en/de:

+  Costos y presupuestos.

Costos

Presupuestos

Programacién de obra
Metrados, costos y presupuestos.
Metrados y presupuestos.
Metrados
Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de
| obra para la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos de obras en

general

! Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con laexperiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

i CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

. NO APLICA

i EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| Requisitos:
|

. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2)
' VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién
de servicios de consultcria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de

pago, segun corresponda.
0y
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SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES ALOS
SIGUIENTES:

Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos de Construccion y/o |
Creacién y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion |
de: Infraestructura Educativa Inicial ‘
y/lo Pabellones de Universidades y/o Institutos Pedagégicos y/o Institutos
Tecnoldgicos y/o Centros de Salud y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o Centros
Comerciales y/o Edificios Multifamiliares.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de g
prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago8.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”. |
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una '
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo |
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones !
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

8

Cabe precisar' que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacibn diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

/

/

|
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" Asimismo, cuando se presenten contratos derivados “de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
! Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
| se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
' corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

:
|
l

17. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

A los cinco (05) dias calendario de suscrita el acta de inicio de la supervision, el
supervisor debera entregar el PLAN DE TRABAJO.

Para la elaboracion y presentacion del PLAN DE TRABAJO el supervisor debera
tener en consideracion los presentes Términos de Referencia, las Bases Integradas
y el Contrato.

El PLAN DE TRABAJO sera el documento que defina las actividades necesarias
que el consultor debera realizar para la supervisién, evaluacién, revision y
subsanacion del expediente técnico durante el plazo contractual.

La Entidad podra verificar, comparar, supervisar, advertir y hacer seguimiento al
avance del supervisor a través del PLAN DE TRABAJO.

El PLAN DE TRABAJO sera asumido en todo su contenido como obligacion por
parte del supervisor, quien, a su vez, debera actualizar dicho plan una vez la Entidad
remita su aprobacién.

Se presentara mediante un (01) original en formato impreso con CD y enlace (o
cédigo QR) de descarga de archivo(s). El formato digital debera ser el archivo nativo
de MS Project.

El supervisor, una vez definido el presupuesto del proyecto, COLABORARA EN LA
ELABORACION DE LA CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CON LA
INFORMACION DEL FORMATO 8-A del proyecto; para lo cual dehera designar al
especialista correspondiente, quien coordinara de manera directa con el personal
designado por la Gerencia Regional de Infraestructura o la Oficina de Construccion
y Vialidad, de modo que se obtenga la documentacion necesaria para dicha gestion
por parte del Area Usuaria.

X j PJ
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= El supervisor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases
y/o Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y evaluar,
rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD las deficiencias que
puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacién del servicio, durante
la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

= Laaprobacion del expediente técnico por la Entidad no exime de responsabilidad al
Contratista.

= El Supervisor, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacién sobre el avance de
la ejecucion de los estudios, asi mismo entregara informacion preliminar en plazo
establecido y luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de
la ejecucidn del estudio.

= El Contratista debera mantener durante el estudio, constante comunicacién con las
areas respectivas de decision de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que
de alguna forma se involucren. Asfi mismo debera efectuar oportunamente la
coordinacién con otras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el
caso, para la ejecucion del estudio, indicando las acciones que sean necesarias
para cumplir tal cometido.

= El equipo de profesionales del supervisor, previamente a la entrega y presentacion
de cada Informe, debera dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el
Coordinador y especialistas del Gobierno Regional del Callao. Dichas
coordinaciones seran consideradas imprescindibles y antes de la entrega del
Informe correspondiente; dejandose constancia en las Actas de Coordinacién a
suscribir.

= El supervisor es responsable de la absolucién de consultas que surjan durante el
proceso de seleccién para la ejecucion de la obra.

» Durante la ejecucién de la obra, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 193°
del numeral 193.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “La
Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico
del inspector o supervisor, en un plazo maximo de dos (2) dias, contados desde el
dia siguiente de recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo maximo de diez
(10) dias, contados a partir del dia siguiente de recibida la comunicacion de la
Entidad.

= Asimismo, el supervisor y su equipo estan obligados, en caso de ser requerido, a
absolver cualquier aclaracion o correccién, por lo que no podra negar su asistencia,
de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado
y/o a la Contraloria General de la Republica, a efectos legales, en razén a que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) siete afos de
responsabilidad ante el Estado.

« El supervisor sera responsable de que en la elaboracién del expediente se deberan
incluir las condiciones y elementos necesarios para que durante la ejecucién de la
obra se implemente adecuadamente las medidas para prevenir el contagio y
propagacion del COVID-19 de acuerdo con la normatividad legal vigente y las
disposiciones del gobierno y del sector salud. / '|
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De la misma forma, el supervisor -durante la prestacion del presente servicio- debe
cumplir con implementar sus protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten
los sectores y autoridades competentes.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al supervisor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria
contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable al objeto de la Consultoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia.

- Visitar el terreno que sera materia de aplicacion de la Consultoria.

- Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado,
efectuando oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas
que correspondan.

- Efectuar las inspecciones de campo que sean necesarias para verificar el
estado y caracteristicas topograficas, geogréficas, climaticas y de servicios
basicos, andlisis de impacto ambiental todos correspondientes a la
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

- Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria del
Expediente Técnico Detallado.

- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con
el plazo total programado para la supervision de la elaboracion del
Expediente Técnico Detallado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente
técnico Detallado, para lo cual mantendra coordinaciéon permanente con la
Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

- El supervisor sera legalmente responsable, en el campo administrativo,
civil y penal, por los resultados que obtenga y de las posibles fallas que
puedan producirse en la Obra producto de las deficiencias del expediente
técnico.

- El Supervisor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para la Entidad.

- De ser necesario, el supervisor brindara las maximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara el
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAQO, que estarda a cargo de los
documentos que remita el supervisor.

- El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones
esenciales del supervisor; las que se complementaran con los aqui
listados.
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- La revisi6bn de los documentos y planos, asi como la declaratoria de
conformidad del Expediente Técnico, por parte de La Entidad, no exime al
Supervisor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por los probables vicios ocultos y/o que por su dificultad no
hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables
de la revision de los mismos.

- Elsupervisor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto,
los cuales deben estar dentro de un rango razonable de los metrados
reales de obra, definido por un diferencial del orden de mas o menos 5%
de los metrados reales. Ademas, estos deberan ser iguales los metrados
indicados en el sustento de metrados, asi como en los presupuestos y
cronogramas correspondientes.

- En atencién a que el Supetrvisor es el responsable absoluto de la revision
y evaluacién del Expediente Técnico Detallado que supervisa , debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los
términos que establecen las hormas durante los siguientes siete (07) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de ser
requerido por La Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos
que presenten los expedientes técnicos, no podra negar su participacion y
absolucién de dichos requerimientos mencionados, en conformidad al
articulo 40 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

18. PENALIDADES

18.1.

PENALIDADES POR MORA

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. Se aplicard una penalidad por cada dia de retraso
injustificado en la prestacién del servicio, o item que debié ejecutarse, en caso de
que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica o entregas parciales,
hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de acuerdo a la siguiente féormula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios
en general, consultorias y ejecucion de obras:

F=0.40
b) Para plazos mayores a 60 dias:
i.  Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25

ii. Para obras:
F=0.15
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Al tratarse de entregas parciales, se aplicara penalidad por mora segun lo
indicado en el articulo 162.2 del Reglamento.

De presentar demoras en la subsanacion de los entregables observados
por la Entidad, se aplicara la penalidad por mora segun lo indicado en el
articulo 168.6 del Reglamento.

18.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

SUPUESTOS DE APLICACION DE .
N°® | PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

EN CASO EL SUERVISOR INCUMPLA
CON sU OBL|GAC|ON DE EJECUTAR 0.5 UIT POR CADA DiA DE
1 |LA PRESTACION CON EL PERSONAL AUSENCIA DEL PERSONAL

SEGUN  INFORME |
DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA

ACREDITADO O  DEBIDAMENTE | EN EL PLAZO PREVISTO. | aomeTaUCCION v
SUSTITUIDO.
VIALIDAD - GRI
'EN CASO CULMINE LA RELACION |
CONTRACTUAL ENTRE EL | 0.50 UIT POR CADA DIA DE SEGUN INFORME

CONTRATISTA Y EL PERSONAL AUSENCIA DEL PERSONAL DEL COORDINADOR
OFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA |© POR CADA DIA DE pgESTUDIOSDE LA
APROBADO LA SUSTITUCION DEL PARTICIPACION OFICINA DE
PERSONAL POR NO CUMPLIR CON DE PERSONAL SUSTITUTO CONSTRUCCION Y
LAS EXPERIENCIAS Y NO APROBADO. SE APLICA VIALIDAD - GRI

| CALIFICACIONES REQUERIDAS. DE MANERA INDIVIDUAL.

POR PRESENTAR LOS INFORMES -
Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS
FIRMADOS Y SELLADOS POR
5 PROFESIONALES DIFERENTES ALOS

SEGUN INFORME
| DEL COORDINADOR
0.5 UIT POR CADA POR DEESTUDIOSDE LA

PROPUESTOS EN SU PROPUESTA  CADA OCURRENCIA. 82'&'8'}'% coibin YDE
TECNICA, SIN PREVIA VIALIDAD - GRI
COMUNICACION Y APROBACION DE )
LA ENTIDAD. _
SEGUN  INFORME
DEL COORDINADOR
POR NO CUMPLIR CON LA DEESTUDIOSDE LA
010 UIT POR
4 ' SUBSANACION CADA OFICINA DE
D CONSTRUCCION Y
[EOBSERVACIONES. | OCURRENCIA VIALIDAD - GRI
EN CASO EL PERSONAL OFERTADO ,
POR EL SUPERVISOR NO ASISTA DE SEGUN  INFORME

FORMA PRESENCIAL O VIRTUAL A 05 UIT  POR  CADA DEL COORDINADOR
LAS REUNIONES CONVOCADAS POR OCURRENCIA Y POR CADA DEESTUDIOSDE LA

® LA ENTIDAD, NOTIFICADAS POR PROFESIONAL  AUSENTE OFICINA DE
CUALQUIER MEDIO EN CADA REUNION CONSTRUCCION Y
DE CONVOCADA VIALIDAD - GRI

COMUNICACION. PREVIAMENTE A
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LAS REUNIONES SE DESIGNARAN

E INDICARAN QUE ESPECIALISTAS |
ASISTIRAN, EL LUGAR, LA FECHAY |

HORA PREVISTA. .
CUANDO EL SUPERVISOR NO ) B -
RESPONDA LAS SOLICITUDES DE SEGUN  INFORME
INFORMACION DEL COORDINADOR
Y/ DEESTUDIOSDE LA
5 |0 DOCUMENTACION POR PARTE DE | EEDAOCE’L‘,’;‘RENCIA OFICINA - DE
LA ENTIDAD POR CUALQUIER MEDIO CONSTRUCCION Y
DE COMUNICACION EN EL PLAZO VIALIDAD - GRI
ESTABLECIDO Y/O SEGUN LO
DISPUESTO EN EL  MARCO
NORMATIVO VIGENTE.
| 'SEGUN  INFORME |

|
POR NO CUMPLIR DENTRO DEL :
0.5 UIT POR CADA DIA DE

DEL COORDINADOR
DEESTUDIOSDE LA

PLAZO ESTABLECIDO LA ENTREGA RETRASO OFICINA DE
DEL PLAN DE TRABAJO. | CONSTRUCCION Y
B i ~ VIALIDAD-GRI |
SEGUN  INFORME
EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL DELSCO%F:S'SNS‘EOR
g CONSULTOR QUE NO SEA 05 UT  POR ety o
COMUNICADO A LA ENTIDADDENTRO CADAVERIFICACION CONSTRUCCION Y
DEL PLAZO DE LEY. REALIZADA
T | VIALIDAD - GRI
SEGUN INFORME
DEL COORDINADOR
'POR APROBAR ENTREGABLES DEL DEESTUDIOSDE LA
9 | CONSULTOR QUE esten 05 UIT  POR OFICINA DE
INCOMPLETOS Y/O DEFICIENTES. CADAOCURRENCIA | - e UCCION Y
| | VIALIDAD - GRI _
POR NO ADVERTIR | SEGUN _ INFORME
OPORTUNAMENTE A LA ENTIDAD | g:;g%%TSISNS‘EDOT_A
10 |LAS OBSERVACIONES y/o |05 UIT  POR OFICINA DE
DEFICIENCIAS  Y/O PENALIDADES | CADACCURRENCIA | (e ICCION Y
'INCURRIDAS EN LOS VIALIDAD - GRI
|ENTREGABLES DEL CONSULTOR. _ ) _
SEGUN  INFORME
POR NO REUNIRSE CON EL DEL COORDINADOR
CONSULTOR EN LA CANTIDAD DE /. = oo DEESTUDIOSDE LA
11 |VECES ESTABLECIDA ANTES Y = CADAOGURRENGIA | OFICINA DE
DURANTE LA ELABORACION DE LOS CONSTRUCCION Y
ENTREGABLES ¢ VIALIDAD - GRI

19. COORDINACION

19.1. COORDINACION CON LA ENTIDAD

El seguimiento, control, coordinacién, revisién y conformidad de la elaboracién del

/

P
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EXPEDIENTE TECNICO, para la respectiva aprobacion por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura, sera realizada por la Coordinacion designada por la
Entidad, para tal efecto el Contratista debera otorgar todas las facilidades para el
desarrollo de sus funciones y mantener permanente coordinacién en el desarrollo
del expediente técnico.

El Contratista estard sujeto a la verificacion de la participacién del personal
profesional y técnico propuesto, antes y durante el desarrollo del Expediente
Técnico, por parte de la Entidad. El incumplimiento reiterado del mismo podra ser
causal de resolucion de Contrato.

19.2. COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLO a través de la UNIDAD
EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, o cuando el Contratista lo estime necesario, podra efectuar
las coordinaciones directamente con Instituciones Publicas y/o Privadas, para el
mejor cometido en la supervision de la elaboracion del Expediente Tecnico
contratado.

Se debera verificar y supervisar oportunamente y segun el cronograma de
elaboracion del expediente técnico, la informacion oficial de las redes existentes de
las empresas de servicio de energia eléctrica y/o redes de agua potable y desagie
a fin de que el proyecto considere su interconexién con estas.

Se debera verificar y supervisar la gestién de la documentacion técnica necesaria
para obtener la autorizacion o licencias necesarias en la elaboracion de los
Expedientes Técnicos (como licencia de edificacion) antes los distintos organismos
competentes, entidades, tales como municipalidades, ministerios, etc.

Asimismo, se debera verificar y supervisar la gestién de la documentacion técnica
necesaria para obtener las factibilidades de servicios de las entidades prestadoras
de servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Servicios de Proveedor de Internet,
etc.), que se le requieran previamente.

En este punto debera verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un
riesgo para la ejecucion de las obras, informando expresamente al Coordinador, para
lo cual debera ser responsable de hacer seguimiento al consultor para que este
desarrolle una propuesta de mitigacion o solucién. Cabe precisar que el supervisor
como experto debera brindar apoyo técnico al consultor a fin de obtener una éptima
propuesta de mitigacién o solucién.

El supervisor debera verificar y constatar que toda la informacion de los suministros
existentes figure en los planos que se desarrollen.
20. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los
antecedentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion
del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucion del servicio.

21. SUBCONTRATACION
Bajo ninglin concepto se permitira la subcontratacion.

[
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22. CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA - CONFIDENCIALIDAD

Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la
documentacién técnica materia de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, por ser
destinada al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; El supervisor se compromete
expresamente a mantener la documentacion técnica y administrativa que reciba y/o elabore de
y para La Entidad, debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos documentos no
sean utilizados por terceras personas.

Concluido la elaboraciébn del Expediente Técnico Detallado, el supervisor, bajo
responsabilidad, devolvera toda la documentacidén que le haya sido proporcionada por la
Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

La documentacién técnica que elabore el supervisor para la Entidad, pasa a ser
automaticamente propiedad de ésta ultima.

23. ESTRUCTURA DE COSTOS

En el siguiente folio se adjunta la estructura de costos.

24, CAUSAL DE RESOLUCION DE CONTRATO

Podra ser resuelvo por motivos establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones con
el Estado N°30225, vigente.

Por otro lado, el contrato del supervisor de la Elaboracion del Expediente técnico puede

ser resuelto motivado en: nulidad o resolucién de contrato del consultor encargado de
elaborar el Expediente Técnico.

3 ‘,'
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