



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 06-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 302-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE SOLUCIÓN DE EMPATE Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA
DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE
ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO**

En San Borja, siendo las 12:00 horas del 30 de octubre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER**, para la **SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO**:

- Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ (Presidente Titular del Comité),
- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. SOLUCIÓN DE EMPATE:

1 - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEN DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO							
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	10083594.34	Estado inicial del ítem	Empatado		
				Estado final del ítem			
Propuesta única				Acción <u>Desarrollada</u>			
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE	1	1.00	7690869.42			100.0	
CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS	1	1.00	7690869.42			100.0	

De conformidad al numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se procedió a la solución en caso de empate ejecutando estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o:

	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO
1	CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR NORORIENTE	100.00



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

b) A través de sorteo:

1 - SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEN DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO								
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial Total	1008394.34		Estado inicial del ítem	Empatado		
					Estado final del ítem	Adjudicado		
Propuesta única	No	Acción Desempatar						
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS	1	1.00	7690869.42	1.00	7690869.42	100.0	1
	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE	1	1.00	7690869.42			100.0	2

2. ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:

Mediante MEMORANDUM N° 05-2023-MINEM/DGER/CS de fecha 25 de octubre de 2023, el Comité de Selección solicita autorización de la entidad, para notificar al adjudicatario de la buena pro de la CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER, para que pueda optar por la retención como medio alternativo a la obligación de presentar garantía de fiel cumplimiento para perfeccionamiento de contrato en virtud al cumplimiento del DECRETO LEGISLATIVO 1553, por lo que la Dirección General de la Entidad mediante correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2023 señala lo siguiente: Notificar la Buena Pro, indicando que el postor ganador puede acogerse a la retención de valorizaciones como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento para perfeccionamiento de contrato.

En tal sentido, se otorga la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER**, para la **SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEN DEL MARAÑÓN, REGIÓN LORETO** por la suma de **S/ 7,690,869.42 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 42/100 SOLES)** no incluido el IGV al **CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS** y por el plazo de prestación de **CUATROCIENTOS OCHENTA (480) días calendario**.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 12:20 horas.


SR. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
(PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ)


SR. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
(PRIMER MIEMBRO SUPLENTE)


SR. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 302-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER

**SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA
DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE
ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO**

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 30 de octubre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0011-2023-MINEM/DGER, para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGIÓN LORETO:

- Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ (Presidente Titular del Comité),
- Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS (Primer Miembro Titular),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Seguidamente, el Sr. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 21 de setiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS
2	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente de según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

En tal sentido, se muestra a continuación las ofertas que están conformes para efectos de la admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**, tal como se muestra a continuación:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS
2	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas

Todas las ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases del Concurso Público. Por tanto, son declaradas calificadas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE	100.00

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:30 horas.

SR. IVAN EDUARDO NAVARRO PEREZ
(PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ)

SR. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
(PRIMER MIEMBRO SUPLENTE)

SR. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 011-2023-MINEM/DGER

Supervisión de Ejecucion de la obra: “Ampliación de la Electrificación Rural en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañon - Región Loreto”

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 510 días calendarioVR

S/. 10,083,584.34

8.- CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADMITIDO

a1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)

a2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA

a3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)

a4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)

a5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (ANEXO N° 4)

a6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)

presenta

presenta

presenta

presenta

presenta

presenta

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 11)

presenta

presenta

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICA

TIENE RNP EN LA CATEGORÍA “B, C o D” COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES

PRESENTA RNP CATEGORIA D

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 20 488 366.85)

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 20 167 168.68

No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
ACI PROYECTOS S.A.S. (MATRIZ)										
1	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA L T SCT 220 KV LA PLANICIE - INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS.	GP-009-2015-CTM	35.03.2017	Acta de Conformidad de servicio	31.07.2017	S/. 4,953,825.64	50%	S/. 2,476,912.82	Experiencia en subestaciones de 220 kv. El monto final del contrato es de \$ 1615729.17, y el t.c. 3.066 soles/\$
2	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO - NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES"	CTM-GP-037-2018	21.01.2019	Constancia	16.09.2022	S/. 6,043,809.81	100%	S/. 6,043,809.81	
3	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA SGT "PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION CARAPONGO 500/220 KV Y ENLACE DE CONEXION	GP-036-2016-CTM	17.01.2017	Constancia de prestación de servicio	31.05.2019	S/. 3,603,438.59	50%	S/. 1,801,719.30	Presenta CONSTANCIA DE SERVICIO, NO presenta Acta de conformidad de acuerdo a la cláusula décima del contrato. El monto final del contrato es \$ 1 074 690.90, y el t.c. 3.353 soles/\$
4	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER CAJAMARCA - BAÑOS DEL INCA II ETAPA" DPTO. DE CAJAMARCA	N° 052-2015-MEM/DGER	2.10.2015	Constancia de prestación de servicio	19.04.2017	S/. 1,576,795.74	100%	S/. 1,576,795.74	
5	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER CANGALLO VII ETAPA" DPTO. DE AYACUCHO	N° 040-2015-MEM/DGER	11.08.2015	Constancia de prestación de servicio	11.07.2018	S/. 958,665.08	100%	S/. 958,665.08	
6	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA-PUNO	N° 010-2016-MEM/DGER	14.01.2016	Constancia de prestación de servicio	24.01.2019	S/. 516,516.61	100%	S/. 516,516.61	
7	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO-SATIPO-JUNIN"	N° 043-2015-MEM/DGER	17.08.2015	Constancia de prestación de servicio	13.07.2016	S/. 722,207.60	85%	S/. 613,876.46	
8	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA S.E. JESUS E INTERCONEXION A LA L.T. 138 KV SANTUARIO SOCABAYA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	GG/AL.004-2015-SEAL	15.01.2015	Certificado de cumplimiento	27.06.2016	S/. 992,888.89	100%	S/. 992,888.89	
9	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISOR DE OBRA INSTALACION DE LINEA 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIA DE AREQUIPA	GG/AL.023-2014-SEAL	23.01.2014	Certificado de cumplimiento	27.04.2016	S/. 1,655,384.70	100%	S/. 1,655,384.70	
10	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER HUAMACHUCO Y VI ETAPA"	N° 055-2018-MEM/DGER	27.08.2018	Sustento con comprobantes bancarias y facturas.		S/. 1,556,660.39	100%	S/. 1,556,660.39	
11	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SER SAN IGNACIO - CAJAMARCA"	N° 055-2018-MEM/DGER	6.08.2018	Sustento con comprobantes bancarias y facturas.		S/. 1,905,162.33	100%	S/. 1,905,162.33	
CONURMA INGENIEROS CONSULTORS S.L. (MATRIZ)										
12	PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS S.L.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE DON RODRIGO SITUADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE ALCALA DE GUADAIRA DE SEVILLA	PEDIDO DE COMPRAS N° 4500016826	9.02.2018	Certificado de buena ejecución	27.06.2018	S/. 2,001,056.78	100%	S/. 2,001,056.78	El monto final del contrato es de 482 764.00 Euros, y el t.c. 4.145 soles/E
13	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS	s/n	4.09.2017	Certificado de buena ejecución	25.11.2021	S/. 1,722,495.50	100%	S/. 1,722,495.50	El monto final del contrato es de 429 550.00 Euros, y el t.c. 4.01 soles/E

14	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA SER HUANICO DOS DE MAYO Y ETAOA, VI ETAPA, VII ETAPA.	N° 051-2018- MEM/DGER	6.08.2018	Acta de Recepción y Conformidad de servicio	29.08.2023	S/. 2,710,232.25	100%	S/. 2,710,232.25	Experiencia del consorciado ACI PROYECTOS	
							MONTO TOTAL=		26,532,176.65		

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

IÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 011-2023-MINEM/DGER

Supervisión de Ejecución de la obra: "Ampliación de la Electrificación Rural en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón - Región Loreto"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 510 días calendario

8.- CONSORCIO SUPERVISOR ANDOAS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 20 488 366.85)	
--	--

ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

$\geq S/24.200\ 602.42$

No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
ACI PROYECTOS S.A.S. (MATRIZ)										
1	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA LT SCT 220 KV LA PLANICIE - INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS.	GP-009-2015-CTM	35.03.2017	Acta de Conformidad de servicio	31.07.2017	S/. 4,953,825.64	50%	S/. 2,476,912.82	Experiencia en subestaciones de 220 kV. El monto final del contrato es de \$ 1615728.17, y el t.c. 3.066 soles/\$
2	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO "ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO - NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES"	CTM-GP-037-2018	21.01.2019	Constancia	16.09.2022	S/. 6,043,809.81	100%	S/. 6,043,809.81	
3	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA SGT "PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION CARAPONGO 500/220 KV Y ENLACE DE CONEXION	GP-036-2016-CTM	17.01.2017	Constancia de prestacion de servicio	31.05.2019	S/. 3,603,438.59	50%	S/. 1,801,719.30	NO presenta Acta de conformidad de acuerdo a la cláusula décima del contrato. El monto final del contrato es \$ 1 074 690.90, y el t.c. 3.353 soles/\$
4	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER CAJAMARCA - BAÑOS DEL INCA II ETAPA" DPTO. DE CAJAMARCA	N° 052-2015-MEM/DGER	2.10.2015	Constancia de prestación de servicio	19.04.2017	S/. 1,576,795.74	100%	S/. 1,576,795.74	
5	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER CANGALLO VII ETAPA" DPTO. DE ATACUCHO	N° 040-2015-MEM/DGER	11.08.2015	Constancia de prestación de servicio	11.07.2018	S/. 958,665.08	100%	S/. 958,665.08	
6	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA-PUNO	N° 010-2016-MEM/DGER	14.01.2016	Constancia de prestación de servicio	24.01.2019	S/. 516,516.61	100%	S/. 516,516.61	
7	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBOSATIPO-JUNIN"	N° 043-2015-MEM/DGER	17.08.2015	Constancia de prestación de servicio	13.07.2016	S/. 722,207.60	85%	S/. 613,876.46	
8	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA S.E.S.E.JERUS E INTERCONEXION A LA L.T. 138 KV CANTALERO-SOCABAYA-DISTRITO DE CANTALERO"	GG/AL004-2015-SEAL	15.01.2015	Certificado de cumplimiento	27.06.2016	S/. 992,888.89	100%	S/. 992,888.89	
9	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	SUPERVISOR DE OBRA INSTALACION DE LINEA 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIA DE AREQUIPA	GG/AL023-2014-SEAL	23.01.2014	Certificado de cumplimiento	27.04.2016	S/. 1,655,384.70	100%	S/. 1,655,384.70	
10	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "SER HUAMACHUCO V y VI ETAPA"	N° 055-2018-MEM/DGER	27.08.2018	Sustento con comprobantes bancarios y facturas.		S/. 1,556,660.39	100%	S/. 1,556,660.39	
11	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SER SAN IGNACIO - CAJAMARCA"	N° 055-2018-MEM/DGER	6.08.2018	Sustento con comprobantes bancarios y facturas.		S/. 1,905,162.33	100%	S/. 1,905,162.33	
CONURMA INGENIEROS CONSULTORS S.L. (MATRIZ)										
12	PRODIEL PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS S.L.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE DON RODRIGO SITUADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE ALCALA DE GUADAIRA DE SEVILLA	PEDIDO DE COMPRAS N° 4500016826	9.02.2018	Certificado de buena ejecución	27.06.2018	S/. 2,001,056.78	100%	S/. 2,001,056.78	El monto final del contrato es de 482 764.00 Euros, y el t.c. 4.145 soles/E
13	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS	s/n	4.09.2017	Certificado de buena ejecución	25.11.2021	S/. 1,722,495.50	100%	S/. 1,722,495.50	El monto final del contrato es de 429 550.00 Euros, y el t.c. 4.01 soles/E
14	MEM/DGER	SUPERVISION DE LA OBRA SER HUANUCO DOS DE MAYO V ETADA, VI ETAPA, VII ETAPA.	N° 051-2018-MEM/DGER	6.08.2018	Acta de Recepción y Conformidad de servicio	29.08.2023	S/. 2,710,232.25	100%	S/. 2,710,232.25	Experiencia del consorciado ACI PROYECTOS
							MONTO TOTAL=		26,532,176.65	
										90

				METODOLOGIA PROPUESTA
--	--	--	--	-----------------------

90

10

100.00

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										
CONCURSO PUBLICO N° 011-2023-MINEM/DGER										
Supervisión de Ejecución de la obra: "Ampliación de la Electrificación Rural en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón - Región Loreto"										
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 510 días calendario VR S/. 10,083,584.34										
2.- CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE										
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA										ADMITIDO
a1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)									presenta
a2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA									presenta
a3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)									presenta
a4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)									presenta
a5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)									presenta
a6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)									presenta
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA										
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor									presenta
b)	Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 11)									presenta
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN										CALIFICA
TIENE RNP EN LA CATEGORÍA "B, C o D" COMO CONSULTOR DE OBRAS ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES Y AFINES										PRESENTA RNP CATEGORIA D
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 24 902 915.12)										ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:										
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN										
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE										
>= S/ 20,167 168.68										
No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD AD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
1	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca - 50%	001-2018-MEM/DGER	4/01/2018	Facturas, constancias bancarias. Acta de Recepción	24/12/2021	S/. 9,911,399.50	50%	S/. 4,955,699.75	
2	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz - Chota - Bambamarca V Etapa - 50%	025-2011-MEM/DGER	29/12/2011	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	24-Ene-2014	S/. 4,562,063.13	50%	S/. 2,281,031.57	
3	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio - 100%	033-2017-MEM/DGER	13/12/2017	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	30-Jun-2023	S/. 2,223,219.03	100%	S/. 2,223,219.03	
4	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las provincias de Puno, Chucuito, San Roman, El Collao y Lampa, del departamento de Puno - 100%	035-2017-MEM/DGER	14/12/2017	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	15.07.2021	S/. 2,167,859.24	100%	S/. 2,167,859.24	
5	DGER-MEM	Supervisión de Obras por paquete denominado Paquete N° 06: Dos (02) Obras de electrificación rural en dos (02) departamentos Huánuco y Piura - 50%	044-2021-MINEM/DGER	5/10/2021	Facturas, constancias bancarias.	23.06.2023	S/. 4,069,691.53	50%	S/. 2,034,845.77	
6	Electronorte S.A	Supervisión de la Obra Ampliación de la electrificación de las comunidades rurales de Huambos del distrito de Huambos, Chota - Cajamarca - 100%	GR-98-2019	25/10/2019	Facturas, constancias bancarias.	22.02.2023	S/. 1,690,559.68	100%	S/. 1,690,559.68	
7	DGER-MEM	Supervisión de Seis (06) Saldos de Obras del Grupo 14 en Cuatro Departamentos - 100%	104-2014-MEM/DGER	23/10/2014	Facturas, constancias bancarias.	28.08.2017	S/. 1,355,090.17	100%	S/. 1,355,090.17	
8	ElectroPuno	Servicio de Administración y Supervisión del Contrato de Ejecución de las Obras Electrificación Rural 02 lotes en Puno: Lote 01 Ser Cabana Cabanillas IV Etapa, Lote 02 Ser Mazocruz II Etapa - 100%	090-2014-ELPU/GG	31/10/2014	Acta de Recepción de obra.	15.02.2016	S/. 847,497.58	100%	S/. 847,497.58	
9	ElectroNorte	Supervisión para la ejecución de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos de Niepos - San Miguel - Cajamarca - 100%	GR-39-2022	29/03/2022	Facturas, constancias bancarias.	10.08.2023	S/. 844,765.88	100%	S/. 844,765.88	
10	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema de Eléctrico rural Purus - 100%	001-2017-MEM/DGER	10/02/2017	Facturas, constancias bancarias.	3.09.2020	S/. 801,983.46	100%	S/. 801,983.46	
11	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación Del Sistema Eléctrico Rural San Jose de Lourdes - Región Cajamarca - 50%	048-2018-MEM/DGER	3/08/2018	Acta de Recepción de obra. R.D. de liquidación.	06.03.2020	S/. 1,575,384.05	50%	S/. 787,692.03	
12	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Ampliación de redes de distribución en el departamento de Amazonas- 50%	031-2022-MINEM/DGER	20/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	16.08.2023	S/. 1,548,044.38	50%	S/. 774,022.19	

13	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Creación del Sistema Eléctrico Rural de la Comunidad Campesina de Michiquillay, Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca - 100%	006-2019-MEM/DGER	19/02/2019	Facturas, constancias bancarias. R.D. de liquidación	11.05.2022	S/. 744,509.76	100%	S/. 744,509.76	
14	SEAL	Supervisión de la Obra Ampliación de redes primarias y redes secundarias de 48 AA.HH. en las provincias de Arequipa, Camaná, Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay - 100%	AD/LO.075-2022-SEAL	14/09/2022	Facturas, constancias bancarias.	17.06.2023	S/. 646,319.60	100%	S/. 646,319.60	
15	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema de Electrificación rural Huanuco Eje Panao III Etapa - 50%	012-2012-MEM/DGER	13/07/2012	Constancia de Prestación de servicio. R.D. liquidación.	09.09.2015	S/. 1,262,678.38	50%	S/. 631,339.19	
16	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Mejoramiento e Integración del Sistema Eléctrico de las comunidades San José de Saramuro y Saramurilo, distrito de Urarinas, Loreto, Loreto - 50%	034-2022-MINEM/DGER	29/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	26.05.2023	S/. 989,667.37	50%	S/. 494,833.69	
17	Electro Oriente	Supervisión de la Obra Ampliación de redes primarias y secundarias en 20 sectores de la ciudad de Yurimaguas, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto - 100%	G-81-2021	2/07/2021	Facturas, constancias bancarias.	06.02.2023	S/. 470,544.34	100%	S/. 470,544.34	
18	DGER-MEM	Supervisión de la ejecución de la Obra Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades y/o sectores de las provincias de mariscal Cáceres, huallaga y bellavista, departamento de San Martín - 50%	030-2022-MINEM/DGER	13/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	30.05.2023	S/. 811,669.89	50%	S/. 405,834.95	
19	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Distrito de Cojata - Huancané - Puno - 100%	025-2017-MEM/DGER	28/11/2017	Constancia de Prestación de servicio. R.D. liquidación.	20.04.2021	S/. 399,934.98	100%	S/. 399,934.98	
20	Electro Oriente	Supervisión de la Obra Mejoramiento y ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias de 26 sectores en 03 provincias de los departamentos de Amazonas y Cajamarca - 100%	G-82-2021	2/07/2021	Facturas, constancias bancarias.	24.08.2022	S/. 345,332.28	100%	S/. 345,332.28	
							MONTO TOTAL=		24,902,915.12	

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 011-2023-MINEM/DGER

Supervisión de Ejecución de la obra: "Ampliación de la Electrificación Rural en el distrito de Andoas, provincia Datem del Marañon - Región Loreto"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 510 días calendario

2.- CONSORCIO SUPERVISOR NOR ORIENTE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 20 488 366.85)

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE >= S/ 20,167 168.68

No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
1	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cajamarca - 50%	001-2018-MEM/DGER	4/01/2018	Facturas, constancias bancarias. Acta de Recepción	24/12/2021	S/. 9,911,399.50	50%	S/. 4,955,699.75	N/A
2	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural Santa Cruz - Chota - Bambamarca V Etapa - 50%	025-2011-MEM/DGER	29/12/2011	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	24-Ene-2014	S/. 4,562,063.13	50%	S/. 2,281,031.57	N/A
3	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio - 100%	033-2017-MEM/DGER	13/12/2017	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	30-Jun-2023	S/. 2,223,219.03	100%	S/. 2,223,219.03	N/A
4	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación del Servicio Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02, de las provincias de Puno, Chucuito, San Roman, El Collao y Lampa, del departamento de Puno - 100%	035-2017-MEM/DGER	14/12/2017	Facturas, constancias bancarias. Resolución Directoral de liquidación	15.07.2021	S/. 2,167,859.24	100%	S/. 2,167,859.24	N/A
5	DGER-MEM	Supervisión de Obras por paquete denominado Paquete N° 06: Dos (02) Obras de electrificación rural en dos (02) departamentos Huánuco y Piura - 50%	044-2021-MINEM/DGER	5/10/2021	Facturas, constancias bancarias.	23.06.2023	S/. 4,069,691.53	50%	S/. 2,034,845.77	N/A

6	Electronorte S.A	Supervisión de la Obra Ampliación de la electrificación de las comunidades rurales de Huambos, Chota - Cajamarca - 100%	GR-98-2019	25/10/2019	Facturas, constancias bancarias.	22.02.2023	S/. 1,690,559.68	100%	S/. 1,690,559.68	N/A
7	DGER-MEM	Supervisión de Seis (06) Saldos de Obras del Grupo 14 en Cuatro Departamentos - 100%	104-2014-MEM/DGER	23/10/2014	Facturas, constancias bancarias.	28.08.2017	S/. 1,355,090.17	100%	S/. 1,355,090.17	N/A
8	ElectroPuno	Servicio de Administración y Supervisión del Contrato de Ejecución de las Obras Electrificación Rural 02 lotes en Puno: Lote 01 Ser Cabana Cabanillas IV Etapa, Lote 02 Ser Mazacuz II Etapa - 100%	090-2014-ELPU/GG	31/10/2014	Acta de Recepción de obra.	15.02.2016	S/. 847,497.58	100%	S/. 847,497.58	N/A
9	ElectroNorte	Supervisión para la ejecución de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico de 28 pueblos de Niepos - San Miguel - Cajamarca - 100%	GR-39-2022	29/03/2022	Facturas, constancias bancarias.	10.08.2023	S/. 844,765.88	100%	S/. 844,765.88	N/A
10	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema de Eléctrico rural Purus - 100%	001-2017-MEM/DGER	10/02/2017	Facturas, constancias bancarias.	3.09.2020	S/. 801,983.46	100%	S/. 801,983.46	N/A
11	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Instalación Del Sistema Eléctrico Rural San Jose de Lourdes - Region Cajamarca - 50%	048-2018-MEM/DGER	3/08/2018	Acta de Recepción de obra. R.D. de liquidación.	06.03.2020	S/. 1,575,384.05	50%	S/. 787,692.03	N/A
12	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Ampliación de redes de distribución en el departamento de Amazonas- 50%	031-2022-MINEM/DGER	20/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	16.08.2023	S/. 1,548,044.38	50%	S/. 774,022.19	N/A
13	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Creación del Sistema Eléctrico Rural de la Comunidad Campesina de Michiquillay, Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca - 100%	006-2019-MEM/DGER	19/02/2019	Facturas, constancias bancarias. R.D. de liquidación	11.05.2022	S/. 744,509.76	100%	S/. 744,509.76	N/A
14	SEAL	Supervisión de la Obra Ampliación de redes primarias y redes secundarias de 48 AA.HH. en las provincias de Arequipa, Camaná, Caraveli, Caylloma, Castilla e Islay - 100%	AD/LO.075-2022-SEAL	14/09/2022	Facturas, constancias bancarias.	17.06.2023	S/. 646,319.60	100%	S/. 646,319.60	N/A
15	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Sistema de Electrificación rural Huanuco Eje Panao III Etapa - 50%	012-2012-MEM/DGER	13/07/2012	Constancia de Prestación de servicio. R.D. liquidación.	09.09.2015	S/. 1,262,678.38	50%	S/. 631,339.19	N/A
16	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Mejoramiento e Integración del Sistema Eléctrico de las comunidades San José de Saramuro y Saramurillo, distrito de Urairinas, Loreto, Loreto - 50%	034-2022-MINEM/DGER	29/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	26.05.2023	S/. 989,667.37	50%	S/. 494,833.69	N/A
17	Electro Oriente	Supervisión de la Obra Ampliación de redes primarias y secundarias en 20 sectores de la ciudad de Yurimaguas, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto - 100%	G-81-2021	2/07/2021	Facturas, constancias bancarias.	06.02.2023	S/. 470,544.34	100%	S/. 470,544.34	N/A
18	DGER-MEM	Supervisión de la ejecución de la Obra Creación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en las localidades y/o sectores de las provincias de mariscal Cáceres, huallaga y bellavista, departamento de San Martín - 50%	030-2022-MINEM/DGER	13/04/2022	Facturas, constancias bancarias.	30.05.2023	S/. 811,669.89	50%	S/. 405,834.95	N/A
19	DGER-MEM	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Distrito de Cojata - Huancané - Puno - 100%	025-2017-MEM/DGER	28/11/2017	Constancia de Prestación de servicio. R.D. liquidación.	20.04.2021	S/. 399,934.98	100%	S/. 399,934.98	N/A
20	Electro Oriente	Supervisión de la Obra Mejoramiento y ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias de 26 sectores en 03 provincias de los departamentos de Amazonas y Cajamarca - 100%	G-82-2021	2/07/2021	Facturas, constancias bancarias.	24.08.2022	S/. 345,332.28	100%	S/. 345,332.28	N/A
							MONTO TOTAL=		24,902,915.12	90
METODOLOGIA PROPUESTA										10
										100.00