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(30) días calendarios para la fabricación y 2) quince (15) días calendarios para el transporte, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación. 
(...) cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, y conforme se detalla a continuación: 1) treinta 
1.10 PLAZO DE ENTREGA 
DEL AGUILA SAC.
* Modificación producto de las observaciones de la empresa SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SAC y la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CRUZ 
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* Modificación producto de las observaciones de la empresa SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SAC 

quince (15) días calendarios para el transporte, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación. 
contrato, y conforme se detalla a continuación: 1) treinta (30) días calendarios para la fabricación y 2) 
(...) cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del 
1.10 PLAZO DE ENTREGA 
y la empresa MANUFACTURAS INDUSTRIALES CRUZ DEL AGUILA SAC.
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