



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2441666						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	22						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2441666				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 7 - A				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1233-2023-MDM-GODU-SGESLO		Fecha de recepción		08/09/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X			NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							





FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NO APLICA

DE LA ENTIDAD

3.1.1

ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O REFORMULACION DEL ESTUDIO DE							
INVERSIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	S/6,000.00	S/12,000.00	S/12,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL	MES	1	2	S/5,000.00	S/10,000.00	S/10,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNICA	MES	1	2	S/4,500.00	S/9,000.00	S/9,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MES	1	1	S/4,500.00	S/4,500.00	S/4,500.00
1.05	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	1	S/4,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00
2	PERSONAL DE APOYO						
2.01	TÉCNICO CAD	MES	1	2	S/2,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00
2.02	TÉCNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	S/1,800.00	S/3,600.00	S/3,600.00
3	ESTUDIOS BÁSICOS						
3.01	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00
3.02	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00
3.03	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICA	GLB	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00	S/5,000.00
3.04	ESTUDIO DE TRAFICO Y CARGAS	GLB	1	1	S/4,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00
3.05	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00	S/3,000.00
4	TRAMITES ADMINISTRATIVOS						
4.01	TRAMITE DE CERTIFICACION CIRA	GLB	1	1	S/2,330.00	S/2,330.00	S/2,330.00
4.02	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - ELECTROUCAYALI	GLB	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00	S/2,000.00
4.03	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - EMAPACOPSA	GLB	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00	S/2,000.00
4.05	TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	GLB	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00	S/2,000.00
4.06	TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB	1	1	S/4,000.00	S/4,000.00	S/4,000.00
4.07	OTROS TRAMITES	GLB	1	1	S/1,903.33	S/1,903.33	S/1,903.33
Costo Directo							S/83,333.33
GG (10%)							S/8,333.33
Utilidad (10%)							S/8,333.33
Sub total							S/100,000.00
IGV (18%)							S/18,000.00
Costo sin IGV							S/118,000.00

3.1.2

VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

Ing. Klever La Torre Torres
Encargado del Órgano de Contrataciones - CODU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

C.M.C. Ing. A. Mozoombile Robledo
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - CODU

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES