# FORMATO
# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **DATOS GENERALES** | | | | | | |
| **1.1** | **FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO** | 11/06/2024 | | | | | |
| **1.2** | **ÁREA USUARIA** | Centro de Salud San Juan de Miraflores | | | | | |
| **1.3** | **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA GUARDIAS COMUNITARIAS, PUESTOS DE SALUD (PS. VILLA SOLIDARIDAD, PS VALLE SHARON, PS. PAMPAS DE SAN JUAN) Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS LIMA SUR | | | | | |
| **1.4** | **ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN** | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | | | | | |
| **1.5** | **N° DE REFERENCIA DEL PAC** | 98 | | | | | |
| **1.6** | **PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA** | Código | - | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | |
| **2.** | **INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO** | | | | | | |
| **2.1** | **DATOS DEL REQUERIMIENTO** | Documento de requerimiento | Nota Informativa N° 1362-2024-RIS-SJM-DIRIS-LIMA-SUR/MINSA | Fecha de recepción | 2/05/2024 | | |
| **2.2** | **MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA** | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| **2.3** | **SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)** | SI | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| **2.4** | **SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS** | SI | ÚNICO | NO | X | | |
| **2.5** | **SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN** | SI | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| **2.6** | **SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO** | SI | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| **2.7** | **REQUERIMIENTO** | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---|---|

MINISTERIO DE SALUD – DIRIS LIMA SUR – J. CAMPOS ABASTECIMIENTO – DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

# FORMATO
# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | **INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL** | | | | | | | |
| 3.1 | **SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS** | | | | | | | |
| 3.1.1 | **ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS** | | | | | | | |
| | **DEL PROVEEDOR** | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **DE LA ENTIDAD** | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.1.2 | **VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA** | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | *Señalar otra moneda* |
| | | MONTO | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO** | | | | |
| 4.1 | **FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** | 9/05/2024 | **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** | | 31/05/2024 |
| 4.2 | **PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO** | SI | X | NO | |
| | *De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.* | | | | |
| 4.3 | **POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)** | SI | | NO | X |
| | *De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.* | | | | |
| 4.4 | **SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN** | SI | | NO | X |
| | *De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.* | | | | |
| 4.5 | **SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN** | SI | | NO | X |
| | *De ser afirmativa la respuesta, detallar.* | | | | |
| 5. | MINISTERIO DE SALUD<br>DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADOS DE SALUD LIMA SUR<br>ING. JUAN PABLO CABRERA CARRASCO<br>Jefe de la Oficina de Abastecimiento | | | | |
| | **NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES** | | | | |

**NOTA**: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.