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ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL glb01.01.06.02  1.00  3,066.00  3,066.00

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO glb01.01.06.03  1.00  1,800.00  1,800.00

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA glb01.01.06.04  1.00  300.00  300.00

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.01.06.05  1.00  700.00  700.00

01.02 ESTRUCTURAS  24,733.56

01.02.01 MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRAS  16,122.15

CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO m301.02.01.01  829.86  6.19  5,136.83

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m301.02.01.02  1,037.33  10.59  10,985.32

01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  727.75

EXCAVACION DE ZANJAS m301.02.02.01  0.51  30.56  15.59

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m301.02.02.02  6.99  101.11  706.76

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m301.02.02.03  0.51  10.59  5.40

01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  7,883.66

01.02.03.01 RAMPAS  754.31

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS m301.02.03.01.01  1.50  450.71  676.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS m201.02.03.01.02  1.44  54.33  78.24

01.02.03.02 CUNETAS  7,129.35

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CUNETA m301.02.03.02.01  10.99  450.71  4,953.30

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m201.02.03.02.02  51.70  42.09  2,176.05

01.03 ARQUITECTURA  6,554.10

01.03.01 PISOS Y PAVIMENTOS  2,422.02

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO SEMIPULIDO COLOR 

NATURAL

m201.03.01.01  28.46  60.15  1,711.87

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS DE CONCRETO m201.03.01.02  3.03  42.09  127.53

BRUÑAS DE 3/4'' PARA PISOS m01.03.01.03  52.78  6.45  340.43

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1'' SELLADO CON ASFALTO m01.03.01.04  13.40  15.44  206.90

ESCALERAS DE CONCRETO SIMPLE ACABADO FROTACHADO m301.03.01.05  0.08  441.10  35.29

01.03.02 JARDINERIA  4,132.08

EXTENCION, RIEGO Y COMPACTACION DE DESMONTE Y MATERIAL 

SOBRANTE

m201.03.02.01  48.07  19.65  944.58

RELLENO CON TIERRA AGRICOLA m201.03.02.02  11.36  59.56  676.60

SEMBRIO DE GRASS m201.03.02.03  11.36  16.65  189.14

SEMBRIO DE PLANTAS TREPADORAS (CLEMATIS O BUGAMBILLAS O SIMILAR) und01.03.02.04  24.00  96.74  2,321.76

01.04 INSTALACIONES SANITARIAS  19,757.93

01.04.01 REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES DE AGUA FRIA  5,154.22

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m01.04.01.01  68.07  1.69  115.04

EXCAVACION PARA ZANJAS PARA TUBERIAS m301.04.01.02  27.23  43.62  1,187.77

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m01.04.01.03  68.07  1.07  72.83

PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m01.04.01.04  68.07  9.29  632.37

01 OBRAS GENERALES  101,483.98

01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  29,869.11

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES  5,610.05

01.01.01.01 ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANÍA mes  4.00  250.00  1,000.00

01.01.01.02 CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL H = 1.80 M m  222.94  16.78  3,740.93

01.01.01.03 CARTEL DE OBRA 3.00x5.00 M und  1.00  869.12  869.12

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES  2,966.98

01.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2  2,722.00  1.09  2,966.98

01.01.03 INSTALACIONES PROVISIONALES  1,400.00

01.01.03.01 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes  4.00  150.00  600.00

01.01.03.02 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes  4.00  200.00  800.00

01.01.04 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  1,800.00

01.01.04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb  1.00  1,800.00  1,800.00

01.01.05 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO  9,908.08

01.01.05.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2  2,722.00  1.82  4,954.04

01.01.05.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2  2,722.00  1.82  4,954.04

01.01.06 SEGURIDAD Y SALUD  8,184.00

01.01.06.01 glb  1.00  2,318.00  2,318.00
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RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m301.04.01.05  27.23  45.89  1,249.58

RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1" PVC PESADO C-10 m01.04.01.06  4.29  18.36  78.76

RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 3/4" PVC PESADO C-10 m01.04.01.07  60.94  12.40  755.66

RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1/2" PVC PESADO C-10 m01.04.01.08  5.84  11.70  68.33

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und01.04.01.09  1.00  71.68  71.68

CAJA PARA VALVULA und01.04.01.10  1.00  63.02  63.02

GRIFO DE RIEGO EN MURETE und01.04.01.11  1.00  31.60  31.60

CODO PVC - SAP 3/4" x 90° und01.04.01.12  4.00  46.26  185.04

CODO PVC - SAP 1/2" x 90° und01.04.01.13  1.00  52.46  52.46

TEE PVC SAP 1"x1" und01.04.01.14  1.00  17.14  17.14

TEE PVC SAP 3/4"x3/4" und01.04.01.15  3.00  26.36  79.08

UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 3/4" und01.04.01.16  2.00  26.67  53.34

REDUCCION - PVC SAP DE 1" A 3/4" und01.04.01.17  1.00  26.35  26.35

REDUCCION PVC SAP 3/4"x 1/2" und01.04.01.18  1.00  14.17  14.17

PRUEBA HIDRAULICA DE RED DE AGUA FRIA glb01.04.01.19  1.00  400.00  400.00

01.04.02 REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES DE DESAGUE  4,361.83

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m01.04.02.01  25.60  1.82  46.59

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m301.04.02.02  10.24  36.34  372.12

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m01.04.02.03  25.60  1.07  27.39

PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m01.04.02.04  25.60  9.29  237.82

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.05  25.60  76.48  1,957.89

RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" (EMPOTRADA Y 

ENTERRADA)

m01.04.02.06  25.60  35.17  900.35

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" TAPA DE F° F° und01.04.02.07  3.00  139.89  419.67

PRUEBA HIDRAULICA DE LA RED DE DESAGUE glb01.04.02.08  1.00  400.00  400.00

01.04.03 RED EXTERIOR DE DESAGUE PLUVIAL  9,041.88

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m01.04.03.01  64.62  1.82  117.61

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS PLUVIAL m301.04.03.02  16.16  43.62  704.90

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m01.04.03.03  64.62  1.07  69.14

PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m01.04.03.04  3.65  9.29  33.91

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m301.04.03.05  1.46  76.48  111.66

JUNTA ASFALTICA EN CUNETA m01.04.03.06  24.77  10.86  269.00

REJILLA PARA CUNETA DE EVACUACION PLUVIAL m01.04.03.07  64.62  119.71  7,735.66

01.04.04 OTROS  1,200.00

CONEXION DOMICILIARIA (INC. ACCESORIOS Y/O APARATOS PARA SU 

INSTALACION)

glb01.04.04.01  1.00  1,200.00  1,200.00

01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  11,224.32

01.05.01 OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,930.81

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m01.05.01.01  53.52  1.82  97.41

EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA. m01.05.01.02  53.52  27.26  1,458.96

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m01.05.01.03  53.52  2.68  143.43

CERNIDO DE TIERRA PARA CAMA DE APOYO m01.05.01.04  53.52  1.07  57.27

COLOCACION DE CAMA DE APOYO m01.05.01.05  53.52  1.94  103.83

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO. m01.05.01.06  53.52  57.36  3,069.91

01.05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  1,423.92

TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 38MM. X 3.00 M m01.05.02.01  30.81  20.04  617.43

TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 25MM. X 3.00 M m01.05.02.02  37.81  21.33  806.49

01.05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA  1,801.82

CABLE N2XOH x16 mm² m01.05.03.01  13.70  5.18  70.97

CABLE N2XOH x6 mm² m01.05.03.02  274.20  5.60  1,535.52

CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 10 MM2 m01.05.03.03  6.40  30.52  195.33

01.05.04 TABLERO GENERAL  459.78

TABLERO GENERAL, CAJA METÁLICA, CON 18 POLOS (DEL TIPO PARA 

EMPOTRAR), INCLUYE ACCESORIOS

und01.05.04.01  1.00  459.78  459.78

01.05.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION  2,607.99

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X60 A und01.05.05.01  1.00  61.35  61.35

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25 A und01.05.05.02  4.00  51.35  205.40

POZO DE PUESTA A TIERRA (5 OHMS) und01.05.05.03  1.00  1,291.24  1,291.24
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CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO, 

RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA

glb01.05.05.04  1.00  450.00  450.00

PRUEBA DEL SISTEMA ELECTRICO glb01.05.05.05  1.00  600.00  600.00

01.06 VARIOS  9,344.96

CAMPAMENTO glb01.06.01  1.00  1,500.00  1,500.00

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m201.06.02  2,722.00  2.68  7,294.96

PLACA RECORDATORIA und01.06.03  1.00  550.00  550.00

02 MODULO DIRECCION VIGILANCIA  94,339.29

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES  181.12

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.01  62.24  1.09  67.84

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.01.02  62.24  1.82  113.28

02.02 ESTRUCTURAS  54,249.92

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,011.76

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m302.02.01.01  20.22  43.62  882.00

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m302.02.01.02  8.22  43.62  358.56

RELLENO Y COMPACTADOCON MATERIAL PROPIO m302.02.01.03  6.66  76.48  509.36

NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m202.02.01.04  62.24  21.84  1,359.32

ACARREO INTERNO DE MATERIAL D=30M m302.02.01.05  28.89  17.83  515.11

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m302.02.01.06  28.89  13.41  387.41

02.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  5,931.21

SOLADO PARA ZAPATAS e=8" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m202.02.02.01  10.54  34.88  367.64

SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=4" MEZCLA 1:8 CEMENTO - 

HORMIGON CONFITILLADO

m202.02.02.02  5.64  34.88  196.72

CIMIENTO CORRIDOS CONCRETO 1:10 CEMENTO HORMIGON 

CONFITILLO+30% DE P.G

m302.02.02.03  6.85  320.95  2,198.51

SOBRECIMIENTO, CONCRETO DE 1:8+25% PIEDRA MEDIANA m302.02.02.04  2.08  387.40  805.79

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m202.02.02.05  22.48  45.28  1,017.89

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m202.02.02.06  31.55  42.62  1,344.66

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  36,948.88

02.02.03.01 ZAPATAS  4,583.00

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m302.02.03.01.01  8.66  473.74  4,102.59

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg02.02.03.01.02  63.80  7.53  480.41

02.02.03.02 COLUMNAS  6,652.02

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m302.02.03.02.01  3.00  500.25  1,500.75

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m202.02.03.02.02  35.25  57.01  2,009.60

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg02.02.03.02.03  417.22  7.53  3,141.67

02.02.03.03 VIGAS  9,431.80

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m302.02.03.03.01  8.01  500.25  4,007.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m202.02.03.03.02  51.79  57.01  2,952.55

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg02.02.03.03.03  328.32  7.53  2,472.25

02.02.03.04 VIGAS DE CIMENTACION  4,627.15

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m302.02.03.04.01  2.82  500.25  1,410.71

ACERO FY= 4200 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION kg02.02.03.04.02  427.15  7.53  3,216.44

02.02.03.05 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO  1,381.27

CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m302.02.03.05.01  0.66  461.90  304.85

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m202.02.03.05.02  12.78  50.99  651.65

ACERO FY = 4200 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg02.02.03.05.03  56.41  7.53  424.77

02.02.03.06 VIGAS DE CONFINAMIENTO  400.18

CONCRETO F´C = 175 kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m302.02.03.06.01  0.22  461.90  101.62

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m202.02.03.06.02  3.68  50.99  187.64

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO kg02.02.03.06.03  14.73  7.53  110.92

02.02.03.07 LOSAS ALIGERADAS  9,873.46

CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m302.02.03.07.01  4.59  500.25  2,296.15

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m202.02.03.07.02  51.03  57.01  2,909.22

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg02.02.03.07.03  368.67  7.53  2,776.09

LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 30 X 30 X 15 CM PARA TECHO ALIGERADO und02.02.03.07.04  430.00  4.40  1,892.00

02.02.04 COBERTURAS  7,060.69
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COBERTURA  TIPO TEJA  ANDINA DE 1.14M X 0.72 M X 5MM (INC. ACCESORIOS 

DE SUJECION)

m202.02.04.01  65.00  70.88  4,607.20

CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA INC. ACCESORIOS m02.02.04.02  8.60  141.19  1,214.23

CORREA DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 2" PARA TEJA ANDINA m02.02.04.03  86.00  14.41  1,239.26

02.02.05 OTROS  297.38

PRUEBA DE ROTURA und02.02.05.01  6.00  30.00  180.00

JUNTA SISMICA ENTRE COLUMNETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO) m02.02.05.02  11.99  9.79  117.38

02.03 ARQUITECTURA  35,442.37

02.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  7,771.52

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE SOGA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m202.03.01.01  23.13  120.25  2,781.38

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE CABEZA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m202.03.01.02  28.30  176.33  4,990.14

02.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO  8,562.84

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m202.03.02.01  120.41  27.39  3,298.03

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m202.03.02.02  28.32  42.89  1,214.64

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m202.03.02.03  46.45  51.31  2,383.35

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM VIGA CANAL m202.03.02.04  9.06  55.11  499.30

VESTIDURA DE DERRAMES DE 0.15 m. CON CEMENTO

VD

m02.03.02.05  28.89  17.68  510.78

BRUÑAS DE 1.00 CM PARA MUROS m02.03.02.06  84.74  7.75  656.74

02.03.03 CIELORRASOS  2,599.51

CIELORRASOS CON MEZCLA 1:5 DE CEMENTO-ARENA; E=1.5 CM m202.03.03.01  53.72  48.39  2,599.51

02.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS  2,359.50

CONTRAPISO DE MORTERO C:A -1:4 DE 40mm m202.03.04.01  16.00  31.05  496.80

PISO DE CERAMICA 40x40 CM. ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE m202.03.04.02  16.00  83.54  1,336.64

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO PULIDO COLOR 

NATURAL

m202.03.04.03  15.55  33.83  526.06

02.03.05 VEREDAS  2,759.99

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO SEMIPULIDO COLOR 

NATURAL

m202.03.05.01  24.75  87.09  2,155.48

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m202.03.05.02  5.48  38.96  213.50

BRUÑAS DE 3/4'' PARA PISOS m02.03.05.03  50.10  6.45  323.15

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1'' SELLADO CON ASFALTO m02.03.05.04  4.50  15.08  67.86

02.03.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  1,159.71

CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 30 CM H=0.10 M m02.03.06.01  14.86  26.13  388.29

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H = 25 cm. m02.03.06.02  23.62  19.08  450.67

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H=0.10 M m02.03.06.03  21.27  15.08  320.75

02.03.07 CARPINTERIA DE MADERA  2,600.20

PUERTA DE MADERA TORNILLO TIPO MACHIHEMBRADA INCLUYE BARNIZADO 

E INSTALACION S/DISEÑO

m202.03.07.01  5.72  380.00  2,173.60

VENTANA TRAGALUZ DE MADERA TORNILLO INCLUYE BARNIZADO E 

INSTALACION S/DISEÑO

m202.03.07.02  2.37  180.00  426.60

02.03.08 CARPINTERIA METALICA  4,354.00

VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO S. DISEÑO TIPO 1 m202.03.08.01  11.10  350.00  3,885.00

VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO S. DISEÑO TIPO 2 m202.03.08.02  1.34  350.00  469.00

02.03.09 CERRAJERIA  205.53

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4x2 1/2" und02.03.09.01  9.00  7.80  70.20

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA CROMADO pza02.03.09.02  3.00  45.11  135.33

02.03.10 PINTURA  3,069.57

PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m202.03.10.01  100.28  11.46  1,149.21

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

COLUMNAS 2 MANOS

m202.03.10.02  28.32  11.46  324.55

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

VIGAS 2 MANOS

m202.03.10.03  46.73  12.71  593.94

PINTURA LATEX LAVABLE EN CIELORASO m202.03.10.04  53.72  12.71  682.78

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 25 

cm.

m202.03.10.05  5.91  9.02  53.31

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 0.10 

CM

m202.03.10.06  2.13  7.81  16.64

PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE MUROS m02.03.10.07  84.74  2.94  249.14

02.04 INSTALACIONES SANITARIAS  699.81
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02.04.01 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL  699.81

TUBERIA PVC-SAL DE 3" DESAGUE PLUVIAL m02.04.01.01  22.40  11.92  267.01

CODO PVC 3" DE 90º und02.04.01.02  12.00  25.00  300.00

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" und02.04.01.03  8.00  16.60  132.80

02.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  3,766.07

02.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DEBILES

 1,898.62

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO DE PVC SAL 20MM (PTO LSOH 2.5 

MM2)

pto02.05.01.01  6.00  250.56  1,503.36

SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T pto02.05.01.02  3.00  66.66  199.98

SALIDA PARA INTERRUPTORES UNIPOLAR SIMPLE PVC SAL 20MM (LSOH 

2.5MM2)

pto02.05.01.03  4.00  48.82  195.28

02.05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  449.68

TUBERIA PVC SAL (ELECTRICAS) DE 20 MM. X 3.00 M m02.05.02.01  43.28  10.39  449.68

02.05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA  629.60

CONDUCTOR 2.50 MM2 LSOH m02.05.03.01  80.74  5.49  443.26

CONDUCTOR 4.00 MM2 LSOH m02.05.03.02  31.53  5.91  186.34

02.05.04 TABLEROS  96.52

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS - PVC und02.05.04.01  1.00  96.52  96.52

02.05.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION  164.05

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A - TIPO RIEL und02.05.05.01  1.00  51.35  51.35

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 A - TIPO RIEL und02.05.05.02  1.00  51.35  51.35

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A, 220 V, TIPO RIEL und02.05.05.03  1.00  61.35  61.35

02.05.06 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO  527.60

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO SUSPENDIDO DE 2x36w und02.05.06.01  2.00  114.38  228.76

EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 watts. -220 VOLTIOS INCLUYE 

SOQUETE

und02.05.06.02  2.00  67.38  134.76

DICROICO LED DE 6 watts und02.05.06.03  2.00  82.04  164.08

03 MODULO COCINA COMEDOR  182,056.94

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES  438.87

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.01.01  126.84  1.07  135.72

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.01.02  126.84  2.39  303.15

03.02 ESTRUCTURAS  100,548.38

03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  7,058.39

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m303.02.01.01  35.00  43.62  1,526.70

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m303.02.01.02  12.58  43.62  548.74

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m303.02.01.03  11.11  76.48  849.69

NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m203.02.01.04  126.84  21.84  2,770.19

ACARREO INTERNO DE MATERIAL D=30M m303.02.01.05  48.37  17.83  862.44

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m303.02.01.06  48.37  10.35  500.63

03.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  9,012.74

SOLADO PARA ZAPATAS e=8" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m203.02.02.01  27.48  34.88  958.50

SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=4" MEZCLA 1:8 CEMENTO - 

HORMIGON CONFITILLADO

m203.02.02.02  4.97  34.88  173.35

CIMIENTO CORRIDOS CONCRETO 1:10 CEMENTO HORMIGON 

CONFITILLO+30% DE P.G

m303.02.02.03  10.47  320.95  3,360.35

SOBRECIMIENTO, CONCRETO DE 1:8+25% PIEDRA MEDIANA m303.02.02.04  2.47  415.64  1,026.63

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m203.02.02.05  28.26  49.82  1,407.91

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m203.02.02.06  57.72  36.14  2,086.00

03.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  71,855.49

03.02.03.01 ZAPATAS  8,857.28

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m303.02.03.01.01  15.00  473.74  7,106.10

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg03.02.03.01.02  232.56  7.53  1,751.18

03.02.03.02 COLUMNAS  14,896.22

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m303.02.03.02.01  5.20  500.25  2,601.30

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m203.02.03.02.02  55.69  57.01  3,174.89

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg03.02.03.02.03  1,211.16  7.53  9,120.03

03.02.03.03 VIGAS  23,105.77

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m303.02.03.03.01  13.21  500.25  6,608.30
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m203.02.03.03.02  105.75  57.01  6,028.81

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg03.02.03.03.03  1,390.26  7.53  10,468.66

03.02.03.04 VIGAS DE CIMENTACION  5,557.64

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m303.02.03.04.01  4.18  500.25  2,091.05

ACERO FY= 4200 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION kg03.02.03.04.02  460.37  7.53  3,466.59

03.02.03.05 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO  1,589.22

CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m303.02.03.05.01  1.01  461.90  466.52

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m203.02.03.05.02  12.71  50.99  648.08

ACERO FY = 4200 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg03.02.03.05.03  63.03  7.53  474.62

03.02.03.06 VIGAS DE CONFINAMIENTO  808.47

CONCRETO F´C = 175 kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m303.02.03.06.01  0.45  461.90  207.86

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m203.02.03.06.02  7.48  50.99  381.41

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO kg03.02.03.06.03  29.11  7.53  219.20

03.02.03.07 LOSAS ALIGERADAS  17,040.89

CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m303.02.03.07.01  9.70  500.25  4,852.43

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m203.02.03.07.02  107.78  57.01  6,144.54

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg03.02.03.07.03  278.01  7.53  2,093.42

LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 30 X 30 X 15 CM PARA TECHO ALIGERADO und03.02.03.07.04  897.84  4.40  3,950.50

03.02.04 COBERTURAS  12,241.37

COBERTURA  TIPO TEJA  ANDINA DE 1.14M X 0.72 M X 5MM (INC. ACCESORIOS 

DE SUJECION)

m203.02.04.01  119.00  70.88  8,434.72

CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA INC. ACCESORIOS m03.02.04.02  11.55  141.19  1,630.74

CORREA DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 2" PARA TEJA ANDINA m03.02.04.03  151.00  14.41  2,175.91

03.02.05 OTROS  380.39

PRUEBA DE ROTURA und03.02.05.01  8.00  30.00  240.00

JUNTA SISMICA ENTRE COLUMNETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO) m03.02.05.02  14.34  9.79  140.39

03.03 ARQUITECTURA  71,514.18

03.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  16,700.42

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE SOGA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m203.03.01.01  56.31  120.25  6,771.28

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE CABEZA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m203.03.01.02  56.31  176.33  9,929.14

03.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO  15,969.03

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m203.03.02.01  15.31  21.10  323.04

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m203.03.02.02  136.50  27.39  3,738.74

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m203.03.02.03  55.69  42.89  2,388.54

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m203.03.02.04  88.42  51.31  4,536.83

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM VIGA CANAL m203.03.02.05  43.02  55.11  2,370.83

VESTIDURA DE DERRAMES DE 0.15 m. CON CEMENTO

VD

m03.03.02.06  32.32  17.68  571.42

BRUÑAS DE 1.00 CM PARA MUROS m03.03.02.07  202.08  7.75  1,566.12

ENCHAPE DE CERAMICO DE 0.20x0.30m PARA MUEBLES DE CONCRETO m203.03.02.08  4.23  111.94  473.51

03.03.03 CIELORRASOS  5,413.39

CIELORRASOS CON MEZCLA 1:5 DE CEMENTO-ARENA; E=1.5 CM m203.03.03.01  111.87  48.39  5,413.39

03.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS  3,508.08

CONTRAPISO DE MORTERO C:A -1:4 DE 40mm m203.03.04.01  9.29  31.05  288.45

PISO DE CERAMICA 40x40 CM. ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE m203.03.04.02  9.29  83.54  776.09

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO PULIDO COLOR 

NATURAL

m203.03.04.03  72.23  33.83  2,443.54

03.03.05 VEREDAS  4,244.81

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO SEMIPULIDO COLOR 

NATURAL

m203.03.05.01  41.95  87.09  3,653.43

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m203.03.05.02  8.12  38.96  316.36

BRUÑAS DE 3/4'' PARA PISOS m03.03.05.03  23.00  6.45  148.35

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1'' SELLADO CON ASFALTO m03.03.05.04  8.40  15.08  126.67

03.03.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  1,646.29

ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 20X30 CM - H=1.20 m. m203.03.06.01  9.20  26.13  240.40

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H = 25 cm. m03.03.06.02  35.51  19.08  677.53

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H=0.10 M m03.03.06.03  48.30  15.08  728.36
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03.03.07 CARPINTERIA DE MADERA  3,716.80

PUERTA DE MADERA TORNILLO TIPO MACHIHEMBRADA INCLUYE BARNIZADO 

E INSTALACION S/DISEÑO

m203.03.07.01  8.36  380.00  3,176.80

VENTANA TRAGALUZ DE MADERA TORNILLO INCLUYE BARNIZADO E 

INSTALACION S/DISEÑO

m203.03.07.02  3.00  180.00  540.00

03.03.08 CARPINTERIA METALICA  13,209.00

VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO  S/ DISEÑO m203.03.08.01  37.74  350.00  13,209.00

03.03.09 CERRAJERIA  274.04

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4x2 1/2" und03.03.09.01  12.00  7.80  93.60

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA CROMADO pza03.03.09.02  4.00  45.11  180.44

03.03.10 PINTURA  6,832.32

PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m203.03.10.01  80.08  11.46  917.72

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

MUROS EXTERIORES 2 MANOS

m203.03.10.02  85.69  11.46  982.01

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

COLUMNAS 2 MANOS

m203.03.10.03  55.69  11.46  638.21

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

VIGAS 2 MANOS

m203.03.10.04  124.38  12.71  1,580.87

PINTURA LATEX LAVABLE EN CIELORASO m203.03.10.05  111.87  12.71  1,421.87

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 25 

cm.

m203.03.10.06  35.51  9.02  320.30

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 0.10 

CM

m203.03.10.07  48.30  7.81  377.22

PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE MUROS m03.03.10.08  202.08  2.94  594.12

03.04 INSTALACIONES SANITARIAS  2,950.72

03.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  543.77

LAVADERO 01 POZA DE ACERO INOXIDABLE EN COCINA und03.04.01.01  1.00  234.70  234.70

LAVADERO DE CONCRETO und03.04.01.02  1.00  309.07  309.07

03.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA  829.95

SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 Ø 1/2" pto03.04.02.01  2.00  56.07  112.14

RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1/2" PVC PESADO C-10 m03.04.02.02  11.10  13.08  145.19

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und03.04.02.03  2.00  66.54  133.08

CODO PVC - SAP 1/2" x 90° und03.04.02.04  13.00  31.86  414.18

TEE PVC SAP 1/2"x1/2" und03.04.02.05  1.00  25.36  25.36

03.04.03 SISTEMA DE DESAGUE  529.67

SALIDA DE DESAGUE PVC PESADO Ø 2" pto03.04.03.01  2.00  57.08  114.16

RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" (EMPOTRADA Y 

ENTERRADA)

m03.04.03.02  12.55  11.49  144.20

TRAMPA DE PVC TIPO P DE Ø2" und03.04.03.03  2.00  33.81  67.62

SUMIDERO PISO DE BRONCE Ø 2" LAVADERO und03.04.03.04  2.00  40.36  80.72

SUMIDERO DE BRONCE TIPO REJILLA DE Ø2" PISO und03.04.03.05  1.00  17.97  17.97

YEE PVC SAP DE 2" und03.04.03.06  3.00  13.00  39.00

CODO PVC SAP DE 2" X 90° und03.04.03.07  6.00  11.00  66.00

03.04.04 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL  1,047.33

TUBERIA PVC-SAL DE 3" DESAGUE PLUVIAL m03.04.04.01  33.40  11.92  398.13

CODO PVC 3" DE 90º und03.04.04.02  18.00  25.00  450.00

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" und03.04.04.03  12.00  16.60  199.20

03.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  6,604.79

03.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DEBILES

 3,431.20

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO DE PVC SAL 20MM (PTO LSOH 2.5 

MM2)

pto03.05.01.01  11.00  250.56  2,756.16

SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T pto03.05.01.02  5.00  66.66  333.30

SALIDA PARA INTERRUPTORES UNIPOLAR SIMPLE PVC SAL 20MM (LSOH 

2.5MM2)

pto03.05.01.03  7.00  48.82  341.74

03.05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  753.17

TUBERIA PVC SAL (ELECTRICAS) DE 20 MM. X 3.00 M m03.05.02.01  72.49  10.39  753.17

03.05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA  1,016.37

CONDUCTOR 2.50 MM2 LSOH m03.05.03.01  140.78  5.49  772.88

CONDUCTOR 4.00 MM2 LSOH m03.05.03.02  41.20  5.91  243.49

03.05.04 TABLEROS  96.52

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS - PVC und03.05.04.01  1.00  96.52  96.52
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03.05.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION  215.40

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A - TIPO RIEL und03.05.05.01  1.00  51.35  51.35

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 A - TIPO RIEL und03.05.05.02  2.00  51.35  102.70

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A, 220 V, TIPO RIEL und03.05.05.03  1.00  61.35  61.35

03.05.06 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO  1,092.13

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO SUSPENDIDO DE 2x36w und03.05.06.01  4.00  114.38  457.52

EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 watts. -220 VOLTIOS INCLUYE 

SOQUETE

und03.05.06.02  3.00  67.38  202.14

DICROICO LED DE 6 watts und03.05.06.03  4.00  82.04  328.16

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED CON BATERIA DE 6 HORAS und03.05.06.04  1.00  104.31  104.31

04 MODULO AULA  238,145.20

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES  536.14

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m204.01.01  184.24  1.09  200.82

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m204.01.02  184.24  1.82  335.32

04.02 ESTRUCTURAS  148,173.89

04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  10,601.59

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m304.02.01.01  55.71  43.62  2,430.07

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m304.02.01.02  11.73  43.62  511.66

RELLENO Y COMPACTADOCON MATERIAL PROPIO m304.02.01.03  22.16  76.48  1,694.80

NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m204.02.01.04  184.24  21.84  4,023.80

ACARREO INTERNO DE MATERIAL D=30M m304.02.01.05  62.14  17.83  1,107.96

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m304.02.01.06  62.14  13.41  833.30

04.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  8,568.66

SOLADO PARA ZAPATAS e=8" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m204.02.02.01  44.16  34.88  1,540.30

SOLADO PARA ZAPATAS e=4" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m204.02.02.02  12.42  34.88  433.21

CIMIENTO CORRIDOS CONCRETO 1:10 CEMENTO HORMIGON 

CONFITILLO+30% DE P.G

m304.02.02.03  11.39  320.95  3,655.62

SOBRECIMIENTO, CONCRETO DE 1:8+25% PIEDRA MEDIANA m304.02.02.04  2.26  387.40  875.52

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m204.02.02.05  28.17  45.28  1,275.54

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m204.02.02.06  18.50  42.62  788.47

04.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  108,835.16

04.02.03.01 ZAPATAS  14,118.52

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m304.02.03.01.01  23.87  473.74  11,308.17

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg04.02.03.01.02  373.22  7.53  2,810.35

04.02.03.02 COLUMNAS  19,222.96

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m304.02.03.02.01  8.51  500.25  4,257.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m204.02.03.02.02  77.48  57.01  4,417.13

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg04.02.03.02.03  1,400.89  7.53  10,548.70

04.02.03.03 VIGAS  34,532.03

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m304.02.03.03.01  22.03  500.25  11,020.51

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m204.02.03.03.02  114.84  57.01  6,547.03

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg04.02.03.03.03  2,252.92  7.53  16,964.49

04.02.03.04 VIGAS DE CIMENTACION  7,380.44

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION m304.02.03.04.01  5.20  500.25  2,601.30

ACERO FY= 4200 KG/CM2 PARA VIGA DE CIMENTACION kg04.02.03.04.02  634.68  7.53  4,779.14

04.02.03.05 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO  2,027.88

CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m304.02.03.05.01  1.04  461.90  480.38

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m204.02.03.05.02  17.99  50.99  917.31

ACERO FY = 4200 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg04.02.03.05.03  83.69  7.53  630.19

04.02.03.06 VIGAS DE CONFINAMIENTO  1,157.60

CONCRETO F´C = 175 kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m304.02.03.06.01  0.68  461.90  314.09

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m204.02.03.06.02  11.30  50.99  576.19

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO kg04.02.03.06.03  35.50  7.53  267.32

04.02.03.07 LOSAS ALIGERADAS  30,395.73

CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m304.02.03.07.01  14.31  500.25  7,158.58

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m204.02.03.07.02  159.61  57.01  9,099.37
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ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg04.02.03.07.03  1,103.77  7.53  8,311.39

LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 30 X 30 X 15 CM PARA TECHO ALIGERADO und04.02.03.07.04  1,324.18  4.40  5,826.39

04.02.04 COBERTURAS  19,709.97

COBERTURA  TIPO TEJA  ANDINA DE 1.14M X 0.72 M X 5MM (INC. ACCESORIOS 

DE SUJECION)

m204.02.04.01  187.00  70.88  13,254.56

CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA INC. ACCESORIOS m04.02.04.02  19.65  141.19  2,774.38

CORREA DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 2" PARA TEJA ANDINA m04.02.04.03  255.45  14.41  3,681.03

04.02.05 OTROS  458.51

PRUEBA DE ROTURA und04.02.05.01  8.00  30.00  240.00

JUNTA SISMICA ENTRE COLUMNETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO) m04.02.05.02  22.32  9.79  218.51

04.03 ARQUITECTURA  80,537.27

04.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  19,028.04

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE SOGA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m204.03.01.01  78.13  120.25  9,395.13

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE CABEZA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m204.03.01.02  54.63  176.33  9,632.91

04.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO  17,148.56

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m204.03.02.01  205.16  27.39  5,619.33

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m204.03.02.02  63.34  42.89  2,716.65

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m204.03.02.03  141.74  51.31  7,272.68

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM VIGA CANAL m204.03.02.04  20.00  55.11  1,102.20

VESTIDURA DE DERRAMES DE 0.15 m. CON CEMENTO

VD

m04.03.02.05  3.90  17.68  68.95

BRUÑAS DE 1.00 CM PARA MUROS m04.03.02.06  47.58  7.75  368.75

04.03.03 CIELORRASOS  7,723.53

CIELORRASOS CON MEZCLA 1:5 DE CEMENTO-ARENA; E=1.5 CM m204.03.03.01  159.61  48.39  7,723.53

04.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS  3,800.46

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO PULIDO COLOR 

NATURAL

m204.03.04.01  112.34  33.83  3,800.46

04.03.05 VEREDAS  7,344.01

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO SEMIPULIDO COLOR 

NATURAL

m204.03.05.01  61.30  87.09  5,338.62

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m204.03.05.02  18.85  38.96  734.40

BRUÑAS DE 3/4'' PARA PISOS m04.03.05.03  147.02  6.45  948.28

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1'' SELLADO CON ASFALTO m04.03.05.04  21.40  15.08  322.71

04.03.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  3,120.42

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H = 25 cm. m04.03.06.01  110.10  19.08  2,100.71

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H=0.10 M m04.03.06.02  67.62  15.08  1,019.71

04.03.07 CARPINTERIA DE MADERA  2,006.40

PUERTA DE MADERA TORNILLO TIPO MACHIHEMBRADA INCLUYE BARNIZADO 

E INSTALACION S/DISEÑO

m204.03.07.01  5.28  380.00  2,006.40

04.03.08 CARPINTERIA METALICA  12,971.00

VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO  S/ DISEÑO m204.03.08.01  37.06  350.00  12,971.00

04.03.09 CERRAJERIA  137.02

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4x2 1/2" und04.03.09.01  6.00  7.80  46.80

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA CROMADO pza04.03.09.02  2.00  45.11  90.22

04.03.11 PINTURA  7,257.83

PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m204.03.11.01  105.83  11.46  1,212.81

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

MUROS EXTERIORES 2 MANOS

m204.03.11.02  99.33  11.46  1,138.32

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

COLUMNAS 2 MANOS

m204.03.11.03  63.34  11.46  725.88

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

VIGAS 2 MANOS

m204.03.11.04  123.02  12.71  1,563.58

PINTURA LATEX LAVABLE EN CIELORASO m204.03.11.05  159.61  12.71  2,028.64

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 25 

cm.

m204.03.11.06  11.94  9.02  107.70

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H= 0.10 

CM

m204.03.11.07  6.23  7.81  48.66

PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE MUROS m04.03.11.08  147.02  2.94  432.24

04.04 INSTALACIONES SANITARIAS  1,056.86

04.04.01 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL  1,056.86
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TUBERIA PVC-SAL DE 3" DESAGUE PLUVIAL m04.04.01.01  34.20  11.92  407.66

CODO PVC 3" DE 90º und04.04.01.02  18.00  25.00  450.00

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" und04.04.01.03  12.00  16.60  199.20

04.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  7,841.04

04.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DEBILES

 3,401.98

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO DE PVC SAL 20MM (PTO LSOH 2.5 

MM2)

pto04.05.01.01  12.00  250.56  3,006.72

SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T pto04.05.01.02  3.00  66.66  199.98

SALIDA PARA INTERRUPTORES UNIPOLAR SIMPLE PVC SAL 20MM (LSOH 

2.5MM2)

pto04.05.01.03  4.00  48.82  195.28

04.05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  1,033.29

TUBERIA PVC SAL (ELECTRICAS) DE 20 MM. X 3.00 M m04.05.02.01  99.45  10.39  1,033.29

04.05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA  1,529.33

CONDUCTOR 2.50 MM2 LSOH m04.05.03.01  191.80  5.49  1,052.98

CONDUCTOR 4.00 MM2 LSOH m04.05.03.02  80.60  5.91  476.35

04.05.04 TABLEROS  96.52

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS - PVC und04.05.04.01  1.00  96.52  96.52

04.05.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION  328.10

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A - TIPO RIEL und04.05.05.01  3.00  51.35  154.05

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 A - TIPO RIEL und04.05.05.02  1.00  51.35  51.35

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25 A und04.05.05.03  2.00  61.35  122.70

04.05.06 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO  1,451.82

ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO SUSPENDIDO DE 2x36w und04.05.06.01  8.00  114.38  915.04

DICROICO LED DE 6 watts und04.05.06.02  4.00  82.04  328.16

LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED CON BATERIA DE 6 HORAS und04.05.06.03  2.00  104.31  208.62

05 LOSA DEPORTIVA  66,665.36

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES  1,881.64

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m205.01.01  704.00  1.09  767.36

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m205.01.02  612.24  1.82  1,114.28

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,570.01

AFIRMADO COMPACTADO H=0.15 M C/EQUIPO m205.02.01  612.24  8.53  5,222.41

EXCAVACION MANUAL DE SARDINELES m305.02.02  6.00  43.62  261.72

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m305.02.03  7.50  11.45  85.88

05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  48,149.73

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m205.03.01  69.26  98.91  6,850.51

LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2, E=12CM, ACABADO FROTACHADO 

SEMIPULIDO

m205.03.02  612.24  62.84  38,473.16

SARDINEL DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2 m305.03.03  6.00  471.01  2,826.06

05.04 ACABADOS  1,263.98

JUNTA DE DILATACION DE CUNETA CON ASFALTO m05.04.01  190.00  4.80  912.00

DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO m05.04.02  180.50  1.95  351.98

05.05 EQUIPAMIENTO  9,800.00

SUMINISTRO E INSTALCION DE POSTES DE VOLEY (INC. NET UY ACCESORIOS) und05.05.01  2.00  400.00  800.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTSAL (INC. MALLA, 

ACCESORIOS Y TABLERO DE BASQUET)

und05.05.02  2.00  4,500.00  9,000.00

06 MÓDULO S.S.H.H.  69,737.96

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES  121.62

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m206.01.01  35.15  1.07  37.61

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m206.01.02  35.15  2.39  84.01

06.02 ESTRUCTURAS  31,174.33

06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,934.29

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m306.02.01.01  9.41  43.62  410.46

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m306.02.01.02  3.30  43.62  143.95

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m306.02.01.03  3.41  76.48  260.80

NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO m206.02.01.04  35.15  21.84  767.68

ACARREO INTERNO DE MATERIAL D=30M m306.02.01.05  12.47  17.83  222.34

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m306.02.01.06  12.47  10.35  129.06

06.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  3,137.66
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SOLADO PARA ZAPATAS e=8" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m206.02.02.01  6.72  34.88  234.39

CIMIENTO CORRIDOS CONCRETO 1:10 CEMENTO HORMIGON 

CONFITILLO+30% DE P.G

m306.02.02.02  4.19  320.95  1,344.78

SOBRECIMIENTO, CONCRETO DE 1:8+25% PIEDRA MEDIANA m306.02.02.03  1.02  415.64  423.95

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m206.02.02.04  12.53  49.82  624.24

FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m206.02.02.05  14.12  36.14  510.30

06.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  21,869.20

06.02.03.01 ZAPATAS  2,634.46

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m306.02.03.01.01  4.03  473.74  1,909.17

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg06.02.03.01.02  96.32  7.53  725.29

06.02.03.02 COLUMNAS  4,435.88

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m306.02.03.02.01  1.88  500.25  940.47

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m206.02.03.02.02  18.75  57.01  1,068.94

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg06.02.03.02.03  322.24  7.53  2,426.47

06.02.03.03 VIGAS  7,513.56

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS m306.02.03.03.01  4.29  500.25  2,146.07

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m206.02.03.03.02  31.58  57.01  1,800.38

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS kg06.02.03.03.03  473.72  7.53  3,567.11

06.02.03.04 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO  1,308.69

CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m306.02.03.04.01  0.69  461.90  318.71

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO m206.02.03.04.02  11.55  50.99  588.93

ACERO FY = 4200 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg06.02.03.04.03  53.26  7.53  401.05

06.02.03.05 VIGAS DE CONFINAMIENTO  518.37

CONCRETO F´C = 175 kg/cm² PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m306.02.03.05.01  0.29  461.90  133.95

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO m206.02.03.05.02  4.85  50.99  247.30

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO kg06.02.03.05.03  18.21  7.53  137.12

06.02.03.06 LOSAS ALIGERADAS  5,458.24

CONCRETO F´C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m306.02.03.06.01  2.16  500.25  1,080.54

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA ALIGERADA m206.02.03.06.02  23.69  57.01  1,350.57

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA kg06.02.03.06.03  290.67  7.53  2,188.75

LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 30 X 30 X 15 CM PARA TECHO ALIGERADO und06.02.03.06.04  190.54  4.40  838.38

06.02.04 COBERTURAS  4,012.15

COBERTURA  TIPO TEJA  ANDINA DE 1.14M X 0.72 M X 5MM (INC. ACCESORIOS 

DE SUJECION)

m206.02.04.01  32.00  70.88  2,268.16

CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA ANDINA INC. ACCESORIOS m06.02.04.02  6.80  141.19  960.09

CORREA DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 2" PARA TEJA ANDINA m06.02.04.03  54.40  14.41  783.90

06.02.05 OTROS  221.03

PRUEBA DE ROTURA und06.02.05.01  4.00  30.00  120.00

JUNTA SISMICA ENTRE COLUMNETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO) m06.02.05.02  10.32  9.79  101.03

06.03 ARQUITECTURA  27,964.42

06.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  5,726.77

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE SOGA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m206.03.01.01  24.69  120.25  2,968.97

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE CABEZA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m206.03.01.02  15.64  176.33  2,757.80

06.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO  6,399.89

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m206.03.02.01  32.82  21.10  692.50

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m206.03.02.02  72.31  27.39  1,980.57

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m206.03.02.03  12.50  42.89  536.13

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m206.03.02.04  30.86  51.31  1,583.43

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM VIGA CANAL m206.03.02.05  16.59  55.11  914.27

VESTIDURA DE DERRAMES DE 0.15 m. CON CEMENTO

VD

m06.03.02.06  7.62  17.68  134.72

BRUÑAS DE 1.00 CM PARA MUROS m06.03.02.07  44.88  7.75  347.82

ENCHAPE DE CERAMICO DE 0.20x0.30m PARA MUEBLES DE CONCRETO m206.03.02.08  1.88  111.94  210.45

06.03.03 CIELORRASOS  1,146.36

CIELORRASOS CON MEZCLA 1:5 DE CEMENTO-ARENA; E=1.5 CM m206.03.03.01  23.69  48.39  1,146.36

06.03.04 PISOS Y PAVIMENTOS  1,392.38
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CONTRAPISO DE MORTERO C:A -1:4 DE 40mm m206.03.04.01  14.12  31.05  438.43

PISO DE CERAMICO DE 30x30 CM. ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE m206.03.04.02  14.12  67.56  953.95

06.03.05 VEREDAS  2,048.74

PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 - E=15 cm. ACABADO SEMIPULIDO COLOR 

NATURAL

m206.03.05.01  16.84  87.09  1,466.60

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m206.03.05.02  6.80  38.96  264.93

BRUÑAS DE 3/4'' PARA PISOS m06.03.05.03  39.36  6.45  253.87

JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE 1'' SELLADO CON ASFALTO m06.03.05.04  4.20  15.08  63.34

06.03.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  2,974.89

ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 20X30 CM - H=1.20 m. m206.03.06.01  32.34  82.56  2,669.99

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H = 25 cm. m06.03.06.02  15.98  19.08  304.90

06.03.07 CARPINTERIA DE MADERA  2,940.00

PUERTA DE MADERA TORNILLO TIPO MACHIHEMBRADA INCLUYE BARNIZADO 

E INSTALACION S/DISEÑO

m206.03.07.01  5.61  380.00  2,131.80

VENTANA TRAGALUZ DE MADERA TORNILLO INCLUYE BARNIZADO E 

INSTALACION S/DISEÑO

m206.03.07.02  4.49  180.00  808.20

06.03.08 CARPINTERIA METALICA  2,948.00

VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO  S/ DISEÑO m206.03.08.01  3.66  350.00  1,281.00

PUERTA DE PLANCHA METALICA EN SSHH DE 0.65 X 1.60 M. INCLUYE PINTADO 

E INSTALACION S/ DISEÑO

und06.03.08.02  3.00  275.00  825.00

DIVISION DE PLANCHA METALICA EN SERVICIOS HIGIENICOS - H= 1.80 M. 

INCLUYE PINTADO E INSTALACION S/ DISEÑO

m06.03.08.03  2.69  175.00  470.75

PASAMANO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1 1/4'' m06.03.08.04  2.75  135.00  371.25

06.03.09 CERRAJERIA  380.13

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4x2 1/2" und06.03.09.01  9.00  7.80  70.20

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA CROMADO pza06.03.09.02  3.00  45.11  135.33

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2x2" und06.03.09.03  6.00  4.30  25.80

MANIJA DE BRONCE DE 4'' PARA PUERTAS METÁLICAS und06.03.09.04  3.00  36.76  110.28

CERROJO DE 3" und06.03.09.05  3.00  12.84  38.52

06.03.10 PINTURA  2,007.26

PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m206.03.10.01  35.31  11.46  404.65

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

MUROS EXTERIORES 2 MANOS

m206.03.10.02  37.01  11.46  424.13

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

COLUMNAS 2 MANOS

m206.03.10.03  12.50  11.46  143.25

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

VIGAS 2 MANOS

m206.03.10.04  37.66  12.71  478.66

PINTURA LATEX LAVABLE EN CIELORASO m206.03.10.05  30.57  12.71  388.54

PINTURA ESMALTE MATE EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H = 25 

cm.

m206.03.10.06  4.00  9.02  36.08

PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE MUROS m06.03.10.07  44.88  2.94  131.95

06.04 INSTALACIONES SANITARIAS  7,915.20

06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  3,327.06

LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO DE PORCELANA und06.04.01.01  3.00  385.77  1,157.31

INODORO APORCELANADO TANQUE BAJO BLANCO und06.04.01.02  4.00  469.03  1,876.12

URINARIO DE PORCELANA BLANCA und06.04.01.03  1.00  293.63  293.63

06.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA  1,921.69

SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 Ø 1/2" pto06.04.02.01  8.00  56.07  448.56

RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1/2" PVC PESADO C-10 m06.04.02.02  22.01  13.08  287.89

VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und06.04.02.03  3.00  66.54  199.62

CODO PVC - SAP 1/2" x 90° und06.04.02.04  23.00  31.86  732.78

TEE PVC SAP 1/2"x1/2" und06.04.02.05  6.00  25.36  152.16

UNION UNIVERSAL PVC SAP Ø 1/2" und06.04.02.06  6.00  16.78  100.68

06.04.03 SISTEMA DE DESAGUE  1,971.41

SALIDA DE DESAGUE PVC PESADO Ø 2" pto06.04.03.01  3.00  57.08  171.24

SALIDA DE DESAGUE PVC PESADO Ø 4" pto06.04.03.02  4.00  62.88  251.52

SALIDA DE VENTILACION PVC SAL Ø 2" pto06.04.03.03  3.00  94.64  283.92

RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" (EMPOTRADA Y 

ENTERRADA)

m06.04.03.04  25.98  11.49  298.51

RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" (EMPOTRADA Y 

ENTERRADA)

m06.04.03.05  11.53  18.84  217.23

SUMIDERO DE BRONCE TIPO REJILLA DE Ø2" PISO und06.04.03.06  3.00  17.97  53.91
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REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" und06.04.03.07  4.00  23.97  95.88

SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PARA LAVADERO und06.04.03.08  3.00  40.36  121.08

REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" und06.04.03.09  4.00  18.17  72.68

YEE PVC SAP DE 2" und06.04.03.10  7.00  13.00  91.00

YEE PVC SAP DE 4" und06.04.03.11  3.00  24.00  72.00

TEE PVC SAP DE 4" und06.04.03.12  4.00  33.36  133.44

CODO PVC SAP DE 4" X 45° und06.04.03.13  4.00  19.00  76.00

SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" und06.04.03.14  3.00  11.00  33.00

06.04.04 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL  695.04

TUBERIA PVC-SAL DE 3" DESAGUE PLUVIAL m06.04.04.01  22.00  11.92  262.24

CODO PVC 3" DE 90º und06.04.04.02  12.00  25.00  300.00

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3" und06.04.04.03  8.00  16.60  132.80

06.05 INSTALACIONES ELECTRICAS  2,562.39

06.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES 

DEBILES

 1,448.08

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO DE PVC SAL 20MM (PTO LSOH 2.5 

MM2)

pto06.05.01.01  5.00  250.56  1,252.80

SALIDA PARA INTERRUPTORES UNIPOLAR SIMPLE PVC SAL 20MM (LSOH 

2.5MM2)

pto06.05.01.02  4.00  48.82  195.28

06.05.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS  255.59

TUBERIA PVC SAL (ELECTRICAS) DE 20 MM. X 3.00 M m06.05.02.01  24.60  10.39  255.59

06.05.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA  283.28

CONDUCTOR 2.50 MM2 LSOH m06.05.03.01  51.60  5.49  283.28

06.05.04 TABLEROS  96.52

TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS - PVC und06.05.04.01  1.00  96.52  96.52

06.05.05 DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION  112.70

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 15 A - TIPO RIEL und06.05.05.01  1.00  51.35  51.35

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 A, 220 V, TIPO RIEL und06.05.05.02  1.00  61.35  61.35

06.05.06 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO  366.22

EQUIPO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32 watts. -220 VOLTIOS INCLUYE 

SOQUETE

und06.05.06.01  3.00  67.38  202.14

DICROICO LED DE 6 watts und06.05.06.02  2.00  82.04  164.08

07 CERCO PERIMETRICO  33,793.67

07.01 TRABAJOS PRELIMINARES  285.79

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m207.01.01  82.60  1.07  88.38

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m207.01.02  82.60  2.39  197.41

07.02 ESTRUCTURAS  13,996.25

07.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  926.63

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m307.02.01.01  7.94  43.62  346.34

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m307.02.01.02  2.61  43.62  113.85

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m307.02.01.03  2.30  76.48  175.90

ACARREO INTERNO DE MATERIAL D=30M m307.02.01.04  10.31  17.83  183.83

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=5KM m307.02.01.05  10.31  10.35  106.71

07.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  1,655.72

SOLADO PARA ZAPATAS e=8" MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGON 

CONFITILLADO

m207.02.02.01  5.76  34.88  200.91

CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. m307.02.02.02  3.38  320.95  1,084.81

CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% P.M. m307.02.02.03  0.72  415.64  299.26

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTOS m207.02.02.04  1.42  49.82  70.74

07.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  11,413.90

07.02.03.01 ZAPATAS  1,856.53

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS m307.02.03.01.01  3.46  473.74  1,639.14

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS kg07.02.03.01.02  28.87  7.53  217.39

07.02.03.02 COLUMNAS  6,022.95

CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m307.02.03.02.01  2.66  500.25  1,330.67

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m207.02.03.02.02  37.99  57.01  2,165.81

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS kg07.02.03.02.03  335.52  7.53  2,526.47

07.02.03.03 VIGUETAS  1,941.56

CONCRETO PARA VIGUETAS F´C = 175 KG/CM2 m307.02.03.03.01  1.02  461.90  471.14
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIIGUETAS m207.02.03.03.02  17.03  57.01  970.88

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA VIGUETAS kg07.02.03.03.03  66.34  7.53  499.54

07.02.03.04 LOSAS MACIZAS  1,559.57

CONCRETO PARA LOSA MACIZA F´C=210 KG/CM2 m307.02.03.04.01  0.55  500.25  275.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m207.02.03.04.02  5.05  98.91  499.50

ACERO FY = 4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA kg07.02.03.04.03  104.24  7.53  784.93

07.02.03.05 JUNTAS DE CONSTRUCCION  33.29

JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TEKCNOPORT m07.02.03.05.01  3.40  9.79  33.29

07.03 ARQUITECTURA  19,511.63

07.03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA  1,228.96

MURO K.K DE ARCILLA DE 18 HUECOS ( 09x012x0.24) AMARRE DE SOGA, C/M 

1.4 X1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m207.03.01.01  10.22  120.25  1,228.96

07.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTO  2,964.16

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m207.03.02.01  28.95  27.39  792.94

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m207.03.02.02  37.99  42.89  1,629.39

TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS MEZCLA 1:5 E=1.5 CM m207.03.02.03  10.56  51.31  541.83

07.03.03 CIELORRASOS  244.37

CIELORRASOS CON MEZCLA 1:5 DE CEMENTO-ARENA; E=1.5 CM m207.03.03.01  5.05  48.39  244.37

07.03.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS  758.62

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO H = 25 cm. m07.03.04.01  39.76  19.08  758.62

07.03.05 CARPINTERIA METALICA  8,039.25

PUERTA PRINCIPAL METALICO S/. DISEÑO INCLUYE PINTADO E INSTALACION m207.03.05.01  7.50  550.00  4,125.00

LETRAS METALICAS EN ALTO RELIEVE, H=0.15 m. INCLUYE PINTADO E 

INSTALACION

und07.03.05.02  28.00  42.00  1,176.00

REJAS METALICAS DE TUBO NEGRO REDONDO DE 2" INCLUYE SELLADO, 

PINTADO E INSTALACIÓN

m07.03.05.03  36.51  75.00  2,738.25

07.03.06 CERRAJERIA  116.14

BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4" und07.03.06.01  6.00  5.30  31.80

CERRADURA DE TRES GOLPES und07.03.06.02  1.00  84.34  84.34

07.03.07 PINTURA  991.26

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD RESISTENTE AL UV EN 

MUROS DE LADRILLO Y DE CONTENCION 2 MANOS

m207.03.07.01  20.44  12.71  259.79

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

COLUMNAS 2 MANOS

m207.03.07.02  37.99  11.46  435.37

PINTURA LATEX LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD - RESISTENTE AL UV EN 

VIGAS 2 MANOS

m207.03.07.03  10.56  12.71  134.22

PINTURA LATEX EN CIELO RASO (LOSA MACIZA) m207.03.07.04  5.05  12.71  64.19

PINTURA ESMALTE EN ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=25cm. m207.03.07.05  10.83  9.02  97.69

07.03.08 CERCO VIVO  5,168.87

REFINE Y NIVELACION CON MATERIAL PROPIO m207.03.08.01  287.43  0.55  158.09

CONFORMACION CON TIERRA DE CHACRA E=0.10 M m207.03.08.02  287.43  0.55  158.09

PREPARACION DE ARBUSTOS Y PLANTONES m207.03.08.03  50.00  0.55  27.50

EXCAVACION MANUAL DE HOYOS DE .60 X .60 und07.03.08.04  100.00  4.36  436.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO Y PLANTON und07.03.08.05  160.00  26.66  4,265.60

RIEGO DE AREAS VERDES m207.03.08.06  287.43  0.43  123.59

08 BIODIGESTOR Y ZANJAS DE INFILTRACION  8,362.04

EXCAVACION DE ELEMENTOS DEL BIODIGESTOR m308.01  14.72  36.34  534.92

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS m08.02  11.70  2.68  31.36

PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO m08.03  11.70  9.83  115.01

RELLENO Y COMPACTADOCON MATERIAL PROPIO m308.04  1.76  76.48  134.60

RED DE TUBERIA PVC DE 2" m08.05  20.00  11.49  229.80

CAJA DE LODOS 0.90m x 0.90m und08.06  1.00  441.59  441.59

TANQUE BIODIGESTOR PREFABRICADO DE 5000 L. + ACCESORIOS und08.07  1.00  6,312.92  6,312.92

TRATAMIENTO ZANJAS DE INFILTRACION und08.08  6.00  93.64  561.84

09 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION  36,429.00

09.01 DIRECCIÓN  4,694.00

SILLA TAPIZADA DE BASE METÁLICA GIRATORIA und09.01.01  1.00  265.00  265.00

SILLA TAPIZADA DE BASE METÁLICA CONFORTABLE und09.01.02  1.00  190.00  190.00

ARMARIO DE MADERA und09.01.03  1.00  789.00  789.00
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und09.01.04  1.00  2,100.00  2,100.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE 

FAMILIA

glb10.01  1.00  800.00  800.00

COSTO DIRECTO  864,513.44

GASTOS GENERALES  60,514.00

UTILIDAD(7%)  60,515.94

==================== ====================

SUB TOTAL  985,543.38

IGV(18%)  177,397.81

=================== ====================

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA  1,162,941.19

SUPERVISION  27,765.50

EXPEDIENTE TECNICO  13,000.00

==================== ====================

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO  1,203,706.69

COMPUTADORA COMPLETO (ESCRITORIO, CPU, MONITOR, TECLADO. 

MOUSE, PARLANTES, ESTABILIZADOR)

09.01.05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und  1.00  1,350.00  1,350.00

09.02 COMEDOR  11,615.00

09.02.01 MESA DE MADERA PARA COMEDOR S/ DISEÑO und  14.00  260.00  3,640.00

09.02.02 SILLA DE MADERA PARA NIÑO SEGÚN DISEÑO und  55.00  145.00  7,975.00

09.03 AULA  20,120.00

09.03.01 SILLA DE MADERA PARA DOCENTE und  2.00  165.00  330.00

09.03.02 SILLA DE MADERA PARA NIÑO SEGÚN DISEÑO und  55.00  145.00  7,975.00

09.03.03 ESCRITORIO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR PARA DOCENTE S/. DISEÑO und  1.00  650.00  650.00

09.03.04 MESA DE MADERA PARA NIÑOS SEGÚN DISEÑO und  55.00  175.00  9,625.00

09.03.05 PIZARRA ACRÍLICA DE 1.20Mx2.40M C/MARCO DE ALUM. und  2.00  180.00  360.00

09.03.06 ESTANTES DE MADERA PARA LIBROS S/ DISEÑO und  2.00  590.00  1,180.00

10 CAPACITACION  800.00

11 MANEJO AMBIENTAL  1,200.00

11.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb  1.00  1,200.00  1,200.00

12 FLETE TERRESTRE  31,500.00

12.01 FLETE TERRESTRE ( SATIPO - CENTRO HUAHUARI ) glb  1.00  31,500.00  31,500.00




