

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------|---------|-------------------------------------|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 7/07/2023 | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE PUEBLO VIEJO DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CUI 2557585 | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS. | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 21 | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | <table border="1"> <tr> <td align="center">Código</td> <td align="center">2557585</td> </tr> <tr> <td align="center">Documento que declaró la viabilidad</td> <td align="center">-</td> </tr> </table> | Código | 2557585 | Documento que declaró la viabilidad | - |
| Código | 2557585 | | | | | |
| Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|-----------------------------|--|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 160-2023-GDUR-LMTM | Fecha de recepción | 9/03/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | <table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td></td> <td>Con motivo de observaciones</td> <td></td> </tr> </table> | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consiguar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consiguar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

| CANTIDAD | TEMPORAL | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-----------------|-------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OBRERO | | |
| 1.01 | PROYECTIVAS | 1 | 3 |
| 1.01.01 | Asesor en Ingeniería Civil o Saneamiento | 1 | 2 |
| 1.01.02 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 1.5 |
| 1.01.03 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 1.5 |
| 1.02 | PERSONAL FIJOS | 1 | 3 |
| 1.02.01 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.02 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.03 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.04 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.05 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.06 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.07 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.08 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.09 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.10 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.11 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.12 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.13 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.14 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.15 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.16 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.17 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.18 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.19 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.20 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.21 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.22 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.23 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.24 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.25 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.26 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.27 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.28 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.29 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.30 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.31 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.32 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.33 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.34 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.35 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.36 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.37 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.38 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.39 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.40 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.41 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.42 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.43 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.44 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.45 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.46 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.47 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.48 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.49 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.50 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.51 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.52 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.53 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.54 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.55 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.56 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.57 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.58 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.59 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.60 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.61 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.62 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.63 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.64 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.65 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.66 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.67 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.68 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.69 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.70 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.71 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.72 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.73 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.74 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.75 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.76 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.77 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.78 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.79 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.80 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.81 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.82 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.83 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.84 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.85 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.86 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.87 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.88 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.89 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.90 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.91 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.92 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.93 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.94 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.95 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.96 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.97 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.98 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.99 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |
| 1.02.100 | Supervisión de Obra Civil, Saneamiento | 1 | 3 |

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

| MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| MONTO | S/ 105,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Y 00/100 Soles) | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO



| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|---|--|------------|--|------------|
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 24/05/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 29/05/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑÓN-HUANOCO</p> <p>CPC. ELISEO JHONNY MELGAREJO ENCARNACIÓN JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |