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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

MUNICIPALIDAD DOISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-CS/MDP — PRIMERA CONVOCATORIA

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en g?enercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-CS/MDP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN
LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE

PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

° 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
RUC N° : 2020447001

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N PAZOS
Teléfono: 985499986

Correo electronico: : MUNIPAZOS23@GMAIL.COM

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL
DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 543,729.93 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS VEINTE NUEVE CON 93/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de julio del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 543,729.93 S/. 489,356.94
QUINIENTOS CUARENTA'Y CUATROCIENTOS QU|N||§I/\i-|§gg’]N0(§§|§NTA v
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHO MIL CIENTO DOS
VEINTE NUEVE CON 93/100 TRECIENTOS CINCUENTA' Y CON 92/100 SOLES
SOLES SEIS CON 94/100 SOLES

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion . MUNICIPAL N° 101-2023-
’ GM/MDP,04 DE AGOSTO DEL
2023.
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 080-2023-
" GM/MDP, 13 DE JUNIO DEL
2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de '  NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL.

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 270.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- ley N° 28411 - ley del sistema nacional del presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023. Ley N° 31639,
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolucion Ministerial N° 0257-2020-MTC/01 que aprueba protocolos sanitarios sectoriales
del Sector Transportes.

- Directivas vigentes del OSCE.

- Opiniones vigentes del OSCE.
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b ¥
= 7Y/ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta

se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m)

n)
0)

p)
q)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITIO EN

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-CS/MDP — PRIMERA CONVOCATORIA

PLAZA PRINCIPAL S/N PAZOS — TAYACAJA -HUANCAVELICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5.

2.6.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 (SIETE) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos17 mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la




@

2.7.
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Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 (TREINTA) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAZOS

GESTION 2023 - 2026

TERMINOS DE REFERENCIA

/ CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: \
“CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA
LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS -

PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2491409.

o J

PAZOS - 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA — REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO
MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2491409.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA
LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2491409.

ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Pazos — Tayacaja - Huancavelica ) ‘ }
RUC : 20204457001 f: l y
Area Usuaria : Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
\
j ™
DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA \7‘_.,'/

Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

DOMICILIO LEGAL

Direccion : Plaza Principal S/N.
Distrito : Pazos

Provincia : Tayacaja
Departamento : Huancavelica

FINALIDAD PUBLICA

Ejecutar la obra denominada: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE
MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2491409. a fin de construir una infraestructura para fomentar un
adecuado espacio para los servicios de esparcimiento urbano.

INFORMACION DEL PROYECTO

Descripcidén Cul

"CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE
1 MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - | 2491409
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

OBJETIVO

Los presentes requisitos técnicos minimos tienen como objetivo sefialary establecer las condiciones minimas
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el
Proyecto de Inversién Publica denominado: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA
LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2491409.

INTRODUCCION
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La Municipalidad distrital de Pazos, en cumplimiento a la programacion anual y el ejercicio presupuestal de
inversiones, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecucién de la Obra: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO
MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2491409. Los f?._._\
cuales deberan ejecutarse sobre la base del Expediente Técnico Aprobado. / ’-»,

9. BASE LEGAL | {\"f e "'i
v Ley N2 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-f \JA V(\

<\

Ley N2 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y sus modificatorias Ley N2 28396 (25.11.04) y Ley N2 28422. r
Resolucion de Contraloria General N2 320-2006-CG Normas de Control Interno. ‘
Ley N2 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, D.S. N2 043-2003-PCM

y Ley N2 27927,

v Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N2 28187, asi como sus

ASRNIENIEN

normas ampliatorias y modificatorias.

v’ Resoluciones de Contraloria General N2 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de Control Interno
para el Sector publico.

v Ley N2 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

v Decreto Supremo N2 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

v’ Directivas de OSCE.

v' Directiva N2 009 -2020 —OSCE/CD

v" Directiva N2 012-2017-OSCE/CD — GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS,
y modificatorias.

v Decreto Supremo N2 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

v Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucién de las
inversiones publicas.

v’ Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamiento para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19” y sus
posteriores adecuaciones.

v Resolucién Ministerial Nro. 087-2020-VIVIENDA que aprueba el protocolo sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de
actividades.

v’ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

v’ Decreto Supremo N°094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la
ciudadania hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19

v’ Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de covid-19
en el trabajo

v" Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.

10. ANTECEDENTES

v’ El proyecto cuenta con el registro en el banco de proyectos con CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2491409.

\_ o/
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v El proyecto con codigo Unificado N2 2491409, fue declarado viable mediante la Unidad
Formuladora de la municipalidad distrital de Pazos con fecha 27/07/2020.
El centro poblado de Mullaca presenta una via de tierra afirmada, por lo mismo que en época de

estiaje produce polvo en cantidades insoportables y en épocas de precipitacion, dichos pobladores

tienen que soportar las salpicaduras de agua sucia de los baches, ademas del barro que hace

intransitable dicha via; asi como el posible dafio de sus propiedades debido a las inundaciones

presentadas Ultimamente.

“CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE

Nombre de la obra

N°®24914089.

Centro Poblado
Distrito

Provincia

Region

Nombre del PIP o inversion

Cddigo del PIP, de ser el caso

Nivel de los estudios de preinversion,
segun corresponda

Fecha de declaracion de viabilidad, de
ser el caso

~ MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
" DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES

UBICACION
: SAN PEDRO DE MULLACA
- PAZOS

TAYACAJA

: HUANCAVELICA

“CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA
LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

2491409

FORMATO N° 07-A

06/09/2019

A nivel de Ficha Técnica Simplificada:

Elaborado por:

Aprobado por

Fecha de Viabilidad

Documento de aprobacion

A nivel de Expediente Técnico:
Elaborado por :
Aprobado por

Fecha de Aprobacion

Documento de aprobacion

11. PRESUPUESTO DE OBRA:

: Arg. Alberto Jaime Casas

Arq. Alberto Jaime Casas
27/07/2020
FORMATO N° 07-A

Arq. Leber De La Cruz Guzman
Ing. Ronald Ramos Quispe

: 13/07/2023

Resolucién Gerencia Municipal N° 080-2023-

: GM/MDP

El monto total del presupuesto base de la obra asciende a S/. 543,729.93 (quinientos cuarentay tres mil setecientos
veinte nueve con 93/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,

pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto

gue pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del presente contrato.

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,

10| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S/- 24,109.14
2.0 | CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES | S/. 116,300.14
3.0 | CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA s/. 83,581.08
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4.0 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS s/. 77,126.02
50 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO s/. 81,598.68
6.0 | CAPACITACION s/. 1,275.00
I COSTO DIRECTO s/. 383,990.06
70 | GASTOS GENERALES 10% /. | 38399.01
80 | UTILIDAD 10% /. | 38399.01
I SUB TOTAL 460,788.08
9.0 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 82,941.85
m PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA s/. 543,729.93

12. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
N° item Descripcion del item Plazo de ejecucidn de la
obra
1 CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION | NOVENTA (90) DIAS
DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE CALENDARIOS
MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA
- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
STAN,
12.1. PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA / % \
- Revisiéon completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre las I ; UE 3%
especialidades de presupuesto, planos y especificaciones técnicas) y realizar un recorrido '

de campo a la zona donde se desarrollardn los trabajos, debiendo compatibilizar entre \\'; 7 a©
ambos. N \J‘_«/
|

- Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales,

verificacion de niveles, Beich Mark e identificar obstdculos e interferencias visibles y

detectables para la ejecucién en obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y

telefénicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el

correspondiente informe con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus

especialistas.

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacion del drea de trabajo, ubicacién
de puntos de control topografico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

- Apertura del cuaderno de obra digital. El Residente de obra juntamente con el supervisor y/o
inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaran el cuaderno de obra digital, el mismo que
deberd encontrarse actualizado diariamente con las anotaciones del residente y supervisor y/o
inspector en todas sus hojas, siendo la primera anotacion el Acta de Entrega de Terreno.

12.2. INICIO DE LA OBRA:
a. Ejecucidn contractual
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El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectle el pago
correspondiente.

b. Plazo de inicio de ejecucién de obra:

El inicio del plazo de ejecucién de la obra serd de acuerdo con lo establecido en el Art. 176 del

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

b.1 La programacion de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra valorizado
que presente el Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, debe adicionarse lo
siguiente:

e laprogramacion de obra debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss

e la programacion de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y
vinculacién con las partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta critica.

e El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programacién en
barras Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de
desembolsos de la Entidad, realizado con el programa de computo MS-PROJECT u otro
software.

b.2 Alos dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucidn de obra, el contratista presentara
a la supervision y/o inspector la actualizacion de todos los calendarios y programacién de obra
contractuales (cronograma de ejecucién de obra valorizado, calendario de adquisicion de
materiales e insumos, de utilizacién de maquinaria de haber sido solicitado y programacion en
barras Gantt - CPM) a la fecha de inicio de obra.

b.3 A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA efectuard el trazo
y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificaran los
hitos de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo
de la obra, las analizara a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los
alcances del contrato de obra.

b.4 La realizacion oportuna del trazo y replanteo inicial, servird para identificar, entre otros, la
necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados
oportunamente.

b.5 Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, el
CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de revisién
del expediente técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

b.6 EL CONTRATISTA deberd basarse en la normatividad vigente para su correcta y oportuna
aplicacion.

J

c. Desarrollo de la obra.

La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra deberd constar en el Cuaderno de Obra E < | b
fisico y/o digital de ser necesario, con indicacion expresa del plazo total de ejecucidn, asi N
como la fecha de vencimiento del mismo. \\’.»

c.1 Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la
inscripcion, pagos a (ESSALUD), podliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

C.2 Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la
informacion basica del proyecto segln cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.

€c.3  Cumplir con las medidas de mitigacidon de los impactos ambientales durante el periodo de
construccion de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigaciéon Ambiental de
acuerdo con las normas vigentes.

Cc.4 Asignar alaobra al personal profesional y técnico idéneo y experimentado ofertado para cada
una de las especialidades que intervienen en la ejecucién de la obra de acuerdo con la
organizacion propuesta.

C.5 Lasinstalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianias, almacenes, talleres, servicios
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c.6

c.7

c.8
c.9

c.10

c.11

c.12

c.13

c.14

c.15

c.16

higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), debe reunir las
condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de
las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la informacion que le permita desarrollar
eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance,
cronogramas valorizados y planos de avance de obra por frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA, debera disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o
no calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISION comprobard que su calificacién y
numero sean adecuados para asegurar la correcta ejecucion de la obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA Implementara de correcciones a las desviaciones al calendario de avance de
obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto
debera ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de
Obra.

De requerirse la importacion de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisicion
de Materiales, se atendera con prioridad, ademas verificar que los materiales y/o equipos sean
solicitados con la debida anticipacién a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad
prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, sefialando
que cualquier desfase en las fechas previstas; no generara ampliaciéon de plazo.

EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado en el
Procedimiento de Seleccidn.

{: ¢ 1y N
EL CONTRATISTA debera cumplir con las recomendaciones vy la clasificacion de suelos que | US, ‘

sefiala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado,
asimismo durante los trabajos de movimientos de tierra contrastarlo con el estudio antes
sefialado.
Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos
emergentes de la ampliacidn de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que
sefiala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando un gréfico
explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.
De aprobarse una Ampliacion de Plazo, el Contratista debera presentar el nuevo Calendario de
Avance de Obra Valorizado, y la Programacion en barras Gantt - CPM, modificando las partidas
afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su aprobacién
dentro del plazo previsto en el Reglamento y la Ley de contrataciones del estado, documentos
gue se incorporaran al Contrato en reemplazo de los anteriores.
Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisicion de Materiales o
Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado.
En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada a
una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que
presente, dentro de los cinco (5) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. Este nuevo calendario no exime al
contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el célculo y
control de reajuste.
De surgir la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional, por hechos imprevisibles,
fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR
las modificaciones que hubiere.
Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional asume responsabilidad tanto EL
CONTRATISTA como LA SUPERVISION, para este efecto debe tener en cuenta:
»  Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucién de la obra seran procesados
y aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.
» La planilla de metrados deberd ir acompafiada de los croquis o diagramas que permitan

0/
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su identificacién, asi como las hojas de cdlculo que corresponda, para una mayor
explicacion.

Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o documento

equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacién con los informes técnicos y legales

que el caso requiera:

> Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por lo que
requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacién del referido contrato.

»  La emisién del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los
metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la
liquidacion del contrato.

C.17 Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones técnicas
del Expediente Técnico.

€.18 Los equipos de precision a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deber contar
con sus respectivos certificados de calibracion y/o contrastacion vigente, los que seran
validados por la Supervision.

€.19 Proponer la mejor opcidn de ejecucion y métodos de construccion, dejando constancia de ello
en el cuaderno de Obra. El método debera ser compatible con el ritmo de ejecucién propuesto

(variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento, el personal y su calificacion.

Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos que permitan que la obra avance

al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el

tiempo perdido.
€.20 Los presupuestos no utilizados por la reduccién de obras, no deben ser materia de
compensacién, para la generacién de mayores costos en otras partidas.

d. CONTROL DE CALIDAD

d.1. Cumplir en forma continua la ejecucién de las obras y cefiirse que se ajusten a los disefios,
trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos
defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las
Especificaciones Técnicas.

d.2. Se cefiird a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados, también contempla la
evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacion de los disefios de mezclas,
analisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar la calidad
de la obra.

d.3. Realizar las pruebas de Control de calidad en el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de los
materiales y equipos (o presentar la certificacion INACAL de ser el caso) a ser utilizados en
obra. Se debera adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.

d.4. Ejecucién de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales
como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacién de suelos, resistencia
de concreto, pruebas hidraulicas (protocolos), entre otros, asi como la toma de muestras para
los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de
las mismas, cuyos resultados se deberan presentar en el Informe mensual.

d.5. Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) como
cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en tal sentido los resultados
finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos.

d.6. Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mdas adecuados para tener una
obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no
afecte los alcances del Contrato.

d.7. Cumplir con la ejecucién de la obra por medio de la Programacion, para lo cual presentaran el
Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes
seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. Estos informes
seran presentados de manera virtual a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural.

d.8. Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los equipos
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y sistemas instalados, con la debida anticipacion a la Recepcion de la Obra.

d.9. Presentar que los documentos que sustenten la culminacién de cada componente y/o A \
sector de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de la Obra, /
para su revision, verificacién y aprobacion mediante informe correspondiente. Al finalizar
la obra se entregara toda la documentacién que formara parte de la Recepcion de Obra. E !\f "“

L

e. MATERIALES Y EQUIPOS ,

e.l. Los materiales y los equipos que proveera el contratista, los cuales formaran parte
integrante de la obra, no deben tener caracteristicas inferiores a las indicadas en las
Especificaciones Técnicas y deben contar con los protocolos/certificados de conformidad
respectivos, de acuerdo con lo establecido en los diversos documentos que forman parte
del Contrato.

e.2. Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisicion de Equipos,
Materiales y otros para su aprobacién y tramite de pago en cumplimiento al Calendario de
Adquisicion de materiales.

e.3. Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serdn solicitados con la debida
anticipacién a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de
Avance de Obra Contractual.

f.  GARANTIAS
f.1.  EL CONTRATISTA garantizard que la obra sera ejecutada en forma idénea y eficiente, con el

cuidado y diligencia necesarios de acuerdo con lo contenido en el expediente técnico definitivo
y el respectivo contrato. Es de aplicacion lo previsto en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

f.2.  EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo con lo establecido en la norma vigente.

f.3.  Enel caso que existan adeudos en el pago de la Pdliza, LA SUPERVISION esta en la obligacién
de exigir que estos sean descontados de la valorizacién correspondiente, verificando el
descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.

f.4.  Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con
el contrato.

13. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacién a Suma Alzada.
!\l Descripcion del item Sistema de
item contratacion

1 CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL
CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL
DISTRITO DE PAZQOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”

Suma Alzada

14. Notificacién por medio electrdnicos

La entidad podra notificar algin acto técnico — Administrativo por correo electrénico. Para lo cual, el postor
ganador de la buena pro para la suscripcién del contrato deberd presentar su direccion del correo
electronico, el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia del contrato,
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una direccién de correo electrénico que debera constar en el contrato. Por el solo hecho de suscribir el TR

contrato, EL CONTRATISTA autorizard a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo / X '/"f_' ‘\
electrdnico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacidn diaria de las notificaciones que S v { j ch“‘“
LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion del correo enviado por | | [\f MY 1
LA ENTIDAD méximo UN (01) dia calendario después de haber recibido la notificacion?’. "‘\;,—L""

La notificacidon se entendera efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL CONTRATISTA el \\IJ‘}”
correo electrdénico, sin necesidad de acuse de recibo.

15. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

a. Ubicacién Geografica:
La zona del proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de Mullaca del distrito de Pazos,
provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica.

N2 ftem Lugar de ejecucion de la obra Fuente de datos georreferenciados
e Centro Poblado: San Pedro de
Mullaca Norte 8640153.0625m N
1 e Distrito: Pazos Este : 496502.6602 m E
e Provincia: Tayacaja Altitud 3889.7475 m.s.n.m
e Region: Huancavelica

b. Entrega parcial del terreno

N2 ftem Entrega parcial
1 NO SE HA PREVISTO LA ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

16.1.REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica, y podrd participar individualmente o en
consorcio. En este Ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio deberd cumplir los
requisitos sefialados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD- “PARTICIPACION DE
PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”.

EL CONTRATISTA deberd contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de Ejecutores de Obra.

EL CONTRATISTA no deberd mantener sancidn vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse
incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podrd estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

Por ser la prestacion que ejecutarse destinada a una obra publica, la cual debe cumplir necesariamente
las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL CONTRATISTA debe conocer las normas y

reglamentos que regulan la prestacién de este tipo de servicio.

TS
16.2. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO £ e } ({1\
STECasd _wis=
ftem | Relacién de Maquinaria y Equipo Minimo Cantidad \_*:’/
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 MOTOSOLDADORA 01
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 01

17" Numeral 20.4 del Art. 20° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
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5 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 01
7 ESTACION TOTAL 01

Los equipos deben ser de igual o superior capacidad, potencia y/o caracteristicas a los solicitados.
Deben garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecucion de obra. A fin de verificar el
cumplimiento de las caracteristicas minimas solicitadas.

16.3. Plantel Profesional

EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal
que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en mas de dos (2) procedimientos de seleccion de LA
ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio del Personal Especialista y Personal de Apoyo
(siempre y cuando durante dichos procedimientos se haya presentado con los mismos profesionales),
siendo que para el Residente de Obra el cambio serd previo a la suscripcion del contrato, y para el caso
de los demas profesionales serd antes del inicio de su participacidn efectiva en la ejecucion de obra, los
cuales deberan cumplir con el mismo o superior perfil técnico (reunir calificaciones profesionales)
requerido en los términos de referencia y las bases. En el caso del Residente de Obra, éste deberd
prestar servicio a exclusividad en la obrais.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal
profesional clave que sera evaluado, sélo serd posible de acreditacion en el presente proceso aquella
experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesién.

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Personal
Especialista asumira solo una (1) especialidad de acuerdo con sus calificaciones y experiencia.

NOTA:
La Colegiatura y la Habilidad profesional deberan acreditarse al inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra.

a) PLANTEL PERSONAL CLAVE

Plantel Personal Clave - Residente de Obra
Cargo Profesion Experiencia Cantidad

Contar con un minimo de (02) afios de experiencia como Residente
de obra y/o Ingeniero Residente de obra y/o Residente Principal de
Ingeniero Obras y/o director Residente de Opra y/o Supgrvisor y/o jefe. de
Civil o Supervision y/o Inspector y/o Ingeniero Supervisor y/o Supervisor
Residente de arquitecto Residente de obra, en obras iguales o similares a: Creacién y/o 01
obra | instalacién y/o mejoramiento y/o construccion y/o ampliacion, de:

titulado y . . .
colegiado Centro de acopio multiusos y/o centro comunal, complejo
& ’ deportivo comunal y/o plaza principal, de presentarse ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo de tiempo de dicha
experiencia solo se considera una vez el periodo traslapado.
Acreditacién:
18 Art. 75° del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios. @
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La experiencia deberd ser acreditada de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal
e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para

la suscripcion del contrato con los siguientes documentos:(i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

El Residente de la Obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

/

Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:
Se considerard obras similares para el personal clave: CREACION Y/O INSTALACION Y/O

\:
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION, DE: CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS I\\

Y/O CENTRO COMUNAL, COMPLEJO DEPORTIVO COMUNAL Y/O PLAZA PRINCIPAL.

La experiencia se considera en obras de entidades publicas y/o privadas.

Nota 1: Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva
del personal profesional que participe en la ejecucion de obra, sdlo serd pasible de
aceptacion aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y
habilitado por el colegio profesional, segun corresponda®®
Se colige que no es vdlida, para efecto de esta obra, la experiencia que los profesionales
puedan haber obtenido en condicidn de estudiantes, egresados o bachilleres.

Nota-2: Es un delito penal (delito contra la fe publica - usurpacion), que un tercero usurpe la
identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el contratista que realice, ordene o
permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante la simulacion, falsificacion,
imitacion, adulteracion o accion similar, se asuma la identidad, la firma o sello de un
profesional colegiado acreditado por el contratista ante LA ENTIDAD, para pretender hacer
creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato;
incurrird en ilicito penal.

El postor, contratista y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en
forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y
penales que correspondan.

Nota-3: Los documentos para la acreditacion del Personal Especialista clave Residente de Obra
deberdn ser presentados como requisito para la suscripcion del contrato (formacion
académica y experiencia profesional).

El contratista deberd acreditar el perfil profesional del Personal de Apoyo, cinco (5) dias
hadbiles previos al inicio de su participacion efectiva segun lo establecido en el Cronograma
de Participacion.

La colegiatura y la Habilidad profesional deberdn acreditarse al inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra.

Nota-4: En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al
plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse
por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la
efectiva participacion de tales profesionales.

La inclusion de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos
ni gastos para la Entidad.

Nota-5: Todos los personales de apoyo que intervienen en la obra, deberan ACREDITAR tales como:
la experiencia, titulo profesional tecnico, certificados de trabajo otro documento que
acredite su participacion.

16.4.Experiencia del Postor.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado segun lo consignado en el siguiente cuadro,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

/ (. / | '. 0E 2\
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Ne Acreditacion del
ftem monto facturado Se considera las siguientes obras similares
acumulado

@ 19 ver pronunciamiento n® 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.dic.2013.
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1 CREACION Y/O INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION

Una (01) vez el valor . -

referencial  de I Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION, DE: CENTRO DE ACOPIO

contratacién MULTIUSOS Y/O CENTRO COMUNAL, COMPLEJO DEPORTIVO
COMUNAL Y/O PLAZA PRINCIPAL.

Acreditacion
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En los casos que se acredite experiencia
adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumidé en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcién.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para acreditar la experiencia
en obras en general.
NOTA IMPORTANTE:
Definicion de Obras Similares: Se considerara obra similar a creacion y/o instalacion y/o mejoramiento
y/o creacién y/o construccién y/o ampliacién, de: Centro de acopio multiusos y/o centro comunal,
complejo deportivo comunal y/o plaza principal.
ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Correrdn por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo a Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafios que
sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de personal del Contratista que se produzcan
durante el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia del mismo y que no constituyan
riesgos de excepcidon. No serdn riesgos del CONTRATISTA los siguientes:
D Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelidon, revolucidn, insurreccién, golpe militar o usurpacion del poder, guerra
civil, motin, conmocién o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados del
CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo
toxico radiactivo.
. Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
oportunamente advertidas por EL CONTRATISTA.

16.5. Condiciones de los consorcios.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el
cumplimiento de condiciones a los consorcios.

1) Elndmero maximo de consorciados es de dos (02).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

METAS DEL PROYECTO:

El presente proyecto: “CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE MULLACA DEL
DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, Consiste en la
ejecucion de todo el proyecto. El detalle de los componentes, los planos, especificaciones técnicas, etc. se
adjuntan a las Bases registradas y el mismo se ejecutara de manera correcta, cumpliendo los estandares
nacionales e internacionales. A continuacion, se describen las metas fisicas:

> El Area de intervencion total es de: 641.00 m2

» Saldon de usos multiples multiples (SUM) en un area de 641.00 m2
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> Servicios Higiénicos = 29.10 m2
> Alcantarillado Pluvial = 34.20 ml
» Cerco Perimetrico = 84.40 ml

» Capacitacion =01 Taller

18. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra
19. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

@

Ne ftem Plazo maximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcién de
contratista obra
1 Siete (7) afios RECEPCION OBRA: TOTAL

Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que ejecutard EL
CONTRATISTA también podra ser exigida por la Entidad destinataria o administradora de la obra.

Ante las deficiencias o vicios cultos encontrados por parte de LA ENTIDAD estas serdn notificadas al
CONTRATISTA, el Contratista en 5 dias habiles después de haber recibido la notificacién debera apersonarse
a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos que fueron observados.

El contratista entregara los certificados de los equipos Instalados, considerando como garantia un afio (01)
como minimo.

EL CONTRATISTA también estd obligado a cumplir, seguin corresponda, con lo establecido en los numerales
2)y 3) del Art. 1774° del Codigo Civil 20.

La conformidad y recepcion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo absoluto su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observacion durante el plazo de
vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacién a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsanacion
del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo acorde con el dafio detectado, el cual se computard
desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucién de

la obra o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros {
o0 a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

20. MATERIAL LOGISTICO Y RECURSO HUMANO:

El Contratista realizard todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveera del personal,

equipos y materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la SAIA -

convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idoneo, con
experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentacién de la oferta
implica de la tacita aceptacién del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la
iniciacién y ejecucion de la obra en forma técnica, segun los planos entregados. Todo el personal
ofertado por el contratista, deberan permanecer obligatoriamente en la zona para su dedicacion
exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion del proyecto.

21. OTRAS CONSIDERACIONES:

20 Codigo Civil - Obligacion del contratista - Articulo 1774°.- El contratista esta obligado: 2) A dar inmediato aviso al comitente
de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales proporcionados por éste, si se descubren antes o en el curso
de la obra y pueden comprometer su ejecucion regular. 3) A pagar los materiales que reciba, si éstos, por negligencia o
impericia del contratista, quedan en imposibilidad de ser utilizados para la realizacion de la obra.

/
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El participante, postor o contratista, apara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente
convocatoria deberd tener el presente lo siguiente:

a. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, comunicar por
escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones;
pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones
establecidas.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o '.o;‘,;\\
inspector de la obra. / pe ¢\
7 )
% f (- Vil e @\
Ejecucion de la obra. 1 I crmy N
\ ‘,L o
e El Contratista ejecutard la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los \\7.'% A‘ r(\_\.,"f
e S g

materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segln sea el caso.

e Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion
y plena satisfaccién de la ENTIDAD.

e  Porotra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicidn bésica que el Contratista es
el especialista y conoce las practicas de construccién y equipamiento.

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la aprobacion de
la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.

Personal.

e El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable.

e El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo con las érdenes del Supervisor y/o la Entidad.

e  El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mds adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N2
001-98- TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

e Encaso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los
trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

|
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e Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta -

del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. ‘ 'n,:‘,»\‘
e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 4 3 ﬁ*'o\\
/ 0
= o ( ) b o (."1"1‘
f. Seguridad: i U SRy
A 47 “)
e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar \—\J,JA‘ .v*"v‘, ,

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto.

e  En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en circuitos energizados.

e El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista.

e  El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

e Asimismo, declarara el postor contar con implementos de seguridad segin la norma NG — 050 y a
efectos de salvaguardar la responsabilidad de la entidad por posibles accidentes y/o problemas que
pudieran suscitarse con la maquinaria y vehiculos.

|

|

g. Materiales y Equipos:

e Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

e Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

e La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

e Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

e Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

e La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h. Equipos y Maquinarias:

e Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizaciéon
escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

e las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren
por cuenta del Contratista.

e Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

i. Errores o Contradicciones:
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/J
Otras Normas para la Ejecucién de los Trabajos: & v
Obras Provisionales: E

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicciéon en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector.

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al '\ 2
Contratista, a la Supervisiéon y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus o
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que

deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo

de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacion y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalarad las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion de la obray corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacidon o mantenimiento de estas obras provisionales
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el mas eficaz desarrollo de las operaciones pero, en cualquier caso, deberd mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su visto
bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeulntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista. Mantenimiento de la Obra en Ejecucidn

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinard la aplicacion de una
penalidad diaria.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucidn y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacidén y levantamiento de secciones transversales de ser el
caso, lo que serd sometido a la aprobacidn de la supervisién.

Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la
ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistirdn en la colocacion de estacas de construccion
y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos
constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el
Contratista deberd dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las
estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.
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e El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la
correcta ejecucién de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y
cooperacion necesarias para esta verificacion.

e La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o Inspector, no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales.
e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes

construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

r,\
Conservacién del Medio Ambiente 4"
6
e  El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los \f Y
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el L
impacto negativo con el medio ambiente. -J . \J‘ r(\
e El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto |
Ambiental. ‘
e El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
k. Alcances e Instalaciones temporales:
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacién.
I. Tareas en Horas Extraordinarias:
e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor
lo necesario para su control.
e En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacidn.
e En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de
su autorizacién o denegacién segln corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.
e Entodos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran —
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su ‘ “'féf;}‘
personal. 3 - "-»’5\
R 2 |7 ) DE (;\‘:r
m. Letreros Informativos — Modelos de Cartel de Obra: | : d\f i
| \> s, -
. . . , . ) . , 7 1 -~
e E| Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos, pintado segun el &f\’:,“‘_,‘ T

modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el
presupuesto contratado, Ello serd previa aprobacion del area usuaria. ’

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.
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e  El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden de
iniciacion de los trabajos.

e Para la instalacion del cartel de obra se instalardn gigantografias, siempre y cuando el panel a
colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito, asi como
gue esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra. En caso
de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n. Accidentes - Notificaciones:
El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del
que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen. Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la
ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro
documento oficial recibido por el Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier acto, que
fuera consecuencia de la ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.
Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

0. Responsabilidad por Materiales:

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

p. Retiro de equipos o materiales:
e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material

excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion serd de cargo del Contratista.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer
esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

e Siel Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, deberd
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi
como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

e Alterminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

e Encasoderesolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,

y serd de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, -
no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes
dejados en obra.

/ P
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g. Correspondencia: \* A %
e  Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por \‘Z'.’J‘\ [
escrito. LY

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.
La ENTIDAD vy el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.
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e ElContratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de
Obra.

e El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los
inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

e  El Contratista tendrd siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos y
Bases de especificaciones.

Pago a la supervisidn en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causa imputable al contratista

De acuerdo con lo indicado en el articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de
atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago
del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de
la liquidacion de la obra.

Responsabilidad Solidaria de la Supervisién:

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacidn que integra las presentes Bases y el Contrato
a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra,
como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que estd obligado a comunicar inmediatamente a la
Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

Medicién de las Obras:

e  ElSupervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacion para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstdculos y con la exactitud necesaria.

e Las mediciones se realizardn Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haradn de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

e Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
considerardn los materiales almacenados por el Contratista. TR\

. Valorizaciones: iz '- 54 =l

Forma de las valorizaciones y facturas. \ (AL

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en ‘
coordinacion con el Supervisor.

e  El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo con las
cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.

e las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos, en TRES (3) ejemplares foliados,
02 copias y 01 original acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

e |la Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en fecha no
posterior al Ultimo dia de tal mes, debiendo tener en consideracion lo siguiente:

e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su
aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL,
una vez aprobado el Contratista generarad la factura para proceder al tramite del pago.

1. Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
2. Factura.
3. Copia de contrato. Valorizacion final
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e Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacion Final, la cual sera
sometida a la aceptacién u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita.

e  Estavalorizacidn final, debe estar respaldado por:

e Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas
y prebendas.

e  Monto actualizado del Contrato de acuerdo con las modificaciones autorizadas y realizadas durante
el periodo de ejecucion.

e (Cantidades de obra ejecutada de acuerdo con la Valorizacién Final de Medicidn.

e Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

e  Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

e  Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

e Saldo afavor o en contra del Contratista.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en fecha no posterior
al ultimo dia de tal mes, debiendo tener en consideracion lo siguiente:

Las Valorizaciones mensuales, debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su

aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL,

una vez aprobado el Contratista podra solicitar el pago respectivo, para efectos del pago de las

contraprestaciones ejecutadas por el contratista debera adjuntar:

1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO URBANO Y RURAL.

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

Contrato de obra y adendas.

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo

minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,

conclusiones y recomendaciones.

6. Valorizacién: STASN.
6.1. Resumen de valorizacion. / po W)
6.2. Ficha de identificacion de obra. P vth ) } ok s
6.3. Reintegro por valorizacién. 1= / g\,f v "i
6.4. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales). el __.v.’
6.5. Formas polindmicas de reajuste. '\"':,f A A,(\.V' :
6.6. Valorizacion de presupuesto. A
6.7. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

7. Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado).

8. Calendario de avance de obra valorizado.

9. Planilla de metrados.

10. Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 15 fotografias,
sefialar descripcion y la fecha).

11. Copia de protocolos de calidad.

12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucién.

13. Pago de cumplimiento de obligacion sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP, ESSALUD), segln
corresponda.

14. Planilla electrénica del personal pensionista.

15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

16. Original y copia legalizada del certificado de habilidad del residente de obra.

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior.

18. indices unificados para la construccién, copias de las férmulas polinémicas del expediente técnico y
copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

19. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder).

20. Copia de contrato de consorcio.

\_ o/
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21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las
valorizaciones).
22. Otros documentos de acuerdo con la solicitud de la Entidad.

VALORIZACION FINAL.
Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacién Final, la cual serd sometida a
la aceptacién u observacién del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta valorizacion final, debe
estar respaldado por:
a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas
y prebendas.
b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo con las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.
c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo con la Valorizacion Final de Medicién.
d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
e) Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
f)  Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.
g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.
h) Saldo a favor o en contra del Contratista.

RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

e Alaterminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspeccion
conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen
observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los
sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la Recepcién, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD
crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA
ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral
208.15 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completd de los planos de replanteo para
facilitar la verificaciéon de la culminacién de la obra y demas documentos que correspondan segun lo
sefialado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion
de la obra.

e E|l Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los ”/1\’\
componentes y/o sistemas que conforman la obra. , ‘) cr\‘
e Los plazos se realizardn segun lo establecido en el articulo 93° del Decreto Supremo N° 071-2018- |z /[ { Vigue 2y
- e
PCM y sus modificatorias. \' U\’f )
\@,. |
\'\J",’\JA fc\':

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la recepcion de la
obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

1. Catdlogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin formato que serd entregado al inicio obra,

con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

Planos de Replanteo.
Copia del Cuaderno de obra y fotos.

Pruebas de control de calidad.

© N oW

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,
ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA
debera entregar al Supervisor como contenido minimo:
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a. El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asi mismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y visado en todas
sus paginas por el Supervisor

b. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problemadticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y recomendaciones.

c.  Memoria Descriptiva Valorizada
Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

Acta donde conste la capacitacién al personal que designe la Entidad en la operatividad de los
equipos y sistemas que conforman la obra: juegos infantiles (incluye equipamiento), maédulos
sanitarios, mddulos eléctricos, etc.

f. Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de
Obra, ademds de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral 15.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor lo siguiente:

g. Planos post construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de construccién de
la obra).

h. Declaratoria de Fébrica (Formulario Unico de Edificaciones - FUE) aprobada por la

Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso B U
i. Cierre del Libro de Planillas de la Obra. ‘\;_, ; &
j.  Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, \T\J"‘,{\JA .

horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los
trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

k. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de
pago de tributos generados por la ejecucién de la Obra.

[.  Inventario valorizado de Equipos instalados que serd entregado al inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso.

m. Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion
de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post
construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), y la (3)
Declaratoria de Fabrica aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso.

n. Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA, EL
CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor para su aprobacion.

v. Ordenes de pago:

Orden de pago para valorizaciones mensuales

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos
ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de
acuerdo con los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retencidon o penalidad que sea necesario
aplicar segun lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

a. Tomando en cuenta el valor resultante se extenderad la orden de pago mensual.

b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las
estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales,
no deberd ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el
rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esta en
estricto acuerdo con las especificaciones.

c. Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.
d. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados,
seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera al Contratista de la
responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

22. OTRAS PENALIDADES:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidades demora y otras penalidades segun lo
establece el Articulo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Supuesto de Aplicacién de Penalidad

Forma de Calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

01 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra
en el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor o inspector de
obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor o inspector de
obra.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Cinco por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
Supervisor o inspector de
obra.

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE
OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A
SOLICITUD DE LA SUPERVISION.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al supervisor o
inspector, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la  Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas,
ademads de las sefializaciones solicitadas por la
municipalidad. La multa es por cada dia vy
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la  Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural

INDUMENTARIA E
PROTECCION PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal o parte del personal de los elementos
de seguridad. La multa es por cada dia.

Los implementos basicos que tiene que otorgar
el contratista son los contenidos en el Articulo
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal
(EPP) de la NORMA

G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

IMPLEMENTOS DE

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la  Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacién del supervisor o utilice
para la ejecucién de la obra materiales de menos
calidad que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los 5 dias calendarios del inicio de
la obra, la penalidad es por dia no colocado. Hay
obligacion de mantener el cartel de obra durante
la ejecucion de la obra, se penalizard de la misma

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacion  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
1/4000 del
monto del
contrato

0.5UIT

0.5 UIT

S/. 500.00

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural
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forma, cuando no se mantenga en el tiempo
establecido

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la Fecha de

1/200 del monto

Segun informe del
Supervisor de obra y/o
verificacion de la  Sub
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural

9 inicio del plazo contractual, en un plazo de 24
L del contrato
horas, o en el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o acelerados de
trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de ,
Contrataciones y su Reglamento. ‘
RESIDENTE DE OBRA Segin informe - del
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra Supervisor - de obra y/o
10 & 0.5 UIT verificacién de la  Sub
en forma permanente en la obra. La multa es por .
, ) Gerencia de Infraestructura,
cada dia de ausencia.
Desarrollo Urbano y Rural
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA Segun informe del
TECNICA Supervisor de obra y/o
11 | Cuando el contratista no presente los equipos | 1.00 UIT verificacion de la Sub
declarados en la propuesta técnica. La multa es Gerencia de Infraestructura,
por cada equipo y por cada dia de retraso. Desarrollo Urbano y Rural
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Segun informe del
OBSERVACIONES PENDIENTES. Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista de manera injustificada, no 1/2000 del verificacion de la  Sub
presente la subsanacion y levantamiento de Gerencia de Infraestructura,
. ~ monto de a
12 | observaciones  sefialadas en el acta R Desarrollo Urbano y Rural.
. ) valorizacién
correspondiente de forma final de manera
- . — mensual
completa, exigidos en el expediente técnico. La
multa es por cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo indicado en las bases.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O Segun informe del
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista entregue documentacion verificacion de la  Sub
incompleta (faltante) o con errores o fuera del Gerencia de Infraestructura,
plazo normativo, Desarrollo Urbano y Rural.
13 perJ'u'd|cando el tramite normal de |o§ m'|smos 0.5 UIT
(solicitud de  adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de los
controles de calidad, certificados de habilidad de
los profesionales integrantes de su plantel
técnico). La multa serd por tramite
documentario
POR NO ESTAR AL DiA CON LAS Segun informe del
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Y/O Supervisor de obra vy/o
IMPEDIR LA ANOTACION DEL SUPERVISOR. verificacion de la S Sub
Cuando el contratista de manera injustificada, no | 1/2000 del | Gerencia de Infraestructura,
14 presente el cuaderno de obra con las | monto de la | Desarrollo Urbanoy Rural
anotaciones al dia siguiente de su ejecucion. Si el | valorizacion
contratista o su personal, no permite el acceso al | mensual

cuaderno de obra al inspector o supervisor, la
penalidad serd por cada
dia de impedimento y/o no estar al dia.




@
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POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRAA LA Segun informe del
ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION Supervisor de obra y/o
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA verificacion de la  Sub
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE Gerencia de Infraestructura,
CORRESPONDA Desarrollo Urbano y Rural
Cuando el contratista no presente a la Entidad el _‘N N
cuaderno de obra por la resolucion contractual / _ «., 3
de cualquiera de las partes, conjuntamente de la
15 notificacién de resolucién del contrato de obra 0.5 UIT ‘ wt
(en caso de resolucion por parte del contratista) ' LJ
o luego de tres de dias calendario de notificada
i 4 4 iz
la rgsoluuon del contrato de obra por parte de la Jt/
Entidad. !
Cuando el contratista no presente el cuaderno
de obra conjuntamente con la liquidacién del
contrato.
Se aplicard una penalidad por cada dia de
demora en la entrega del cuaderno de obra.
. Seg inf del
Por cada dia de egun‘ intorme ©
Personal Ofertado ) Supervisor de obra vy/o
ausencia 0.5 UIT e
16 | Cuando no cumple con proveer el personal verificacion de la Sub
. de cada uno de .
establecido en su oferta. ) Gerencia de Infraestructura,
los profesionales.
Desarrollo Urbano y Rural
Cambios de personal profesional Segun informe del
Cuando por pedido expreso de LA ENTIDAD, La penalidad serd | Supervisor de obra vy/o
17 se solicite el cambio de cualquier de 0.5 UIT | verificacion de la Sub
profesional por un desempefio deficiente, vigente, por cada | Gerencia de Infraestructura,
negligente o  insuficiente en el solicitud. Desarrollo Urbano y Rural
cumplimiento de sus obligaciones.
y inf |
En caso de Pérdida o sustraccién del Segun ) nrorme de
) Supervisor de obra y/o
Cuaderno de Obra (por parte del Por ocurrencia, e
18 ) . ) verificacion de la  Sub
contratista), el cual impide al supervisor 1.00 UIT )
. . . Gerencia de Infraestructura,
realizar las anotaciones pertinentes.
Desarrollo Urbano y Rural
Segun informe del
) Supervisor de obra vy/o
Por no contar con Cuaderno de Obra Por ocurrencia, e
19 . o verificacion de la  Sub
legalizado al inicio de la obra 1.00 UIT .
Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural
Confirmaciéon de recepcién de un correo ) ,
electrnico La penalidad sera
— » » de una (01) UIT | Segun informe del
La no confirmacion de la recepcion de un . .
e - por cada dia | Supervisor de obra vy/o
correo electrénico enviado por LA ENTIDAD, . e
20 ) : calendario de no | verificacion de la Sub
y otros directamente relacionados con la : )
) - ) confirmar la | Gerencia de Infraestructura,
ejecucion de la obra, en un periodo de UN )
. . ) recepcion de la | Desarrollo Urbano y Rural
(01) dia calendario después de haber e
. e, notificacion.
recibido la notificacidn.
Segun informe del
Por indicar en el cuaderno de obra que la ) Supervisor de obra vy/o
, ) , . Por ocurrencia, 5 L
21 obra estad terminada (cuando aln partidas UITs verificacion de la Sub
faltantes o inconclusas) Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural
NOTAS:
1. Parael cdlculo se empleard la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina la penalidad.
2. Las penalidades indicadas se aplicardn al emitir el pago del entregable o valorizacién en curso, o en su defecto, o en

la liquidacion final del contrato, o se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

/
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PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES

e De detectarse alguna penalidad cometida por el Contratista, el Supervisor de Obra (Contratada con la
entidad) deberd comunicarle mediante Carta o “Cédula de Notificacion por correo electrénico”
(Formato N° 01), acerca de la situacion verificada (que se considerard como un pre aviso), otorgando
un plazo de tres (3) dias calendarios con el fin que el Contratista presente sus descargos.

e En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicaran las penalidades correspondientes en la
siguiente valorizacién o en la valorizacion final, segin corresponda, previo informe del Supervisor de
Obra.

e El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones que la
Entidad solicite para la exposicién de avances y reuniones de coordinacion, las solicitudes seran como
minimo de dos (02) dias antes a la presentacion del producto o cuando la Entidad lo considere
necesario.

e  ElSupervisor de Obra llevard un control de las penalidades aplicadas y comunicara a la Sub Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, en caso que se haya alcanzado el tope de las penalidades
(Penalidad por moray penalidad por otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente y podra ser causa de resolucién —
del contrato de ejecucién de obra, de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de la Ley de A
Contrataciones del Estado. } A

23. RECEPCION DE LA OBRA:

N2 ftem Recepcién de la obra parcial / total

1 RECEPCION DE LA OBRA: TOTAL

e Alaterminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se realizara una inspeccion
conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y
terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procederd a la Recepcidn, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra.

e En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacién de la obra y demdas documentos que correspondan, sin perjuicio
de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

e El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y
sistemas que conforman la obra, usdndose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los
servicios publicos de desaglie ejecutados.

24. INTERVENCION ECONOMICA

e La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos.

e La intervencién econémica de la obra se realiza por consideraciones técnicas y econémicas, con la
finalidad de culminar la ejecucion de los trabajos, sin llegar a resolver el Contrato, sin dejar al margen al
Contratista de su participacion contractual y obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al
reconocimiento de mayores Gastos Generales, indemnizacion o cualquier otro reclamo, cuando la
intervencion sea consecuencia del incumplimiento del Contratista.

e Siel Contratista, rechaza la intervencion econdmica, el Contrato es resuelto por incumplimiento. ‘\

e Parael cumplimiento de la intervencién econdmica, se tendra en cuenta el Articulo 204 del Reglamento { "11.,‘
de la Ley de Contrataciones del Estado y lo dispuesto en la Directiva y demas disposiciones del OSCE al 0 ) ﬁﬁ\
respecto. [ d\,f ’th "“"i

25. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA: o | o/
\ “[\JA i

e EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la recepcién de la ‘
obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion ‘
y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:
* Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
* Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
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e Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles, con sus respectivos manuales y protocolos de
prueba.

. Acta donde conste la capacitacion al personal que designe la Entidad en la operatividad de los
equipos y sistemas que conforman la obra.

e Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para

efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

e Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra,

segin NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA, ademas de lo
indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral - Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar al
Supervisor para su aprobacién.

26. ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara adelanto directo.
Plazoy Plazoy
. oportunidad de oportunidad
Numero de . . .
Ne entregas del Porcentaje del monto Tipo de la solicitud de parala
ftem g del contrato original garantia entrega delos | entrega delos
adelanto . .
demds demds
adelantos adelantos
1 1 10% DEL MONTO DEL CARTA Ocho (8) dias Siete (7) dias
CONTRATO ORIGINAL FIANZA calendarios calendarios

27.

LA ENTIDAD otorgard un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Unico adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos.

i (d\
o
Ne Porcentaje del Plazo para que el ¥ { pHE 3
ftem . , Plazo de entrega . . W ARy &

monto del Tipo de garantia contratista solicite la { L ’ g
. de los adelantos A ey )
contrato original entrega del adelanto W | o/
N -7
20% del monto Ocho  (8) dias s
1 del contrato | CARTA FIANZA . Ocho (8) dias calendarios ‘
origina calendarios ‘

LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciéon de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previo a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante [carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra. No
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos.

28. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacidn. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.
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Ne [TEM PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

1 Treinta (30) dias calendario

29.

30.

31

32.

33.

SUBCONTRATACION

No se aceptardn subcontrataciones de acuerdo con lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato deberd consignar un domicilio para efectos

de la notificacidon durante la ejecucion del contrato ubicado en el departamento de Huancavelica, asi como
un correo electrénico en donde serdn vélidas las notificaciones.

DANOS A TERCEROS.
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparaciéon de los dafios que ocasionen a las

redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demds dafios a propiedad de terceros. La
negativa del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
que la Municipalidad Distrital de Pazos o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia
de la ejecucién de trabajos o negligencia.

SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el Personal Especialista y Personal de
Apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente
a la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no
tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA deberd presentar a la ENTIDAD, las Pdlizas de Seguro CAR, Seguro de Responsabilidad Civil
Contra Terceros y SCTR contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, al Inicio de
Obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la recepcién de la
obra a satisfaccion por LA ENTIDAD.

Las Pdlizas y demas documentacidn requerida en este acdpite de Seguros estaran a disposiciéon de la entidad
quien podra solicitarlas en cualquier momento para su verificacion, las cuales deben encontrarse vigente
durante la vigencia del contrato de obra.

El Contratista presentard la documentacion de las Pdlizas de Seguros antes del inicio del traslado de
materiales a obra y/o inicio de ejecucién de obra “lo que ocurra primero”.
Caracteristicas de la Pdliza CAR:

Cobertura minima Monto Asegurado

"A" Basica Este seguro cubre los daflos materiales que sufran los | Por el monto del contrato
bienes asegurados por accidentes subitos e imprevistos de obra.

Por el monto del contrato

"B" Terremoto, Temblor, Maremoto, erupcién volcanica de ob
e obra.

"C" Vientos, inundacién, lluvia, desbordamiento y alza de nivel de
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno,
derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

Por el monto del contrato
de obra.
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Cobertura minima

Monto Asegurado

“D” Dafios causados directamente por el contratista en el curso de la
ejecucion de las operaciones llevadas a cabo con el propdsito de dar
cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

Por el monto del contrato
de obra.

"E” Dafios causados a bienes de terceros en conexién directa con la
ejecucion del Contrato de Construccion asegurado por esta Pdliza,
siempre que el evento dafioso se hubiere realizado en el lugar de la
obra o en la vecindad inmediata delimitada por el radio de accién.

Por ocurrencia, 100% del
costo de reparacion

“F” Daflos Causados frente a terceros por lesiones o muerte en
conexion directa con la ejecucion del Contrato de Construccion
asegurado por esta Pdliza, siempre que el evento dafioso se hubiere
realizado en el lugar de la obra o en la vecindad inmediata delimitada
por el radio de accién.

Por ocurrencia, 100% del
costo de reparacion

"G" Remocién De Escombros

Por ocurrencia, 100% del
costo de la remocién o
reparacion

Huelga, Motin, Conmocion Civil, Dafio Malicioso y Terrorismo

Por el monto del contrato
de obra.

34. F

RAUDE Y CORRUPCION

Se rechazard cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en

practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptaciéon o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante en

el proceso de seleccién o durante la ejecucién del contrato.

La practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacién, que engafia a

Los deducibles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de EL CONTRATISTA.

sabiendas o imprudentemente, o intenten engafar, a LA ENTIDAD en el proceso de seleccién o
durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para evadir
una obligacién.

. La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para alterar
artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

. La préctica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, o amenazar con dafiar o perjudicar, directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus
actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

. Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/individuo, LA
ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo, por el
contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.

° EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento, a
terceros, ni a ningun servidor publico, directa o indirectamente, ninguna donacién, promesa, pago,
auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algun
valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados
como una practica ilegal o de corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion del
estudio.

. Todo acto de esta naturaleza constituird una causal .de resolucién inmediata y automatica del contrato,
sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta cldusula pudiera
ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas
necesarias de acuerdo con las politicas anticorrupcién de la normativa vigente. 21

21 Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitucion Politica del Perd, que a la letra dice:
“Articulo 41°.- Los funcionarios y servidores publicos que sefiala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de
e organismos sostenidos por éste deben hacer declaracion jurada de bienes y rentas al tomar posesion de sus cargos, durante
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e Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccién se ha incurrido en practicas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

. En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
estan impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas juridicas
nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones politicas durante un proceso
electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripcion en la cual la
organizacion politica beneficiada con el aporte gand el proceso electoral que corresponda.

. El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, cuyo
incumplimiento durante la ejecucidn contractual da el derecho a la Entidad a resolver automaticamente
y de pleno derecho el contrato.

. El CONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii) adoptar

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas,

cuyo incumplimiento durante la ejecucién contractual da el derecho a la Entidad a resolver ’ﬁj.,‘
automaticamente y de pleno derecho el contrato. ( ) j Oﬁ\
an Ik 2
& (4 iy NI
35. CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA \ ,L
\"" |

EL CONTRATISTA deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y %,
documentacidn a la que tenga acceso durante la prestacién. No podrd revelar detalles sobre el alcance del
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En \
ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacién a todas las ‘
politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacidn proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la ejecucién de
su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La
informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios,
documentacién oficial, entre otros.

36. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios,
calculos, estudios, imagenes, videos, informes, planos u otros materiales que guarden relacién directa con la
ejecucion del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias
a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podra transferir o negociar dicha documentacién, ni aplicarla
con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de
este acuerdo originara a EL CONTRATISTA la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

37. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicacion se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que
sefiala la ley.

Cuando se presume enriguecimiento ilicito, el Fiscal de la Nacién, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante
el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores publicos, asi como el plazo de su inhabilitacion para la
funcion puablica. El plazo de prescripcion de la accion penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la
Administracién Publica o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores publicos como para los
particulares. La accion penal es imprescriptible en los supuestos méas graves, conforme al principio de legalidad”. @
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Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la

Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. También es de aplicacion al contrato,
supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Cédigo Civil.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ftem | Relacién de Maquinaria y Equipo Minimo Cantidad
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE9-11P3 01
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
3 MOTOSOLDADORA 01
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 01
5 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 01
7 ESTACION TOTAL 01
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1.RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o arquitecto, titulado y colegiado.
Acreditacién:
Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU24 .
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1.RESIDENTE DE OBRA

| Plantel Personal Clave - Residente de Obra |
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Cargo Profesion Experiencia Cantidad
Contar con un minimo de (02) afios de experiencia
como Residente de obra y/o Ingeniero Residente
de obra y/o Residente Principal de Obras y/o
director Residente de Obra y/o Supervisor y/o jefe
de Supervisiébn yl/o Inspector y/o Ingeniero
Ingeniero Supervisor y/o Supervisor Residente de obra, en

Civil o obras iguales o similares a: Creacion y/o 01
Residente de obra arquitecto, | instalacion y/o mejoramiento y/o construccién y/o
titulado y ampliacion, de: Centro de acopio multiusos y/o
colegiado. centro comunal, complejo deportivo comunal y/o
plaza principal, de presentarse ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo de
tiempo de dicha experiencia solo se considera una
vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a creacion y/o instalaciéon y/o mejoramiento y/o creacion ylo
construccion y/o ampliacion, de: centro de acopio multiusos y/o centro comunal, complejo
deportivo comunal y/o plaza principal.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

22

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

/
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proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




@
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

96 3 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el factor de evaluacion,
en caso este no se incluya.

B. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y

discriminacion contra la mujer” .
Presenta documento que acredita que

obtuvo el sello “Empresa segura, libre
de violencia y discriminacion contra la
mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima
edicion ( )

[2] puntos

No presenta documento que acredita
gue obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién

. contra la mujer”
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para

: 0 puntos
obtener el puntaje. P

23

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos?

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 28

Evaluacién:
Presenta Certificado ISO 37001
Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de [2] puntos
gestién antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 26, y estar vigente 2 a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

27 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de

ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion. @
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiieenvneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

29

@

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245
y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”30

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”3!

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

30

31

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].33

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

32 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQOS?®

34 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

35 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3¢ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

37
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

.

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad°:

40

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la @
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

@ obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisiéon emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

@
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*2.

42

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

@/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monti la nalidades por
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO . i
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-CS/MDP — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE43 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE*6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*  Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

4 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 8

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

48 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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1 4
R / portante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV>52

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV53

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

53

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no
se incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV54

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV55

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\_ 0/
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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5 ¥
H#‘r{gortante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO CIZ:OEI\CI:'II:IF?API'%I% RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/SESE:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_I(_::%'(\)ABIO AEAUCJSF:ggl
1
2
3
4
5

58

57 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

61 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

5 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::ng]:?IQAI?rI(E)I% RECEP()CgloRi DE LA PRO;IBEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEE_E:%':)ABIO AIZAUCJSF:IIDD(()%l
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




