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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Trerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 = las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
« Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en c
5 encargado de las contrataciones o comité de s
» Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la e

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben te s siguien aracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

Superior : 2.5 cm |

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

ener
e pdgina
es importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

4 Color de Fuente

5 Tamefio degetr | encabezado y pie de pdgina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
: Para las Notas al pie

stificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Interlineado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMRLI A

PARA LA CONTRATACJ()N DEL SE
CONSULTORIA DE OBR

IC
ADJUDICACION SIM CADA'N°
AS-SM-035-2023<GS
PRIMERA % ATORIA
CONTRATACION f&ycm’ DE CONSULTORIA DE
~ OBRA PARA RACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL-PRO O “CREACION DEL SERVICIO DE
ANEAMIENTO BASICO EN LOS
0) SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS
OGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE
L DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA

A - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI
N° 2544888

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea com
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los pringipic
Contrataciones del Estado.

y a la Secretaria
, en todo momento

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colab
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia ¢
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunic

De igual forma, deben poner en conocimie a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia d
que se presenten durante el proceso
1034, "Ley de Represién de Condu

s términos del Decreto Legislativo N°
petitivas", o norma que la sustituya, asi como las

a las contratacione
que se requieran,
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SECCION GENERAL %: )

DISPOSICIONES COMUNES DEL P IENTO DE
SELECC

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICAD %E , BAJO SANCION DE NULIDAD)

N

NS
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CAPIiTULO I ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario de
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artic
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrant

Importante A }\ ) 4
e Para registrarse como p te en procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Pefuano, necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados jstro"Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supetvi,

eglamento. En el caso de un

stringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
icipaeién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el arti articulo 90 del

Reglamento.

mandatario designado para dicho fin y, en el
No se acepta el pegado de la imagend<ra
AN
Importante

e Los formularios electrénicos.que s cuentran en el SEACE y que los proveedores deben
, tien aracter de declaracion jurada.

TACIMERTURA DE OFERTAS

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza confo e lecido en el numeral

82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS T, CA

La evaluacion de las ofertas técnicas. se iza ‘conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 d eglamento.

1.8.3 APERTURAY EVA

corresponda,
conforme a lo di
pondera previs

A‘ [ 4
1 ortarite‘
(?n el o de Yﬁatacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
i allao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
d del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
elp total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
%: , 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripciéon ante el RNP®. Lo
ismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

O
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. CONSENTIMIENTO DE LA BUE

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del mento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamien
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numera
Reglamento.

la buena pro se

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electroni

admision, no admision, calificacion, descalifi
la buena pro.

En caso que se haya pre una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
otorgamiento.

El consentimiento
siguient oducido.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conoci
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) Ul
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta a
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

y resuelto por
. Cuando el valor
resuelto

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de‘e

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacio edimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten | inui de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante r\ “’

e Una vez otorgada la buena pro, el orga las contrataciones o el comité de
3 1 ermitir el acceso de los participantes
informacién calificada como secreta,

y postores al expediente de
confidencial o reservada por |

jon se” presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
SCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

ontra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.
3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun co daj.son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

(o} stor ganador debe
una suma equivalente
al. Esta se mantiene vigente hasta el

Como requisito indispensable para perfeccionar el
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
al diez por ciento (10%) del monto del contra -w
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO\POR TACIONES ACCESORIAS

yc')rias de obras que celebren las Entidades con las micro y
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
itad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
rgo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los

MRegLam nto.
Al

.3. \GARANTIA POR ADELANTO

caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
ontratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que ite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Re
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta co
por distintas empresas listadas en el porta

una elasificacion de riesgo emitida
bastara que en una de ellas
amento.

go asighada a la empresa emisora

En caso exista alguna duda sobre la glasifica
i riesgos respectiva.

de la garantia, se debera consulta a

De otro lado, ademas de cum i ferido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emi autorizada por la SBS para emitir garantias,
icha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

Los funcionario Xf&ben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
1 ! a web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECU S
La Entida ar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en elxarticulo 155 del Reglamento.

3.5. S
La ad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

0
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dent
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, si
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsab
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el
que se indique en el contrato de consorcio.

W N

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cue or parte de la Entidad, salvo que se
| contratista los intereses legales

deba a caso fortuito o fuerza ma
correspondientes, de conformid o] de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los res, ables dg la dgmora injustificada.
\ y
3.8. INCUMPLIMIENTO DEL A

Las causales para la resolugion ‘del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

delalLeyy 164 d glame

3.9. DISPOSI S ALES
Todos lo 3 ectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriame r ey y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA %: )
CONDICIONES ESPECIALES DEL PR %NTO DE

SELECCI

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INF A EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

CADA
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3. VALOR REFERENCIAL

Nombre : Unidad Ejecutora 004 Gerencia Sub Regional Utcubamba

RUC N° : 20487911667

Domicilio legal : Av. Chachapoyas nro. 4110 sector San Luis, Bagua Grande,
Amazonas.

Teléfono: : 041-474839

Correo electronico: . logistica.gsru@regionamazonas.gob.pe

ervicio de consultoria
ECTO: “CREACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacio
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECN
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BA CASERIOS LIBANO,
SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES, TOR O, SANTA CLARA,
MONTE DE LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE C - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI N° 2544888.

ientos sesenta y siete mil novecientos
e ley y cualquier otro concepto que incida
| valor referencial ha sido calculado al mes

El valor referencial asciende a S/3
cincuenta con 00/100 soles), incluid
en el costo total del servicio de cons

de diciembre 2023.
Limites*
Valor Refere |
(\P\ Inferior Superior
f’ S/331,155.00 S/404,745.00

Import*nte‘ Y \\J
Las oferta ’Mo pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
nZMS.Z qel iculo 28 de la Ley.

N~

con lo sefalado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,

- . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/367,950.00 | S/331,155.00 | S$/280,639.84 | S/404,745.00 | S/343,004.23

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 2 el 18/12/2023.

4

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados y recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo stablecido
en el expediente de contratacion respectivo. \
“,

Importante /\ \(\V

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que deyomprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el siste ientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO \

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo LIl de.la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SE (o) ORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de
de ciento veinte (120), en concor lo establecido en el expediente de contratacion.

A '
Importante ‘\\\

ision de a},?plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
ry compre asta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

En el caso de sup

de la obra a ejec
10 de la Le%

COSTO DE RE DU h‘gN Y ENTREGA DE BASES

Los icipantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto p S/5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja de la entidad.

e ”

M de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
[ 4

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afno fiscal
2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento esttcido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentosi% umentacion:

FEN

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obliga

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de da

delp r. (Anexo N° 1)

ia del certificado de vigencia de poder del
mandatario designado para tal efecto.

ral, copia del documento nacional de identidad o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
0 mandatario, segun corresponda.

Advertencia

e acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante A

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir co erido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de califica

Incorporar en la oferta los documentos que ac
Calificacion” que se detallan en el numeral del Ca
seccion de las bases.

5 equisitos de
o lll de la presente

2.2.1.2. Documentacion de presentacion f:

a) En el caso de microempres sas integradas por personas con
discapacidad, o en el ca i nformados en su totalidad por estas
empresas, deben pre ia’o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el i Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad™

b) Incorporar ocumentos que acreditan los “Factores de
Evaluacid s en‘el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos

ion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) s postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo e la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del co

N,

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTA

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se proce
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio pondeta '. evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor.i
PTi = Puntaje por evaluaci
Pei = Puntaje por evaluacié

C1 = Coeficiente de

C2 = Coeficiente

Se aplicaran las si

RECURSO DE APELACION
elacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

articipante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00293006830
Banco . Banco de la Nacién
N° CClI8 :  01829300029300683015

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

8 En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia &

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entida stan prohibidas de

exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener di diante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dic En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Intero, - PIDE® y

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de iCi a plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los I/Mes e

f)
9)

h)
i)
)
k)

Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superior Universitaria — SUNEDU"3.

nto que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
0. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

WW

t/ dad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
p esional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
isitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veintigi 25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Cuando el postor ganador de la buena pro prese
se encuentren prestando servicios como resi

este para el perfeccionamiento
el caso, ademas de cumplir
articulo 148 del Reglam

durante la ejecucion contractual, de ser
tablecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
trato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que J6
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en‘e
debe presentar la documentacion requerida en Av. Chachapoya
Bagua Grande, Amazonas

eglamento,
ctor San Luis,

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun lo
detallado en el numeral 14 de los términos de referencia que forman parte de las bases.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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TERMINOS DE REFERENCIA

I. TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracién del
Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS LIBANO,
SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES, SECTOR PROGRESO,
SANTA CLARA, MONTE DE LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE
CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” - CUI N°2544888.

2. FINALIDAD PUBLICA

La contratacién del servicio de consultoria permitira la obtencién de la
Elaboracién del Expediente Técnica del Proyecto “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS
CASERIOS LIBANO, SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES,
SECTOR PROGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE LOS OLIVOS DEL
DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” - CUI N°2544888, permitiendo con
su ejecucién mejorar las condiciones de vida de la poblacion en las
localidades del distrito de Cajaruro, reduciendo la incidencia de
enfermedades de origen hidrico como enfermedades gastrointestinales,
dérmicas, etc., provocadas por la falta de un adecuado saneamiento
integral de las localidades.

Enire otros estudios y actividades a desarrollar, estos servicios de
consultoria incluyen el aspecto social, que implica el planteamiento de
actividades de informacién, educacién y comunicacion adecuadas al
respectivo perfil social, cultural y epidemiologico, buscandose con su
implementacién el fortalecer y desarrollar practicas saludables que

y % coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la poblacion.
fEs también de interés pablico el promover la sostenibilidad de los
servicios, la ampliacién de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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los servicios de agua potable y saneamiento, consideraciones que se

tendran en cuenta en la formulacién del expediente téenico.

3. ANTECEDENTES

En la actualidad se cuenta con el perfil viable del Proyecto “CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS
CASERIOS LIBANO, SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES,
SECTOR PROGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE LOS OLIVOS DEL
DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” - CUI N°2544888, el cual tiene como
Unidad Formuladora la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y como
Unidad Ejecutora la Gerencia Sub Regional Utcubamba, asimismo fue
viabilizado con fecha 14/11/2022.

El Gobierno Regional Amazonas por intermedic de la Gerencia Sub
Regional de Utcubamba, viene formulando y ejecutando proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Basico En la Provincia de Utcubamba, en
las cuales se mejoraran, ampliaran o construiran sistemas de agua y
saneamiento. La construccion de la infraestructura sanitaria ira
acompariada, junte con actividades de capacitacion, organizacién de la
poblacion y educacion sanitaria con el objetivo de implementar sistemas
sostenibles y mejorar los habitos de higiene de los usuarios de los
servicios.

Mediante MEMORANDUN N°280-2023-G.R. AMAZONAS/G, de fecha
27/10/2023, el Gerente Sub Regional Utcubamba, €l Ing. Gilmer William
Delgado Gonzales, Autorizo la elaboracion de TDR para la elaboracién y

evaluacién del expediente técnico.

Mediante Proveido en € MEMORANDUN N°280-2023-G.R.
AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 31/10/2023, el Director de
Infraestructura y medio Ambiente, solicita a la Unidad de Estudios la

elaboracién de TDR para la contratacion de un consultor para la

claboracion y evaluacion del expediente técnico del proyecto:

GERENCIA SUB REGICNAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LOS CASERIOS LIBANO, SANTA MAR{A, EUCALIPTO,
BUENOS AIRES, SECTOR PROGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE
LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” - CUI N°2544888.

En tal sentido, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se coordiné la

Elaboracién del Expediente Técnico, para lo cual se ha Elaborado los

Presentes Términos de Referencia.

4. BASE LEGAL

kY

=

=

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 056-217-EF, que modifica el Reglamento
de la Ley N° 30225 aprobado por el Decrcto supremo N® 350-
2015-EF.

D.S. N° 076-2016-EF, Reglamento de Organizacion y Funciones
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE)

Resolucién de Contraloria General N° 320-2006-GC, aprabar
las Normas de Control Interno

D.L. N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento

D.S. N° 019-2017-VIVIENDA, Decreio Supremo que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1280, Decreto Legislativo

| que aprueba la Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo
que aprueba la Politica Nacional de Saneamiento.

Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo
que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobade con el
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.
Guia de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de
Distribucién de Agua Potable, el cual fue aprobado mediante
R.M. N° 019-2014-VIVIENDA.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias.

Decreto Supremo N° 015-2012 VIVIENDA, se aprobé el
Reglamento de Proteccion Ambiental para proyectos vinculados
a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccién y
Sancamiento, y sus modificatorias (D.S. N° 019-2014-
VIVIENDA, D.S N° 008-2016-VIVIENDA y D.S. N° 020-2017-
VIVIENDA).

R.M. N° 056-2017-VIVIENDA, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento.

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM- Aprueban Estandares
de Calidad Ambiental (ECA)} para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias

Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM.- Limites Maximos
Permisibles (LMP) para los efluentes de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales Domeésticas o Municipales (PTAR), para el
sector Vivienda.

Clasificacién de Cuerpos de Agua (R.J. N° 202-2010-ANA)

: R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de

GERENCIA SUB REGIQNAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Agua y de Autorizacion de Ejecucién de Obras en Fuentes
Naturales de Agua

= D.S. N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones para
simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento de
derechos de uso de agua.

= R.J. N° 021-2017-ANA, Establecen medidas complementarias
para la adecuada implementacion del D.S. N° 022-2016-
MINAGRI y para la atenci6én oportuna de demandas de uso de
agua con fines poblacionales y agrarias

= D.S. N° 054-2013-PCM.- De la emision del CIRA y la aprobacién
del Plan de Monitoreo Arqueolégico, De los derechos de uso de
agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de
inversion, y De la autorizacion sanitaria de sistemas de
tratamiento de agua de consumo humano.

» D.S. 031-2010-SA, Reglamento de Agua para Consumo
Humano.

» Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Aprucba la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01), ¥ modificatorias.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN
LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS. Incluye las
modificaciones aprobadas mediante Resolucion N° 018-2017-
OSCE/CD del 23.05.2017

= D.S. N° 001-2016-SA, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos de la Direccién General de Salud Ambiental e

i Inocuidad Alimentaria, y modificado mediante la RM 263-
-L&%\'2016-MINSA {Para la Opinién técnica favorable del sistema de

Ztratamiento y disposicién sanitaria de aguas residuales

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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sistema de tratamiento de agua de consumo humano y /o
modificaciones).

= Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

= D.8. N° 016-2015-MINAGRI, Texto Unico de Procedimientos
Administratives del MINAGRI (modificado mediante la
Resolucion Ministerial N° 043-2017-MINAGRI).

= Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones,

de ser el caso.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. Objetivo General
El presente termino de referencia tiene por objeto la Contratacion del
Servicio de Consultoria de Obra para la elaboracién del Expediente
Técnico del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS LIBANO,
SANTA MARfA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES, SECTOR
PROGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE LOS OLIVOS DEL
DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS?” - CUI N°2544888; en ese sentido,
los términos de referencia describen las actividades y condiciones bajo
las cuales El Consultor utilizara las mejores técnicas y recursos

tecnologicos de Arquitectura e Ingenieria.

5.2. Objetivos Especificos

- Elaboracién del Expediente Técnico de obra que permitay defina a
detalle la alternativa seleccicnada en el estudio de Pre-inversién
calificada como viable, asi mismo mejorar las condiciones técnicas
para la creacién del servicio de agua potable y saneamiento segun

la Norma técnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para sistemas

de saneamiento en el &mbito rural.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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. Elaborar un plan de trabajo y cronograma, para cumplir los
objetivos de la presente contratacion de acuerdo al plazo
estipulado.

. Revisar, evaluar, analizar y verificar insitu la informacién dada en
la Ficha Técnica Estandar o estudio de preinversién con el que se
declaré la viabilidad del proyecto con la finalidad de desarrollar el
Expediente Técnico de Obra de la alternativa de selucién gue fue
propuesta, enmarcado al cierre de Dbrechas (cobertura,
continuidad, calidad de agua y otras).

. Podré realizar modificaciones {no sustanciales) de la FTE o estudio
de preinversion declarados viables (de ser necesario) previa
autorizacion del area usuaria de la gerencia Subregional de
Utcubamba, con la finalidad de corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones actuales existentes.

. Realizar el estudio de fuentes de agua superficial y/o subterranea,
con la fnalidad de garantizar el abastecimiento de agua potable,
como minimo durante el periedo de disefio.

- Elaborar el enfoque integral de gestién de riesgos de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares del proyecto y condiciones
del lugar de ejecucion, en cumplimiento de la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD.

- Realizar los tramites que correspondan a la etapa de inversidn,

obtener licencias, acreditaciones, permisos, o autorizacion para

estudios, acreditacion de disponibilidad hidrica de agua,

vertimiento, relisos entre otros ante el ALA/ANA; certificados v/o

actas de la disponibilidad de terreno; certificado de inexistencia de

restos arqueoldgicos - CIRA; certificaciones ambientales (emitida
= por la DGGA-Direccion General de Asuntos Ambientales),
3e ”’{‘,:;\\\SERNANP- autorizaciones sanitarias de DIGESA, ANA (de

3 :‘? E;;:orresponder), entre otros, gue se requieran para la ejecucion de

o B/

X I'$//los proyectos de acuerdo con la normatividad vigente, obteniendo
ki ~"  la aprobacién respectiva para cada caso.
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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- Implementar los lineamientos de Intervencién Social en proyectos
de Saneamiento Formulados y Ejecutados por el PNSR en el marco
del INVIERTE.PE facilitados por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural que permitan garantizar adecuados procesos
de participacién, informacién y comunicacién de las localidades y
sus autoridades, con €l objetivo de generar las mejores condiciones

para la apropiacion € implementacién de los proyectos.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
6.1. Caracteristicas del servicio.
Consultoria Externa, en coordinacién con la oficina de Infraestructura
y Medio Ambiente y la Unidad de Estudios de la Gerencia Sub Regional
Utcubambe; quien coordinara, supervisaray revisara la prestacion del
servicio a través de un Evaluador o equipo de evaluadores {(Ingeniero

o Arquitecto).

6.1.1. Definiciones

a) Cuando el presente documento se menciona la palabra “Ley”,
sin especificarla, se entenderd gque se esta haciendo
referencia directa a la Ley de Conirataciones del Estado,
aprobada por la Ley N° 30225, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1444.

b) De igual forma, la mencién al término “Reglamento” se
encuentra como referida al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

¢} Lamencion alas siglas “OSCE”, hace referencia al Crganismo
de las Contrataciones del Estado.

d) El término “Postor”, hace referencia a la persona natural o

juridica que participa en un procedimiento de seleccién,

: desde el momento en que presenta su oferta.
+ "/ e Lamencién a los términos “La Consultora”, “El Consultor” o

“Contratista”, se entiende como sinénimos, y hacen

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE £5TUDIOS
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6.1.2.

referencia directa a la persona, natural o juridica o al
consorcio, que haya susctito el contrato de consultoria que
regira a través de los presentes Términos de Referencia,
Bases y Contrato.

La expresidn “términos de referencia” hace referencia directa
al presente documento.

El Término “Entidad”, hace referencia directo a la Gerencia
Sub Regional Utcubamba.

El Término “Evaluador’” corresponde al funcionario y/o
servidor publico del Area de Infraestructura, ingeniero o
arquitecto, que sera designado para controlar y coordinar la

ejecucion del contrato.

Exigencias

La calidad del expediente técnico a desarrollar y de los
propios estudios especializados que lo sustentaran, deberan
ser acorde a los requerimientos técnicos mininos solicitados
en los presentes términos de referencia.

En el entendido de que El consultor y su equipo de
proyectistas cuentan con la experiencia, el conocimiento
técnico, el profesionalismo requerido para el servicio; no se

aceptara, bajo ninguna circunstancia. ninguna

incongruencia, omisién, incompatibilidad o defecte de

ninguna_indole en los servicios o documentos que éste
prestara, desarrollara o elaborara para la Entidad.

Los documentos técnicos fisicos y digitales deben ser
precisos, sustentados, debidamente redactados y dibujados.

Precisiones del Expediente Técnico
Es materia y objetivo de la presente consultoria, la

: ¢ elaboracion del Expediente Técnico de obra definitivo, paralo

cual deberi implementar todas las recomendaciones y

notificaciones aportadas al expediente técnico, reflejando la

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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solucién técnica acorde a los parametros y reglamentacién
vigente,

.  Es materia y objetivo de la presente consultoria, la
elaboracién de disefio, especificaciones, costos y documento
técnico, referidos al equipamiento y mobiliario de la
edificacion.

. Las deficiencias en el expediente técnico de la inversién, que
originen mayores costos a las obras derivan en

responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segiin sea el

caso.

6.2.

Estructura del Expediente Técnico de Obra

Los aspectos considerados en el presente Numeral, seran
desarrollados para el proyecto. Los contenidos exigidos son los
establecidos en 1a GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento; la cual establece

los siguientes contendidos:

1. INDICE NUMERADO.
2, MEMORIA DESCRIPTIVA.

b,
v )

2.1  Antecedentes.

2.2  Caracteristicas Generales.

2.3  Descripcién Del Sistema Existente.

2.4  Capacidad Operativa del Operador.

2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto.
2.6  Descripcién Técnica del Proyecto.

27  Cuadro Resumen de Metas.

28 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra.

2.9 Modalidad de Ejecucién De Obra.

2.10 Sistema de Contratacion.

2.11 Plazo de Ejecucion de La Obra.

3. MEMORIA DE CALCULO DE
COMPONENTES.

3.1 Parametros de Disefio,

3.2  Disefio y Calculo Hidraulico

3.3 Disefio y Calculo Estructural

3.4 Disefo y Calculo Eléctrico y/o Mecanico- Eléctrico.

4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS.
5 PRESUPUESTO DE OBRA.

6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

TODOS LOS

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
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7 RELACION DE INSUMOS.

8 COTIZACION DE MATERIALES.

9 FORMULA POLINOMICA.

10 CRONCGRAMAS DE OERA.

10.1 Programa de Ejecucién de Obras

10.2 Calendario de Adquisicién de Materiales

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
12. PLANOS.

12.1 Indice de Planos

12.2 Planos de Ubicacion

12.3 Plano del Ambito de Influencia del Proyecto

12.4 Plano Topografico

12.5 Plano de Trazado y Lotizacion

12.6 Plano de Ubicacién de Canteras y Botaderos
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable

12.8 Plano General del Sistema Existente

12.9 Plano General del Sistema Proyectado

12.10 Planos de Componentes Primarios

12.11 Plane de Redes de Distribucién de Agua Potable.
12.12 Plano de Modelamiento Hidraulico (esquema)
12.13 Planos de Detalle de Empalmes

12.14 Planos de Detalle de Accesorios

12.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
12.16 Otros.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

12.17 Plano de Ubicacién de la PTAP
12.18 Plano de Distribucion de la PTAP
12.19 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAP
12.20 Arquitectura: Planos de Distribucién Elevacion y Corte de
la Infraestructura de Tratamiento
12.21 Estructuras: Planos de Planta, Elevacién y Detalle de las
Estructuras de los Ambientes para Tratamiento
12.22 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
12.23 Otros
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA
DE SANEAMIENTO
12.24 Plano Clave del Sistema de Alcantariilado y PTAR
. 12.25 Plano General del Sistema Existente
fr M ;ERHQB Plano General del Sistema Proyectado
7\, %)\12.27 Plano de Redes Colectores y Emisor 6 Interceptor
£12.28 Plano de Diagrama de Flujo
% /12.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccion de La Red
5 £s1u° / Colectora y Emisor 6 Interceptor
= 12.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
12.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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12.32 Plano de Ubicacién de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de
UBS, Tratamiento y Disposicién Final

12.33 Otros

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
12.34 Plano de Ubicacién de PTAR.

12.35 Planos de Distribucién de La PTAR.

12.36 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAR y Perfil Hidraulico de
Lodos de ser ¢l caso.

12.37 Arquitectura: Planos de Distribucion, Elevacién y Corte de
la Infraestructura de Tratamiento

12.38 Estructuras: Planos de Planta, Elevacién y Detalle de las
Estructuras de los Ambientes para Tratamiento.

12.39 Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
12.40 Otros.

12.41 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en
Ambito de una EPS (Zona Urbana).

13. ESTUDIOS BASICOS.

13.1 Estudio Topografico

13.2 Estudio de Mecénica de Suelos

13.3 Estudic de Fuentes de Agua

13.4 Analisis Detallados de las Medidas de Reduccién ~ de
Riesgo de Desastre (MRRD).

14 ANEXOS.

14.1 Manual de Operacién y Mantenimiento

14.2 Panel Fotografico

14.3 Documentos que Garanticen la Operacion y el
Mantenimiento del Proyecto.

14.4 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del
Terreno

14.5 Resolucién de aprobacién de Estudios de Aprovechamiento
de Recursos Hidricos para la Obtencién de la Licencia de Uso de
Agua Subterranea o Superficial (Acreditacién de Disponibilidad
Hidrica)

14.6 Certificacion Ambiental (si es el caso Ficha Técnica
Ambiental).

14.7 Certificado de Inexistencia De Restos Arqueologicos (CIRA)

14.8 Poblacion Beneficiaria

14.9 Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y

Alcantarillado

14.10 Certificado de Factibilidad de Suministro de Energia

léctrica

#\14.11 Declaracién Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la
“Autorizacion Sanitaria de Sistemas De Tratamiento de Agua

S/ Potable de DIGESA antes de la puesta en marcha del Sistema de
& Ttatamiento de Agua Potable

"a/14.12 Declaraciéon Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la

=" Autorizacién de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas del

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR,
en casc el efluente final es vertido a un cuerpo de agua.
14.13 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la
autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion
final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el
terreno, antes de su puesta en marcha.
6.2.1. Memoria Descriptiva

Comprende la Memoria Descriptiva General, por lo que debera

contener lo siguiente:

. Nombre del Proyecto (de acuerdo &l PIP / MEF-SSI).

- Introduccién {antecedentes de la zona de trabajo, objetivos y

beneficiados).

- Ubicacion del Proyecto.

- Area del Proyecto, Accesos y Altitud.

- Descripcién del Sistema Existente (Diagnostico)

- Capacidad Operativa

- Consideraciones de Diseflo del Sistema Propuesto

- Descripcién Técnica del Proyecto — Metas Fisicas del Proyecto

- Tiempo de Ejecucion de la obra.

- Sisterna de Contratacion.

Modalidad de Ejecucion.
- Presupuesto.
- Otros.

6.2.2. Memoria de Calculo Estructural
Comprende todo lo relacionado al disefio estructural del

proyecto.
Disefio y Memoria de calculos (Hidraulico y Estructural) de

todos los componentes del proyecto.

.2.3. Especificaciones Técnicas
Comprende la Especificaciones Técnicas de todas y cada una de

las partidas del presupuesto, las cuales deberan indicar el

cédigo indicado en el mismo.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Las especificaciones deberan precisar lo siguiente:
- Equipamiento (Descripcion)
- Control de Calidad (Parametros minimos)

- Meétodo de medicion
- Forma de pago.

Técnicas con lo indicado en ¢l presupuesto.
- Especificaciones técnicas generales

- Especificaciones técnicas de agua potable
- Especificaciones técnicas de Saneamiento

- Especificaciones técnicas del Componente Social

6.2.4. Metrados

cada una de las partidas del presupuesto.

estar firmado por ¢l especialista.

6.2.5. Presupuesto

debera contener la totalidad de partidas.

utilizando el programa S10.

- Procedimiento de ejecucion (Procesos Constructivos)

Consultor y sus especialistas en donde corresponda.

Las especificaciones técnicas deberan ser elaboradas por el

El consultor debera compatibilizar las Especificaciones

Los Metrados deberan estar sustentados por cada partida, con
la planilla respectiva y con los graficos y/o croguis explicativos
que €l caso requiera. Comprende la planilla de metrados y el
Resumen de metrados debidamente referenciados por todas y

Los metrados deberan ser elaborados por el Consultor y debera

Contempla el desarrollo del presupuesto detallado, el mismo

El presupuesto debe considerar todas las partidas y actividades
2 arealizar para la ejecticién integral del proyecto en mencion, las
lcuales deben ser coherentes con las especificaciones técnicas y

&/ metrados del expediente técnico. El presupuesto puede hacerse

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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6.2.6. Analisis de Precios Unitarios
Se realizara el analisis de precios unitarios de todas las partidas
que implique la ejecucién del proyecto, las que deberan
sustentar los precios de todos los insumos, mediante las
respectivas cotizaciones del mercado local, las que deberan
adjuntarse en original.
El anlisis de precios debera reflejar la totalidad de insumos

necesarios para la ejecucion de la partida.

6.2,7. Planos

El contenido de los planos debera ser claro y de lineas
perfectamente definidas; ademas deberan estar firmados y
sellados por el profesional responsable. Los planos, en o
posible, tendran una presentacion y tamafio uniforme.

Los planos de especialidad deben ir firmados por un Profesional
especialista en la materia.

Todos los planos del Proyecto, deben ir membretados, el
membrete debe consignar como minimo: Nombre de la Entidad,
Nombre del Proyecto, Ubicacion, Titulo del plano, Profesional
Responsable de su elaboracion, Fecha, Escala, Clave y Numero
Correlativo.

El Proyecto, debe contener todos los planos necesarios para una
correcta verificacion de los metrados, interpretacion y ejecucién
del Proyecio. Esta tarea se facilita al maximizar el detallado de
los mismos.

Los planos tendran una presentacién y tamafo uniforme
(A1/A3), debiendo ser entregados debidamente protegides en
porta plancs, que los mantengan unidos pero que permitan su
facil desglosamiento, debiendo contener ademas de informacién
general, el indice de planos.

La relacién de planos, sin ser limitativa, se indica a
continuacion:

=  Indice de planos.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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. Planos Generales.

. Planos del Ssistema de Abastecimiento de Agua Potahble

L] Planos del Sistema de Saneamiento y/o Alcantarillado
Sanitario

Ll Planos de Detalles.

La relacién descrita para el servicic no es determinante ni

limitativa, por tal motivo el Profesional que realice la elaboracién

del Expediente Técnico, debera efectuar su opinién y/o analisis

de acuerdo a la situacién en la que se entregue o encuentre el

Expediente Técnico del Proyecto, para cumplir con el cbjetivo y

alcance del servicio, asi mismo se le comunicara para el

respectivo levantamiento de observaciones.

6.2.8. Anexos
. Panel Fotografico
L] Estudio de Topografia
= Estudio de Mecanica de Suelos, geotecnia y test de
percolacién
= Estudio de hidrologia y permisos del ALA
=  Analisis de calidad de agua
. Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA)
. Estudio de Impacto Ambiental o FTA
. Estudio de Riesgos
- CD (versién digital conteniendo todo el expediente
aprobado en digital, conteniendo planos, memorias,
Presupuestos desagregados, cronogramas, base de datos,
todo en los formatos originales).
Otros documentos que el consultor considere necesario.
- Manual de Operacién y Mantenimiento..
. Compromiso de Operacion y Mantenimiento
- Informe de NO Duplicidad y Liquidacién de

Obras de Intervenciones Anteriores (Sera

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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realizado por la UF de la Gerencia Subregional
de Utcubamba)

- Informe Técnico de Estado Situacional de la
Infraestructura.

- Informe Técnico de Capacidad Operativa

- Resolucion de alcaldia de Reconocimiento de la
JASS
Opinién Técnica del Sistema de Tratamiento.

Plan de Seguridad y las Condiciones de seguridad e Higiene
Ocupacional

El plan o programa de seguridad e higiene ocupacional es el
punto de partida para prevenir el riesgo en la zona de trabajo de
una obra, la especificacién indicada debe contener los Aspectos

Generales de un “Estudio Basico de Seguridad y Salud”.

6.2.9. Estudio Topografico

El consultor realizara el estudio de topografia que cumpla con

los requerimientos minimos del informe de topografia

establecidos por el ministerio de vivienda construccién y

saneamiento,

El estudic de topografia debe comprender:

= Memoria descriptiva del trabajo realizado y resultados
obtenidos (incluye data de los puntos tomados, panel
fotografico, fichas de puntos de control).

«  El estudio de topografia debe elaborarse sobre la base de
un BM oficial o un BM auxiliar, para lo cual debera
contar con una cartilla del IGN correspondiente.

. Deberan definirse las curvas de nivel cada metro de
desnivel, en toda la extension del proyecto. En el caso de
lineas de conduccién, aduccién y/o impulsién, sélo sera
necesario que se delimite su recorrido, considerado un

ancho de 10m por lado.

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTURIOS
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] El estudio topografico debera contar con un informe
topografico y los planos topograficos de la zona de
estudio. El informe debe contar con la siguiente
informacién:

Objetivo

- Metodologia fincluye equipamiento utilizado)

- Levantamiento topografico: trabajos de campo y trabajos de
gabinete

- Fotos de BM

- Coordenadas UTM de la poligonal

- Planc topografico

- Anexos: Descripcién de marca de cota fija (BM}, dado por el
IGN; BMs auxiliares; Libreta de nivelacion {copia), etc.

- Conclusiones y recomendaciones.

- El estudio de topografia debe contar con el informe de
georreferenciacién o geodesia en el cual se monumente como
minimo 2 puntos geodésicos tipo C.

Nota: El plano de topografia debera presentar el Norte

magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

6.2.10. Estudio de Mecénica de Suelos

El consultor realizara los estudios de mecéanica de suelos y
geologicos teniendo en consideracién que, se¢ cumpla con los
requerimientos minimos del informe de mecanica de suelos
estahlecidos por el ministerio de vivienda construccién y
saneamiento.

E] estudio de mecanica de suelos debe comprender:

- Registro de exploracién

s Estudios granulométricos

N .- Perfiles estratigraficos

-+ Plano de ubicacion de calicatas

- Panel fotogréafico,

- Test de percolacion (de corresponder)

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Los ensayos deben ser de laboratorios de mecanica de suelos

acreditados por INDECOPIL.

El estudio de mecéanica de suelos debe comprender al ambito

del estudio del proyecto, de manera que se identifique el tipo de

terreno en donde se realizaran las diferentes actividades del

proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere

como resultado, los siguientes parametros:

. Numero de calicatas por componentes

- Tipo de terreno

- Agresividad del terreno contra el concreto v €l acero (calidad
fisico-quimico del suelo)

- Capacidad portante

- Profundidad de la napa freatica (para plantas de tratamiento
de aguas residuales y sistemas de infiltracion).

6.2.11. Estudio de Fuentes de Agua

El consultor de estudios realizara el estudio de fuentes de agua

considerando que, se cumpla con los requetimientos minimos

del estudio de fuentes establecidos por el ministerio de vivienda
construccion y saneamiento.

El estudio de fuentes de agua debe comprender:

. Analisis de calidad de agua de todas las fuentes a ser
utilizadas en el proyecto. Los ensayos de laboratorio se deben
comprender todos los pardmetros de la norma de calidad de
agua vigente y se debe realizar por un laboratoric acreditado
por INACAL.

. Estudios de aprovechamiento hidrico de todas las fuentes a
utilizar en el proyecto. Se debe cumplir con el contenido
minimo del formato 07 de la Autoridad Nacional del Agua

_ para su tramite del certificado de disponibilidad hidrica.

Nota: El reglamento de procedimiento administrativo para

€/ otorgamiento de derechos de uso de aguay autorizaciones de

ejecucién de obras en fuentes naturales de agua probado con

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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resolucion jefactural N°007-20 15-ANA de fecha 08 de enero del
2015 de la autoridad Nacional del Agua - ANA, establece
formatos — anexos para la elaboracion de los estudios de
aprovechamiento hidrico para acreditar la disponibilidad
hidrica de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido

minimo y una explicacién del contenido.

6.2.12. Estudios Ambientales

El expediente debera contener la iltima versién del instrumento
de gestién ambiental, presentada a la Direccién General de
Asuntos Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda,
Construcciéon y Saneamiento, incluyendo la Resolucién
Directoral (Certificacion Ambiental).

El Plan de mancjo ambiental elaborado para el proyecto debe
ser considerado como una partida de costo directo en la
estructura de presupuesto, la misma que debe tener correlacion
directa entre su implementacién y €l cronograma de ejecucion

de obra.

Para proyectos de inversién que necesiten tramitar
Certificacién Ambiental de acuerdo a la Clasificacién
Anticipada.

De acuerdo a la normativa vigente, segiin el Decreto Supremo N
* 020-2017VIVIENDA, decreto que medifica el Decreto Supremo
N O 015-2012-VIVIENDA "Reglamento de Proteccién Ambiental
para las actividades de Saneamiento, Construccién y
Urbanisme" establece que para los proyectes con caracteristicas
= similares y comunes del Sector Saneamiento para zonas rurales

% seenmarcan en dos tipologias:

5/ - Para proyectos sobre ejecucién parcial de cualquiera de los

componentes de un proyecto integral de agua y saneamiento

GERENCIA S5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS




GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

Y
):Dg'}f,é GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ’
L;L Q jc‘ GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA "
o b l.j Oficina $ub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
> UNIDAD DE ESTUDIOS

para poblaciones iguales o menores a 15,000 habitantes que
cumplan por lo menos una de las siguientes consideraciones:
. Se encuentre dentro de area natural protegida y/o zona de
amortiguamiento del Area Natural Protegida
. Se encuentre en zonas donde se haya comprobado presencia

de restos arqueologicos.

Link de enlace:

hitp: / /nike.vivienda.gob.pe/sica/ Modulos /AVClasificacionAntici
pada.aspx

Para proyectos integrales de agua y saneamiento para
poblaciones iguales o menores a 15,000 habitantes que
cumplan por lo menos una de las siguientes consideraciones:
. Se encuentre dentro de area natural protegida y/o zona de
amortiguamiento del Area Natural Protegida.
- Se encuentre en zonas donde se haya comprobado presencia

de restos arqueologicos.

Link de enlace:
http:/ /nike.vivienda.qob.pe/sica/ Modulos/AVClasificacienAntici
pada.aspx

Todo tramite de certificacién ambiental y elaboracion de los
Instrumentos de Gestion Ambiental debera estar a cargo de una
empresa consultora y/o profesional acreditado por la Direccion
General de Asuntos Ambientales del MVCS.

Cabe mencionar que, segin el Reglamento del Sistema Nacional
de Impacto Ambiental (articulo N 0 57), la Resolucion que
aprueba el Estudio Ambiental y da la Certificaciéon Ambiental,
pierde vigencia si dentro del plazo méaximo de tres (03) aifios

_—__posteriores a su emisién, el titular no inicia las obras para la

/ Q) 'e“ir‘ecucién del proyecto. Este plazo podrd ser ampliade por la

(. )

DEAA, si 30 dias habiles anteriores a la fecha de vencimiento,

oy

"\. N A
N2 S
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se solicita la prorroga, por Ginica vez y ha pedido sustentado del
titular, hasta por dos (02} afios adicionales.

En caso de pérdida de vigencia de la Certificacién Ambiental, se
debera iniciar el proceso para otorgamiento de una nueva
Certificacién Ambiental a la DGAA.

A. Certificado de Compatibilidad para Proyectos en Areas
Protegidas SERNANP.

De corresponder, para los proyectos que s€ encuentren
superpuestos en las Aarcas naturales protegidas de
administracién nacional y/o en sus zonas de amortiguamiento
y/o en las arcas de conservacién regional, el SERNANP debe
emitir Opinién Técnica Previa Vinculante, que comprende a la
emision de Compatibilidad y de la Opinién Técnica Previa
Favorable. La solicitud de Opinién Técnica e Informe de
Compatibilidad debe ser presentada de acuerdo a los requisitos
del Articulo 1° de la Resolucion Presidencial N° 057-2014-
SERNANP.

Para realizar la consulta de superposicion del area de influencia
de la actividad propuesta sobre alguna zona de
amortignamiento o Area Natural Protegida el Titular de Proyecto
deberd realizar la consulta en el Modulo de Compatibilidad y
Certificaciones que fue aprobado mediante Resoclucion
Presidencial N° 2852016-SERNANP. Asimismo, debera adjuntar
la Ficha de Compatibilidad del sector Saneamiento descargada
del aplicativo mismo.

Adjuntar al tramite de solicitud de Opinién Técnica e informe de
Compatibilidad (cuadros técnicos, mapas, planos y anexos) en

formato impreso y digital.

B. Ficha Técnica Ambiental — FTA.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMEA, UNIDAD DE ESTUDIOS




/ GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

o .
_)g.:- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y
Q{ K}" GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA v
o t\ﬁj Oficina Sub Regional de Infraestruciura y Medio Ambiente
UNIDAD DE ESTUDIOS

El uso de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) que se aplica a los
Proyectos de Saneamiento que no se encuentran incluidos
dentro del alcance de la Resolucién Ministerial N O 383-2016-
MINAM y comprendidos en la Resolucién Ministerial N O 036-
2017-VIVIENDA.

Para el registro de la FTA que tiene caracter de Declaracién
Jurada registrar la informacién en el siguiente enlace del

aplicativo virtual:

http:/ /nike.vivienda.gob.pe/sica /Modulos/FTA.aspx.

De ser el caso, adjuntar la Ficha Técnica Ambiental,
conjuntamente con los Informes, documentos y/o anexos
referentes al tramite y aprobacién respectiva. El presupuesto de
las "medidas de manejo” tiene que guardar coherencia con las
partidas del componente ambiental en el presupuesto del

expediente técnico.

6.2.13. Informe Técnico de Andlisis de Riesgo

El Analisis de Riesgo [AdR), tiene por objeto proteger los
sistemas de agua y saneamiento ante el impacto de fenémenos
naturales y de los inducidos por la accion humana que van
desde la salud hasta asegurar las inversiones del sector de agua
y saneamiento. De acuerdo al art. 28 Decreto Legislativo N°
1280.

Los sistemas de agua potable y saneamiento son especialmente
vulnerables a amenazas naturales, Estas van desde la extension
v caracteristicas fisicas de los sistemas, hasta la importancia
del agua durante la atencién de emergencias. De ahi su
importancia de realizar el analisis detallade y la implementacién
de las medidas de reduccion de los riesgos.

Asimismo, dadas las soluciones definitivas como resultado del

estudio, la exposicién y vulnerabilidad de los sistemas de agua

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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potable y saneamiento que finalmente se instalen; deberan ser
evaluadas teniendo en cuenta los riesgos de disminucion de las
capacidades de las fuentes de agua mencionada, en especial por
la explotacién ne racional.

El anilisis de peligros es un proceso mediante el cual se
identifica, evaliia y determina la probabilidad de ocurrencia de
un evento que podria afectar a la UP existente o al proyecto y se
construye escenarios de sus caracteristicas (severidad,
recurrencia, area de impacto).

El analisis de Vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se
determina las condiciones en las cueles la UP o el proyecto
enfrentarian el impacto de un peligro.

El consultor debe realizar el analisis de peligro con probabilidad
de ocurrir y que por su magnitud y/o caracteristicas, puede
causar darios y Pérdidas en el sistema de agua potable y
saneamiento.

El consulior debe analizar si el proyecto estard expuesto a uno
o mas de los peligros identificados; asimismo, debe analizar las
alternativas de localizacién en las que se pueda reducir o
eliminar la exposicién del proyecto frente a los peligros
identificados.

En caso de concluir que habra exposicién del proyecto o
elementos, analizar los factores que podrian generar su
fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o disefio,
materiales, tecnologia, etc)

En el caso de concluirse que hay riesgo, se definiran las medidas
especificas que deberan incluirse, a efectos de reducir el riesgo
a niveles aceptables, planteando las medidas técnicas que

——

7 Wi incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto

7a

. ..j % L"’ipmbable de un peligro o la resiliencia.

= o
1 o gjfEl consultor debe evaluar las capacidades disponibles para su
N '-' &) - Ny s - - -
o< 7wy recuperacion (sociales, financieras, productivas, etc.).
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Fl consultor debe estimar los costos de inversién, operacién y
mantenimiento asociados alas medidas de reduccién del riesgo.
Para el Desarrollo de este tema, sin ser limitativo, se recomienda
aplicar la "Guia para la Evaluacién del Riesgo en el Sistema de
Abastecimiento de Agua potable y Alcantarillado Sanitario
aprobada con Resolucion Jefatural N° 050-2018CENEPRED/ J
de fecha 06,03.2018 y las pautas establecidas en la "Guia
General para Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de
proyectos de inversion publica, a nivel de perfil — Incorporando
la Gestién del riesgo en un contexto de cambio climatico"
aprobado con R.D. N° 001-2015-EF/63.01 de fecha 23.01.2015.
Se debe respetar la determinacién de zonas declaradas con
"riesgo no mitigable", 6 declaradas intangibles, debiendo evitar
Ja proyeccién de los proyectos dentro del area delimitada en esta
categoria (Texto Unico Ordenado de la ley N° 30556—Ley que
aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno nacional frente a desastres y que
dispone creacién de la autoridad para la reconstruccion con
cambios).

Este estudio, sin ser limitative, comprendera lo siguiente:

1. Introduccién
2. Objetivos
3. Antecedentes (analisis de eventos pasados)
4, Descripcién del area de estudio:
- Ubicacién, altitud, accesibilidad, clima, estructura
urbana, salud publica.
- Datos Geolégicos, geomorfolégicos y topograficos.
5. Descripcién del Proyecto (Caracteristicas y tamafio de los

elementos del Sistema de agua potable y saneamiento; asi
como de su funcionamiento u operacién y mantenimiento).
6. Trabajo de Campo realizado.
- Puntos criticos identificados.

' 7. Identificacién y caracterizacién de los peligros.

a. Recopilacién y Analisis de la informacion disponible por
entidades técmico cientifica competente (INGEMMET,
INEI, SENAMHI, INDECI, CENEFPRED, etc.).

b. Para cada peligro identificado se debe desarrollar, lo

siguiente:

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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- Factores Desencadenantes.

. Parametros de evaluacién (intensidad, duracién,
frecuencia, etc.}.

. Factores condicionantes (geologia, geomorfologia,
suelos, etc.}.

- Seleccién del periodo de retorno y el riesgo de falla
admisible (en funcién de la vida ttil de los elementos
del sistema de agua potable).

. Estratificaciéon y Grado de Peligro.

. Escenarios de probable ocurrencia del peligro.

- Mapa de Peligro.

¢. Estratificaciéon y Mapa de Peligro Multiple.

8. Analisis de elementos expuestos del sistema Existente (o en
la situacién sin proyecto) y en la sifuacion con proyecto.

a. Dimensién Fisica {nlimero, tamaflo y sectorizacion de
los elementos del sistema de agua potable y
saneamiento expuestos a cada uno de los peligros
identificados).

b. Dimensién Econémica (nimere y sectorizacién de
servicios expuestos, tales como viviendas, comercio,
servicios de telecomunicacién, servicios de encrgia
eléctrica, servicios prestados para abastecer agua
potable y saneamiento, instituciones educativas,
establecimientos de saiud, etc.)

¢. Dimensién Social (Niimero y sectorizacién de la
Poblacién afectada, nivel de organizacién, etc.).

d. Dimensién Ambiental (Disminucion de las
capacidades de las fuentes de agua mencionada,
perdida de fuente de agua, deforestacion, especies de
flora y fauna por area geografica expuesta, pérdida de
suelo).

9, Anilisis de la Vulnerabilidad Fisica en la situacion sin
proyecto (o del sistema existente):

- Analisis exhaustivo de exposicion a peligros (Grado y
mapa de exposicion)

- Diagnéstico de los Factores de la vulnerabilidad de los
sistemas existentes.

- Parametros de Vulnerabilidad (Estado de conservacion,
estado del suelo, nivel de pendiente, mantenimiento,
obras de proteccién, nivel de organizacion).

- Factores, estimacién y niveles de vulnerabilidad.

- Estratificacién y mapa de vulnerabilidad.

AGONTN10. Analisis de Vulnerabilidad Fisica en la situacién con

3%y, % proyecto;
(3 £§3 - ' - Analisis exhaustivo de exposicién a peligros (grado y

B €ar mapa de exposicion)
\\ - Diagnéstico de la vulnerabilidad de los componentes o
elementos de los sistemas de agua potable proyectados,
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tales como: Fuentes de Agua, linea de conduccién,
aduccién, impulsién, distribucién, reservorios, FTAP,
camaras de bombeo y otras estructuras.
Parametros de Vulnerabilidad (Estado de conservacién,
estado del suclo, nivel de pendiente, mantenimiento,
obras de proteccion, nivel de organizacién)

- Diagnéstico de la vulnerabilidad del sistema de
disposicion sanitaria de excretas (UBS)
Parametros de Vuinerabilidad (Estado de conservacion,
estado del suelo, nivel de pendiente, mantenimiento,
obras de proteccion, nivel de organizacion)

- TFactores, estimacion y niveles de vulnerabilidad.

- Estratificacion y mapa de vulnerabilidad.

11. Analisis de la vulnerabilidad institucional (aspectos
administrativos y capacidad de respuesta)

12, Analisis de la Vulnerabilidad Social

13. Analisis del riesgo.

- Niveles del riesgo.
- Estratificacién y mapa de riesgos
- Identificacién de probables dafos y Pérdidas
14. Gestién del riesgo
-~ Riesgo Tolerable
- Medidas de prevencién y reduccién de riesgos
- Analisis detallado de las medidas preventivas y de
reduccion de los riesgos.
- Costos de la Implementacién de las medidas de
prevencién y reduccion de los riesgos,
15. Conclusiones v Recomendaciones
16. Anexos:
- Series histéricas de eventos ocurridos.
- Datos y calculos hidrolégicos, geotécnicos, Hidraulicos,
geologicos, geofisicos, etc.
- Datos y Calculos de los parametros de evaluacién.
- Tablas y datos estadisticos
- Memoria de los métodos y modelamientos
desarrollados.
Mapas y Planos (en CAD y Shapefile].
Mapa de identificacién de puntos criticos en el area de
estudio. - Mapa Tematico de los factores Condicionantes
v desencadenantes de cada uno de los peligros
identificados

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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- Mapa tematico de los mniveles o grados de peligros
identificados.

- Mapa tematico de los factores de Vulnerabilidad - Mapa
tematico de los niveles o grades de Vulnerabilidad .
Mapa temético de los niveles o grados de Riesgos.

- Plano de las medidas preventivas y de reduccion de
riesgos implementadas.

= Anexos:

El estudio debe presentar en fisico (original y copia) y en
version digital (CD o DVD)

6.2.14. Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién

de Ohras - OSCE

El Consultor debera de desarrollar el Estudio de Gestion de
Riesgos conforme a la Directiva 012-2017-OSCE/CD, que
incluya un enfoque integral de Gestion de Riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del
lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como
Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contienen la informacién
minima que puede ser enriquecida por las Entidades segin la
complejidad de la obra. El enfoque integral de gestion de riesgos

debe contemplar, por lo menos, los siguientes procesos:

1. Identificacidn de Riesgos.
Durante la elaboracién del expediente técnico se deben

identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la
ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su

ejecucion.

ANAL R . . ; g
;-?’%\\A continuacién, se listan algunos riesgos que puecden ser

o
%i_dentiﬁcados al elaborar el expediente técnico:

n '\o”;g Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en
527 ¢l costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y fo

puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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b} Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre
plazos durante ¢l periodo de consiruccién, los cuales se
pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas
por las partes.

¢) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o
la no disponibilidad del predio donde construir la
infraestructura provoquen retrasos en el comienzo delas cbras
y sobrecostos en la gjecucioén de las mismas.

d) Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias
en las condiciones del medio o del proceso geologice sobre lo
previsto en los estudios de la fase de formulacién y/o
estructuracién que redunde en sobrecostos o ampliacion de
plazos de construccion de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce
en la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de
construccién por una deficiente identificacion y cuantificacién
de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento
de la normativa ambiental y de las medidas correctoras
definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueologicos significatives que generen la interrupcién del
normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en €l contrato o sobrecostas en la gjecucién de las
mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos
distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener
por parte de ésta antes del inicio de las obras de consiruccién.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito,
cuyas causas no resultarian imputables a ninguna de las
partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las

modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicacién

”‘T—T-E:}\ pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o

é . en plazo de la obra.

Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a

terceros. Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo

la Entidad incorporar otros riesgos, segin la naturaleza o

complejidad de la obra.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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II. 1dentificacion de Riesgos.
Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los

riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia
e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este analisis,
se debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o
baja prioridad. Para tal electo, la Entidad puede usar la
metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segin la Matriz de
Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva
o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologias para la

elaboraciéon de dicha Matriz.

III. Planificacién de la Respuesta a Riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de

intervencién a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar

todos los riesgos identificados.

IV. Asignar Riesgos
Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para

administrar el ricsgo, la Entidad debe asignar cada riesgo a la
parte que considere pertinente, usando para tal efecto el
formato incluide como Anexo N° 3 de la Directiva. La
identificacién y asignacién de riesgos debe incluirse en la

proforma de contrato de las Bases.

6.2.15. RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIiDRICOS.
6.2.16. CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TECNICA
AMBIENTAL.
- :ms.z.w. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
- 7%\  ARQUEOLOGICOS -CIRA.
¥ 32 18. PADRON DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE.
©6.2.19. INFORMACIGN COMPLEMENTARIA

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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El informe final sera presentado en medio magnético (CD o
UBS), con los estudios en forma ordenada ¥ con una memoria
descriptiva indicando la manera de restituir totalmente el
informe final. La informacién sera procesada en los siguientes
programas:
- Textos en Microsoft Word
- Tablas y cuadros en Microsoft Excel
- Estudios en Formatos digitalizados
- Imégenes con extensién JPEG
- Plano de disefios en AutoCAD
- Topografia en Autodesk Cicil3D
Presupuesto en $S10 2005
- Programacion en Microsoft MS Proyect 20 16 en adelante.
- Disefios de redes de agua en WaterCAD.
. Disefios de redes de alcantarillado en SewerCAD.

6.3. Presentaciéon del Expediente Técnico

El Consultor entregara un solo ejemplar para su revision a manera de
borrador. Una vez concluida la etapa de evaluacién y ya con la
absolucién respectiva de las observaciones hechas por la Unidad de
Estudios de la Entidad, previa a la aprobacién; el Consultor hara
entrega del Estudio completo a la Unidad de Estudios de la Gerencia
Sub Regional de Utcubamba, debidamente suscrito por los
profesionales responsable, el jefe del proyecto y por el representante
legal de la Consultoria, en tres (03) juegos, un (01) original y dos (02)
copias debidamente foliados ademas de tres {(03) CDs, conteniendo en
formato digital editable todos los archivos el expediente técnico.
Tendran indice y numeracién de paginas, los informes que presente y
el estudio final, estaran sellados {con registro CIP o CAP) y Visados por

el consultor.

6.3.1. Archivos digitales

GERENCIA SUS REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Todos los archivos digitales de documentos seran en Microsoft
Word, Microsoft Excel, 1SO A4, tipe de fuente Arial, tamano de
fuente 10 puntos, margenes: 2.50, 2.00, 1.50, 4.50 (izquierda,
superiar, derecha e inferior respectivamente). Extensién de los
archivos: doc, xls.

Todos los archivos digitales de fotos seran a colores y tendran
una resolucién horizontal y vertical minima de 72 ppp ¥
tamarfios minimos de 2304 y 1728 pixeles. Extension de los
archivos: “jpg”

El Presupuesto sera ejecutade empleando el Software 510
extension *s2k (Base de datos del proyecto)

Los planos en el programa AUTOCAD.

Se debera entregar los CDs con los archivos originales y
editables en los programas que han sido trabajados, en forma
ordenada y con una memoria explicativa, de manera que s¢

puedan replicar los productos entregados.

6.3.2. Archivos Impresos

+ Memorias, Especificaciones Técnicas, Metrados,
Presupuesto, Analisis de Costos Unitarios, Relacién de
[nsumos, Férmulas Polingmicas, Imégenes y todo lo

concerniente al Expediente técnico.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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6.4. Lugary plazo de prestacién del servicio de consultoria

Lugar del servicio de consultoria

a) Localizacién de Ia inversién

La inversion se encuentra en:

Departamento 5 Amazonas
Provincia : Utcubamba
Distrito H Bagua Grande

Plazo del servicio de consultoria

El plazo total asignado al Consultor parala prestacién del servicio
sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, a partir del
dia siguiente de cumplidas las siguientes condiciones:

* Firma del Contrato

* Entrega formal de la documentacién obrante del proyecto
(Firma del Acta de compatibilidad de terreno, estudio de

preinversion).

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Cronograma para la elaboracién del expediente técnico

“ﬂ.uul!n;’.

ITEM | ACTIVIDADES AVANCE | AVANCE MES | MES | MES | MES
L PARCIAL | ACUMULADO 1 2 3 4
1 | Primer informe | 0%
(plan de trabajo)
2 | Segundo Informe 25 % 25% |
3 Tercer Informe 75 % 100%
[4 ] Entrega final | 1o0% l

Este plazo se subdivide en tres (3), de acuerdo con cada etapa

programada, segin el siguiente detalle:

» INFORME N°01: Se presentara a los cinco {05) dias siguientes de
la suscripcion del contrato de Consultoria y/o la entrega formal de
la documentacion obrante del proyecto, ademas debe contener comi

minimo lo siguiente:

- Cronograma de actividades que el consultor realizard y la
metodologia utilizada para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

- Cronograma Gantt estableciendo la ruta critica
(Recomendable usar el Ms Project)

- Responsabilidades del equipo técnico detallande Nombre
completo y colegiatura de cada Profesional a intervenir.

- Diagnéstico del Sistema (Detallando el Sistema Actual)

. Actividades a realizar segun términos de referencia, Metas y

. plazos de ejecucion del servicio
P2 . - Conclusiones y recomendaciones. Debera de estar firmado
por el Jefe del Proyecto y por el Representante de ser el caso.

"/ - Anexoss

« INFORME N°02: presentacion de los estudios bésicos (Estudio de
Mecdnica de Suelos, geotecnia y test de percolacion, CIRA,

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Estudio de Riesgos).

Informe N°01 por parte de la Unidad de Estudios.

siguiente:

- Memoria Descriptiva del proyecto (Avance)

percolacién
- Estudio de Topografia
Estudio de hidrologia y permisos del ALA

- Estudio de Impacto Ambiental o FTA
- Estudio de Riesgos
Intervencién Social

- Padron de Beneficiarios

del proyecto a nivel de planos preliminares.

medio fisico y digital, y estara sujeto a revisién.

estudio de hidrologia y permisos del ALA, estudio de Topografia,
Anilisis de calidad de agua, estudio de Impacto Ambiental o FTA,

- Se presentara a los sesenta (60) dias siguientes de la suscripcién
del contraio de Consultoria y/o la entrega formal de la
documentacién obrante del proyecto, previa conformidad del

La subsanacion de las observaciones que se formulen en esta etapa
se efectuara en un plazo maximo de seis (6) dias calendario,
computados a partir del dia siguiente de notificado el pliego de
Observaciones correspondiente a dicha etapa (se considerara vélida
la notificacién via correo electrénico). No existe plazo adicional para

subsanar observaciones, ademas debe contener como minimo lo

. Estudio de Mecanica de Sueclos, geotecnia y test de

- Analisis de calidad de agua (Fisico, Quimico y Bacteriologico)
. Certificacion de Inexisiencia de Restos Arqueologicos (CIRA)

- Planos preliminares del proyecto (Pre disefo) desarrollade
con la finalidad de verificar que €l proyecto esté desarrollado
en base a Normativa y parametros propuestas en el desarrollo

El avance parcial debe ser presentado a la Unidad de Estudios, en

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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1 Consultor debera adjuntar la actualizacién del balance de oferta y
demanda de todos los componentes de los sistemas agua ¥y
alcantarillado para el afio 20 del horizonte del proyecto, a fin de ser
considerados para el planteamiento de la alternativa de solucién.
Para el analisis de la oferta de los sistemas existentes, el consultor
debera rtealizar los trabajos de campo necesarios (informacion
primaria - trabajo de actualizacién de los diagnésticos de las
infraestructuras y de los servicios de saneamiento).

Asimismo, presentarda en un informe y un plano, a una escala
razonable, el planteamiento técnico del expediente técnico de saldo
de obra, donde se describa y visualice las metas del expediente que
solucionari el problema de agua potable, alcantarillado y tratamiento

de las aguas residuales, el cual debera ser sostenible.

» INFORME N°03: Presentacion del estudio definitivo (Expediente
Técnico Completo para su Revision).
Se presentard a los ciento veinte (120) dias siguientes de la
suscripcién del contrato de Consultoria y/o la entrega formal de la
documentacion obrante del proyecto, previa conformidad del
Informe N°02 por parte de la Unidad de Estudios.

. La subsanaciéon de las observaciones que se formulen en esta
= etapa se efectuara en un plazo maximo de diez (10) dias calendario,
computados a partir del dia siguiente de notificado el pliego de
Observaciones correspondiente a dicha etapa (se considerara

valida la notificacion via correo elecirénico). No existe plazo

adicional para subsanar observaciones.

T CRONOGRAMA DE PLAZOS MAXIMOS j

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Después de la presentacion del Expediente Técnico (Informe N° 03},
la Entidad cuenta con un plazo méaximo de Veinte (20) dias
calendarios para la revisién y aprobacién correspondiente, y el
Proyectista tiene un plazo maximo de diez (10) dias calendarios para

la subsanacién de las observaciones planteadas, de ser ¢l caso.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

7.1. Requisitos del proveedor

El Consultor deberA contar con inscripcién vigente en Registro
Nacional de Proveedores — RNP en la especialidad de Consultoria de
obras en Saneamiento y afines - Categoria B o Superior.

Neo estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

No estar comprendide en ninguno de los impedimentos sefalados en
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento.

7.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, €l area
usuaria puede incluir lo siguiente;

e FEl ntmero maximo de consorciados es de dos consorciados.

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del
contrato de los consorciados es de 30%.

7.3. Personal clave

. El Consultor debera garantizar la participacion de profesionales
calificados y experimentados en labores similares a la que se
contrata.

- El personal profesional del Consultor, que necesariamente serd
titulado y colegiado, debera demostrar encontrandose habil para el
ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura,
ingenieria civil, ingenieria eléctrica ¢ ingenieria sanitaria.

. El Copsultor designara a un Jefe de Proyecto, el cual lo
representara en todos los asuntos técnicos que competan al
servicio.

- La participacion del Jefe de Proyecto debe ser activa y
representativa. El cargo de jefe del proyecto no pude ser, y no debe
ser meramente figurativo.

. Para efectos del reemplazo del personal clave se requerira de la
aprobacion que le otorgara la Unidad de Estudios para formalizar
dicho reemplazo. Los profesionales propuestos como reemplazos no
podran actuar en la consultoria hasta que su participacién haya
sido aceptada por la Unidad de Estudios. El personal
reemplazante deberd reunir igual o superior calificacion y
evaluacién establecidos en los Requisitos de Calificacion. Tales

cambios no acarrearan gasto adicional al Area de Infraestructura.

El personal requerido para el cumplimiento del servicio de elaboracion
de Expediente Técnico esté en relacion a las principales especialidades

del proyecto y sistema de seguridad, la misma que se detalla a

continuacién:
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Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Cantidad

Jefe del proyecto

Ingenicro
Sanitario o
Ingeniero
Civil
(colegiado

y
habilitado)

Deberda de acreditar treinta y
scis (36) meses de experiencia,
en ¢l cargo de jefe de proyecto
y/o gerente de proyecto; en la
elaboracion y/o en la
supervision de la elaboracién
de expedientes técnicos y/o de
cstudios definitivos y/o de
ingenicria de detalle ylo
formulacién y/o evaluacion de
proyectos dc Inversién en
Obras en General.

»
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cstructuras

Especialiste
Sanitario

Especialista en

Ingeniero
Civil
(colegiado

y
habilitado)

Ingeniero
Sanitario
(colegiado

y
habilitado)

Debera de acreditar doce (12)
meses de experiencia, en el
cargo Como especialista en
estrucutras, en la claboracion
y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes
técnicos yfo de estudios
definitivos y/o de Ingenieria de
dctalle similares al objeto de la
convocatoria, la experiencia se
computa desde la fecha en que
se encontraba habil para
ejercer la profesion.

Dcbera de acreditar
veinticuatro (24) meses de
experiencia, en el cargo Como
especialista sanitario, en la
claboracion y/o en la
supervision de la elaboracién
de expedicntes técnicos y/o de
estudios decfinitivos y/o de
Ingenieria de dctalle, la
experiencia se computa desde
la fecha en que se encontraba
habil para ¢jercer la profesion
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A,

Especcialista en
costos y
presupuestos

Especialista
Ambiental

Especialista en
Riesgos

Ingeniero
Civil
(colegiado

Y
habilitado)

Ingeniero
Ambiental
{colegiado

Y
habilitado)

Ingenicro
Civily/o
Ambiental
y/o
Arquitecto
o carreras
afines
(colegiado
y
habilitado)

Debera de acreditar doce (12)
meses de experiencia, en cl
cargo Como especialista en
costos y presupuestos, en la
elaboracion yv/o en la
supervision de la claboracion
de expedientes técnicos y/o de
estudios definitivos y/fo de
Ingenicria de  detalle, la
experiencia se computa desde
la fecha en que se encontraba
hibil para ejercer la profesion

Debera de acreditar doce (12)
mescs de experiencia, en el
cargo Como eapecialista
Ambicntal, en la elaboracidn
y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes
técnicos y/o de cstudios
definitivos y /o de Ingenicria de
detalle similares al obejeto de
la convocatoria, la experiencia
se computa desde la fecha en
que sec cncontraba habil para
ejercer la profesion

Debera de acreditar doce (12)
meses de experiencia, én el
cargo Como cspecialista en
Evaluacion de Riesgos
acredtado por CENEPRED.
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos con la denominacién CONSTRUCCION-y/o- INSTALACION
y/o-REMODELACION-y/o-MEJORAMIENTO-y/o-AMPLIACION-y/o
RECONSTRUCCION-y/0o-REHABILITACION-y/0-REPARACION-y/o
RENOVACION-y/o-REPOSICION-y/o-CAMBIO-y/o-REUBICACION
y/u—ORTIMIZACION-DE-INFRAESTRUCTURA-DE-SISTEMAS-y/feo
SERVICIOS -DE-AGUA—POTABLE,—y/o—ALCANTARILELADO—yfe
DESAGUE—COMO—PLANTAS—DE - TRATAMIENTO—DE—AGUAS
RESIDUALES—y/o—— CONEXIONES—DOMICILIARIAS—DE
ALCANTARILLADO Yo REDES——SECUNDARIAS——DE
ALCANTARILLADO-y/o-REDES-SECUNDARIAS-DE-DESAGUE-y/o
UNIDADES-BASICAS DE -SANEAMIENTO{UBS}y/o-SISTEMA DE
AGUA POTABLE y/o-SANEAMIENTO-BASICO.

“ CREACION Y/O CONSTRUCCION y/o INSTALACION y/o

REMODELACION y/o MEJORAMIENTO y/o AMPLIACION y/o
RECONSTRUCCION y/o REHABILITACION y/o REPARACION y/o
RENOVACION y/o REPOSICION y/o CAMBIO y/o REUBICACION
y/u OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS y/o
SERVICIOS DE AGUA POTABLE y/o ALCANTARILLADO y/o
DESAGUE COMO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES y/o CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
Awmrmn.uno Y/O REDES SECUNDARIAS DE
mmrmn.mno y/o REDES SECUNDARIAS DE DESAGUE y/o
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) y/o SISTEMA DE

%RAGUA POTABLE y/o SANEAMIENTO BASICO.
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7.4. EQUIPAMIENTO

7.4.1 [ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
s Computadora o Laptop i7.
¢ Impresora multifuncional.
« PLOTER
« Camioneta 4X4
Acreditacién:

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Copia de documentos gue sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso
de compra venta o alquiler o Declaracién Jurada de que acredite la

8. RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR
Al momento de suscribir el contrato:

v El Consultor asume inmediatamente responsabilidades, obligaciones
y compromisos ante la Unidad de Estudios de la Gerencia Sub
Regional de Utcubamba.

v El Consultor debera proporcionar a la entidad un numero de celular,
teléfono fijo y un correo electrénico activo y en funcionamiento, ya
que se constituira una forma vélida de comunicacién, la que LA

o ENTIDAD efeciué a través de este (se incluird mediante una

% declaracién jurada a la Firma del Contrato).
' 'v_SAcreditara, igualmente, domicilio legal conocido y estable, también
o4

Vi ‘acreditara la sede de desarrolle de operaciones técnicas para las

fluidas coordinaciones de especialistas, asi como para fines de la

correspondencia a ser cursada, que LA ENTIDAD efectué a traves de

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDEIOS

S
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este (se incluira mediante una declaracién jurada a la Firma del

Contrato).

8.1.

a)

b)

d)

€

g)

h)

i)

Responsabilidades y obligaciones

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en
los términos de rteferencia y con la normatividad técnica y
reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la consultoria.
Visitar, inspeccionar y reconocer la infraestructura que sera
materia de aplicacién de la construccién.

Realizar entrevista, con fin de obtener informacién, con el Gerente
de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, Directores Sub
Regionales de la zona de influencia del proyecto.

Efectuar periddicamente reuniones con el EVALUADOR, para
definir los alcances del estudio y solucionara los problemas que
puedan presentarse.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que
exige en ¢l presente documento, asi como los servicios, equipos y
personal técnico y auxiliar que garantice la buena y oportuna
ejecucién de la consultoria.

Garantizar que el personal a su cargo, que participe en la
consultoria, mantenga vigente su habilidad profesional.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con el plazo total
programado para los servicios comprendidos en la consulioria.
Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los
servicios que preste, para lo cual mantendra coordinacion
permanente con el evaluador y la Unidad de Estudios sobre los
trabajos que ejecuten sus proyectistas.

El consultor es legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por el producto y por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas o sobrecostos en la obra
que recomiende ejecutar como producto de los estudios, proyectos

y expedientes técnicos que ha elaborado.

GERENCIA 5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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j] El consultor brindard las maximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Evaluador que designe o contrate
el Area Usuaria, que tendra a su cargo la revision de los
documentos que vaya elaborando El Consultor.

k) El Consultor asume solidariamente con los profesionales que
participaron en la elaboracion del Expediente Técnico, la
responsabilidad por el contenido de la documentacion que lo
integra.

1) El Consultor no podra negarse a cumplir estas obligaciones bajo
ninguna excusa, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente
comprobada.

m) El Consultor serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos del servicio ofertade por un plaze de cuatro (4) afios
contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, en
virtud del articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y el
articulo 146° de su Reglamento.

n) La conformidad del servicio que otorgue la Unidad de Estudios no
exonera al proveedor de servicios de la obligacién y responsabilidad
de absolver las observaciones por defectos o vicios oculios que
posteriormente pudiera surgir durante el procedimiento de
seleccién v ejecucion de la obra,

o) El Consuitor de los servicios debera absolver las consultas que se
generen durante el procedimiento de seleccién y en la etapa de

Ejecucién de Obra.

9. SUPERVISION Y CONTROL
a) La Unidad de Estudios de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba

tiene derecho a ejercer el control y vigilancia permanente sobre el

contrato, con €l fin de asegurar que su gjecucién se ajuste a los
gagi pactado.
'i‘, { El Consultor estara sujeto a la verificacién de la participacion del

personal clave que haya propuesto, durante el desarrollo del contrato.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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¢) El Consultor debera cumplir con la normatividad vigente (de acuerdo

con el Marco Legal, Reglamentario y Normativo}

d) E! Evaluador contratado o asignado por parte de la Entidad sera el

encargado de velar por los intereses de la Entidad.
10. ADELANTOS
La Entidad no otorgara ningin adelanto.
11. SUBCONTRATACION

La entidad no aceptara ningn subcontrato.

12. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Para revisién y conformidad de los documentos técnicos correspondientes

a cada entregable, se aplicara el siguiente procedimiento:

. El Consultor presentara la documentacion completa en Mesa de
Partes de la Entidad, compaginada, foliada, legible, debidamente
sellada y firmada por cada profesional responsable mas CD. Los
sellos deben ser legibles y contener el ntimero de colegiatura
correspondiente.

- La Entidad revisara los documentos presentados, verificando su
calidad tanto en contenido y forma, asi como el cumplimiento de las
exigencias establecidas en el presente documento ¥ en las normas
aplicables a la materia gue se contrata.

. Recibidos los documentos técnicos por la Unidad de Estudios, estos
seran derivados al Evaluador a fin de que proceda con la verificacién
de la existencia de los documentos, su revision, evaluacién y
calificacion, de cumplir con la documentacién minima exigida.

. 8i la documentacién presentada es observada, esta calificacién
quedara consignada en un Pliege de Observaciones, el cual sera

pr—— derivado por escrito al El Consultor, mediante correo electrénico,
2 para que implemente las correcciones o subsanaciones dentro del
plazo correspondiente.

El Consultor contara, para subsanar las observaciones, con el plazo

definido para tal fin en cada entregable. Este se computa desde el dia

siguiente a la fecha en que se notifica las observaciones.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Para la subsanacion de las observaciones El Consultor deberd

presentar una nueva version de la documentacién, incorporando las
correcciones del caso. El Consultor adjuntara al expedienie técnico
corregido, el expediente observado a efectos de facilitar ¢l control de
las correcciones efectuadas.

Todo retraso en la enirega de los expedientes corregidos que exceda
el plazo indicado se considerara como_mora, para efecto de la
penalidad respectiva.

El consultor no contara con plazo adicional para levantar
observaciones no subsanables, ¢ que se deriven de correcciones
fallidas. En estos casos, la penalidad por mora s computara desde
el mismo dia en que El Consultor reciba el pliego de observaciones
no subsanadas.

El procedimiento se repetira hasta que la totalidad de las
observaciones haya quedado levantada y se pueda otorgar la
conformidad.

No se otorgara la conformidad técnica al entregable si alguna de las

especialidades que la conforman contiene observaciones 10
subsanables, asi como la mayoria de estas cuenten con la aprobacién
por parte de los revisores.

La Unidad de Estudios, solo después de verificar el camplimiento de
los requisitos técnicos de contenido y de forma, y de verificar la
subsanacién o correccién definitiva de las observaciones; se otorgara,

ja conformidad técnica respectiva.

13. VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION

1a Yz
3
1=
1\ 3
\z,

P A
o

Dentro del concepto y monto total a considerarse como monto total

de contratacién estara incluida la elaboracién del Expediente Técnico

indicado, asi como la realizacién de inspecciones, levantamientos,
‘pruebas, ensayos, trabajos de campo y estudios preliminares que
S correspondan, de conformidad con lo requerido en el presente

documento.

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

UNIDAD DE ESTUDIOS
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. Este valor incluyera el costo directo, los gastos generales, fijos y
variables, la utilidad los tributos e impuestos. Asi mismo, se deja
expresamente constancia que, dentro del monto antes indicado,
estan incluidos todos los costos por concepto de honorarios
profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, atiles de

oficina y todo lo que respecta a impuestos y leyes sociales.

14. FORMA DE PAGO
a} El abono de los pagos a El Consultor se efectuara contra prestacién
aprobada y conforme.
b) El pago a El Consultor se abonard mediante el siguiente
procedimiento:

ler Pago: 30% del monto contractual, a la conformidad por parte de
la Entidad sobre la aprobacion del Primer Entregable.

2do Pago : 30% del monto contractual, a Ia conformidad por parte de
1a Entidad sobre la aprobacién del Segundo Entregable.

3er. Pago : 40% del monto contractual, a la conformidad por parte de
la Entidad sobre la aprobacién mediante acto Resolutivo de
la aprobacion del expediente técnico (01 original y dos

copias).
c) Para efectos del tramite de los tres (03) pages, El Consultor debera
remitir, en cada oportunidad, una solicitud de pago, adjuntando copia
del documento con_el cual la Unidad de Estudios le comunicé la

aprobacién de la etapa correspondiente; asi como su recibo por

Honorarios Profesignales o Factura, copia del contrato, copia_del
nsorcio si es el caso, cettificado de habilidades de los

contrato de co A

profesionales, nudmero de codigo de_cuenta interbancaria — CCI,

nitmero de Cuenta de Detracciones, segun corresponda.
No procedera el pago a El Consultor si Ia etapa correspondiente

presentada por este no ha sido aprobada, por la Entidad.

15. FORMULA DE REAJUSTE

No se aplicara formula de reajuste.

GERENCIA S5UB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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16. Penalidades

En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones, objeto de

la contratacién, se aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad diaria =g = e

Donde F tiene los siguientes valores:

« Para plazos menores ¢ iguales a sesenta (60) dias, para bienes y
servicios F= 0.40.
« Para plazos mayores a sesenta (60} dias, para bienes y servicios:
F=0.25.
17. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de 1a contratacién.
Segiin lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en esie tipo de
penalidades se debe incluir las siguientes penalidades:

—_—

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién Forma de Procedimiento
de penalidad calculo

Cuando el personal clave | Una penaiidadi Segtin informe del Evaluador de
permanece  MeNos de | de 0.25 UIT por | la entidad.

sesenta (60) dias calendario | cada dia de
o del tntegro del pluzo de | ausencia del
ejecucion de la prestacion, si | personal en el

este es menor a los sesenta | plazo previsto.
(60) dias calendario, de
conformidad con las
disposiciones establecidas

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Otras penalidades
Supuestos de aplicacién Forma de Procedimiento
de penalidad cidleulo

en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacién
contractual entre el
contratista y el personal
ofertado y la Enfidad no
haya aprobado la
sustitucién del personal por
no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

Una penalidad
de 0.25 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segiin informe del evaluador de
la Entidad.

En caso de demora en la
presentacion de los
entregables de acuerdo al
plazo de ejecucién. parcial
establecido.

171600 UIT por
cada dia de
demora.

A la revision de la fecha
presentada de la documeniacion

ingresada por mesa de partes.

En caso de demora en la
presentacion de las
observaciones subsanadas
de acuerdo al plazo otergado
paru este en cada etapa.

17100 UIT por
cada dias de
demora.

A la revisibn de la fecha
presentada de la documentacion
ingresada por mesa de partes.

Presentacién incompleta de
la informacion en los

entregables

Pd=001xC

C = monto del
contrato vigente
Pd = penalidad
diaria

La falta se configura cuando el
consultor presenta los
entregables con informacidn
incompleta no acorde a los
contenidos minimos que se
solicitan en los TDR.

La constatacion de la falta se
realiza con el informe de revisién
del evaluador.

La penalidad se aplicard por
cada vez gue el entregable seq

GERENCIA S5UB REGIONAL UTCUBAMBA

UNIDAD DE ESTUDIOS
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Otras penalidades
N* | Supuestos de aplicacién Forma de Procedimiento
de penalidad edleulo
presentado incompleto.
Asimismo, se aplicard
independientemente de la
penaiidad por retraso.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articules 40 de la Ley de Contratacienes del Estado
y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de cuatro (4) afios
contado a partir de la conformidad otorgada pot LA ENTIDAD.

19. ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente,

o tratéandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficic o
_incentivo ilegal en relacién al contrato.

tfw.}g\‘s'u'ﬂis-zm:::, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
_'-}iiurante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e

N0 5 )_;f';intcgridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores ¥ personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las
autoridades competentes, de manera directay oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o préacticas.

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la
presente contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacion

v /o accién judicial.

21. ESTRUCTURA DE RECURSO DE LA CONSULTORIA DE OBRA
Elaboraciéon de Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS
CASERfOS LIBANO, SANTA MARIA, EUCALIPTO, BUENOS AIRES,
SECTOR PROGRESO, SANTA CLARA, MONTE DE LOS OLIVOS DEL
DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” - CUI N°2544888.

Plazo de ejecucion del servicio de consultoria: 120 dias calendario.
El Costo sera determinade por el OEC de acuerdo con lo dispuesto en €l
RLCE:
«34.2. El valor referencial se determina conforme a los siguiente:
~——_ (...) "b) En €l caso de consultoria de obras, €l rea usuaria proporciona los

WAL iy

/ AReS . - 4
‘,-/ % ¥ “Zeomponentes o rubros, a través de una estructura que permita al érgano

&;cargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la

j}énsultona luego de la interaccién con el mercado”

\;‘7‘ BLTu -

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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iTEM PROFESIONAL \WEADDE CANTIDAD| MES| TARIFA | COSTO
MEDIDA
1 HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL
101 {Ing. Civil /o senitario {Jefe de Proyecto) Mes 1
102  |Especialista sanitario Mes 1
103 |Esparialista en estructuras Mes 1
104 [Especialista ambiental Mes 1
105 1Espetialista en riesgos Mes 1
106 |Especialista en metrados, costos y presupuestos Mes 1
1  |PERSONAL DE APOYQ
10L |Especialistasodial mes 1
102 | Dibujante de planes mes 1
203 |tngeniero Asistente {campo y gabinete) mes 1
3 [ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
301 |Estudio Topografico Glb 1
302 |Estudio Geodesicos {min 2 puritos) und 2
Estudio de Mecanica de Suelos {puntos incl. De percolacion + puntos
30 - Glb 1
para redes, calicatas de estructuras)
3.04 |Estudio Hidrologico Estudio 1
3.05 |Estudio de calidad del agua Estudia 1
306 |Estudio ambiental {DiA/FTA segtin cosresponda) Informe 1
307 |Manual de operacién y mantenimiento Glh i
308 |Expedientey tramite ALA Glb 1
| 309 | Expedientey tramite CIRA alb 1
4  [MATERIALES DE OFICINA
401 |Copia, Impresiones y Ploteos Glb 1
402 | Legalization de Actas Gl 1
403 |Viaticos Gb 1
Imprevistos Glb 1
Costo Total
Utilicad (10%)
Sub Total:
Igv (18%)
, Total Exp. Técnico
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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b & “ 4) Oficina Sub Regional de Infraesiructura y Medio Ambienie
T, UNIDAD DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacién que pueden ser tomados en cuenta en las
bases del procedimiento de seleccion correspondiente y segin la
numeracion de las bases estandarizadas vigentes, son los siguientes:

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias pard eje&ita"r_el contrato,
el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién previstos por el drea usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

—
Requisitas:

El Consultor debera contar con inscripeion vigente en Registro Nacional de Proveedores — RNP
en la especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN SANEAMIENTO Y AFINES - CATEGORIA
B O SUPERIOR.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esli
relacionada con cierla atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder ligvar a cabo
la actividad materia de contratacion, este es el case de las actividades reguladas por normas
en las cuales se establecen determinados requisitos gue las empresas deben cumplir a efectos
de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacidn de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia del Registro Nacional de Proveedores - RNP en la especialidad de Consultoria de obras en
Saneamiento y afines — Categoria B o Superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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AR R ey,
GOBIERNO REGIONAL AMATONAS 4
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA "
Oficina Sub Regional de Infraesiructura y Medio Ambiente
UNIDAD DE ESTUDIOS

1. JEFE DE PROYECTO.

Ingeniero Samitario o Ingeniero Civil con Titulo profesional, colegiado y habilitado
para ejercer.

2. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil con Titulo profesional, colegiado y habilitado para ejercer.

3. ESPECIALISTA SANITARIO

Ingeniero Sanitario con Titulo profesional, colegiado y habilitado para ejercer

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil con Titulo profesional, colegindo y habilitado para gjercer

5. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental con Titulo profesional, colegiado y habilitado para ejercer.

5. ESPECIALISTA EN RIEGOS

Ingeniero Civil y/o Ambiental y /o Arquitecto o carreras afines con Titulo profesional,
colegiado y habilitado para ejercer.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢} del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformﬁad con el articulo 186 Jel_R‘_eE.!a;xe—rE el supe;r'isor.r debe eumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jjefe del proyecte para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Personal clave
Cargo Profesion Experiencia Cantidad
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS
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Jefe del proyecto

Ingeniero
Sanitario o
Ingeniero
Civil
(colegiado
Y
habilitado)

Debera de acreditar treinta y
seis (36) meses de
experiencia, en el cargo de
jefe de proyecto y/o gerente
de proyecto; en la
elaboracion y/o en la
supervision de la elaboracién
de expedientes técnicos y/o
de estudios definitivos y/o
de ingenieria de detalle ylo
formulacién y/o evaluacion
de proyectos de Inversion en
Obras en General.
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Especialista en

estructuras

Especialista
Sanitario

Ingeniero
Civil
(colegiado

Y
habilitado)

Ingeniero
Sanitario
(colegiado

y
habilitado)

Debera de acreditar doce (12)
meses de experiencia, en el
cargo Como especialista en
estrucutras, en la elaboracion
y/o en la supervision de la
claboraciéon de expedientes
técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de Ingenieria de
dctalle similares al objeto de la
convocatoria, la experiencia se
computa desde la fecha en que
se cncontraba habil para
ejercer la profesion

Debera de acreditar
veinticuatro (24) meses dec
experiencia, en el cargo Como
especialista sanitario, en la
claboracion y/o en la
supervision de la elaboracién
de expedientes técnicos y/o de
estudios dcfinitivos y/o de
Ingenieria de dectalle, la
experiencia se computa desde
la fecha en que se encontraba
habil para cjercer la profesion
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Deber& de acreditar doce (12|
meses de experiencia, en el
cargn Como especialista en
lngeniero costos y presupueslos, en la
- c claboracion yfo en la
Especialistaen | Gl | o visién de la elaboracién
costosy | (colegiado | o oo dientes técnicos y/o de
PIOSpResos J tado estudios definitivos y/fo de
habilitado) |, cenieria de  detalle, la

experiencia se computa desde
la fecha en que se encontraba
habil para gjercer la profesion

Deberé de acreditar doce (12}
meses de experiencia, en el
cargo  Como  especialista
Ambiental, en la elaboracién
Ingeniero |y/o en la supervision de la
; Ambiental |elaboracién de expedientes
m“ (colegindo [técnicos yfo de estudios

y definitivos y/o de Ingenieria de
habilitado) /detalle similares al obejeto de
la convocatoria, la experiencia
se compula desde la fecha én
que s¢ encontraba habil para
o cjercer la profesion




/ GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

[ngeniero
Civil y/o
Amblcntel Debera de acreditar doce (12)

ylo
Es _'I‘Ion Aroultecto meses de experiencia, en el

cargo Como especialista en 1
Ricsgos | O CHTEra% | pvaluacion ~ de  Riesgos
tcolegind acredtado por CENEPRED.
y
habilitado)
Acreditadiin:

De comfomdad oo ¢l numeral 49.3 del articulo 49 y ol hteral «f del wrticula 139 dd
Reglamento exte requisito de calificacion se acredita para lo suscnipcion del contruto.

Importante

Dw confarmidad con of arniculo 186 del Reglamenso el supenesar, debe cumplir con la wisma
expenenaa extahlaeida para & residonte de odva. Asmismo, el Jefe del proyecto para la
elaborackn del expedienie thenvn delw cumplie con la expenoncia exigvda en o artieulo
188 del Regfamento,

C | EQUIPAMIENTO ESTRATEQGICO

Requisitos:
+ Computadora o Laptop i7.
e Impresora multifuncional.
« PLOTER
¢ Camioneta 4X4
Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el

compromiso de compra venta o alquiler o Declaracion Jurada de que
acredite Ja disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

| € | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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El postor dede acreditar un monto facturada scumulido equivalente a DOS (02) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por k& ccnitratacsin de servicios de consulions
de ohra similares 4l objeto de la convocatonia, durante los diex |10) adhos anteriores a la fecha
3¢ la presentaciin de ofertan que s camputanin desde la fecha de In conformidad o emision

del comprotmnte de pago, saxln corresponda.

Se consideran servicios de consuliceia de obra similares a los siguientes: Elabocacion de
Bxpedientes Técnkos y/o Estudios Definitivea oon 1o denominacyin CONSTRUCCION-y/o
INRTALACIOR —3/0 REMODELACION —»fo—MEJORAMIEXTO -3/ - AMPLIACION—y/o

UXIDADES BASICAS-DE-SANEAMIEETO {UBS) y/o BISTEMA-DE-ACUA POTABLE y/o
BALZAMIERTO BASICO,

CREACION Y/O CONSTRUCCION y/o INSTALACION y/o REMODELACION y/o
MEJORAMIENTO y/o AMPLIACION y/o RECORSTRUCCION y/o REHABILITACION y/o
REPARACION y/0 RENOVACION y/e REPOGICION y/o CAMPBIO y/o REUBICACION y/u
OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS y/o BERVICIOS DE AGUA
POTABLE y/e ALCARTARILLADO y/e DESAGUE COMO PLANTAS DE TRATAMIEXTO DE
AGUAS RESIDUALES y/o CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCARTARILLADO Y/O
REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO y/e REDES BECUNDARIAS DE DESAOUE
y/o UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (VES| y/e SISTEMA DE AGUA POTABLE y/e
SANEAMIENTO BARICO

La experiencia del postoe ¢o la especinlidnd se screditard con copla simple de [i] contruios U
bcdenen de servicioa ¥ su respectiva comformided o constancla de prestacidn; o (il
comprobantes de pagn cuya cancelacion se acredits documental y fehacientemente, con
voucher de depdsite, notk de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entdad del sistema financero gue acredite ¢f obono o mediants cuncelacidn en
el misno comprobante de pago'.

Los postorss puedes presestar hasta wn méximo de DIEZ-O) VEINTE (20)
ocoatrataciones para acreditar el requisito de calificaciém y el fuctor “Experiencia de
Postar ea la Bspecialidad®,

Al

h?mmu.an«domhmwmmmuwnnlamwu
“ " Estado’

* o a0k e e CEnoeld 00 @ COMPmDNTE, CHINCD he Al colcedo POF &1 (VGON POSTY. N0 PARGE ST
cormnderadd come ane ACeABSNN Ve DOATCS Atsoanay en Gode @ QUi 30 ANCLANTTD Canceiadn

ALY $90 squeAstiAl d 000G 0OMO st Oy sols declarmodn da! 20N ALITENTD Que &l Compohanty
8 200 M 200 CONGED”

-2

“Souscdo %Ml 30 0N Ml ol Ak colocw oo @l QN AW LOSY (A UV ) Wrwio
CAKRNO0" O POPIN0 T SUDYRED 20 W Cil & s CONMA 004 D COOTA0KN 08 0 ANTAND QU Senchy cevield,
arte N Cudl 00Lwind FEOO00CASe |8 valTer c e aysmienca”
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En caso los posores presenten vanos comprobantes de pago parm screditer une sole
contrutacitn, m debe screditas gque cormesponden a dicha contratackn; de lo contrano, ==
asumira que Jos comprobantes scredilan contrataciones independientes, n Cuyo caso solo se
conslderurd, las diez (10) primeras contratacxoes indcadan en el Anaxs N® B referido @ la
Experiencia del Postor en ka Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucida, solo se conmdera como experiencia Ia
parte del ccatrato que haya sido oecutadn a la fechu de preaentacion de ofertas, debiendo
ndjuntarse copia de las conformidades corespoodientes a tal parte o ks respectivoa
compeobantes de pago cunceladon.

En Jos casos que 3 acredite experencin adquirkds en conmoecio, debe presentarse la promesa
de consorcio o ¢l contrato de consoccko del cual se despeenda (ehackentemente e poroentiye
de lux obligaciones que s¢ asumid en el contrato presentado; ée lo contrano, no ae compu turk
la expenenoa provenisnte de dicho contrato.

Asimismo, cuando se peesenten contratos dermmdos de procesos de selocciln convocados
antes del 20.09.2012, hmm:«mdm«mwmhwnw
de Proveadares en Conmoecio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirme que el
porcentaje de lns oblgeciomes equivale al porcentaje de participacin de la promesa de
consorcio o del contrato de consoreio. En caso que en dichos documenios no s consigne el
parcentaje de participacion se presumird que Jas obligaciones ar gjoculurnn en paries igaales.

Si ol titular de ka experienca no ex el poator, consignar sl Akba experiencia cormesponds » la
matriz en caso que o postor ses WUCUrasl, o fue tansmitda por reorganizacin mocietarin,
debiendo acompadar la documentecdn wuslentatoda carrespondiente.

8L el postor acredma experiencia de una pernons sbearbida oo consecusncia de una
revcpanizacidn sockdaria, debe presentar adickoalmente el Anexo N* 9,

Cuando en los contrutos, drdenss de servicso o comprobantes de pago el monto Mcturndo se
encuentre exprsssdo en manoda extranjena, debe indicarse e upo de cambxo venta publicado
por la Superintendencia de Banm, Seguros y AFP coerespondiente a la fecha de suscripcion
del controto, de ecusion de Ja ocden de servicio o de cuncelicidn del comprobante de pago,

segln coevesponda.

Sin pecjuicio de lo anterior, los pastares deben lenar y presentar ] Anexo W™ 8 refendo a la
Experrencia del Postor en Ja Especabdad,

Importante

o El comild che swlencide: dedw walorar de maneva integral kos documentos presevilodos por
of postor para acreditar o experiencie. En tal sevdido, aun auando en los dooumeTos
presentados fa denominandn del alpeto contractaal o comada ilealasnte con o
Previsdo ent {as Dases, se deberd oalidar (a expenencn m lax actioviades que gunsd o
postor corresponden a (o experiencia reguenda

o En o cono de consorcios, fo calficocsia de la eaperiencia se maloa conforme a la
Dirvetisn “Participacsin de Froseedores en Consorow en las Contralaciones ded Exado”,
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Importante Gt

o N como remdinde de una eovsulla v obsenuckin comespondde precisnrse 0 apusdorse @
requeTIiienio, e solicta b aulorumacdn del dred uswaria y se pone de conocimenio de lal kool @
1o dependencn que aprobo wl expediente de contratackin, de conformidad con of nemernil 72.3 dul
articilo 72 del Reglamenio,

o & cumpiimiento de los Taminos de Refermnnia se rmuiiza mediante la presentacdn de una
denlarackin Jrada. De ser of coso, adiciornalwerae [0 Entidad puade solialar dooumentanon guas
acredise o aumpiimiento del algin componente de sstas. Para dicho efecto consignand de manera
detallada va docusmentos gue deben presentar kas posioras em el lilerud a.5) da! numeral 2.2.1.) de
axla secodn de (o Dases

o Los regnstos de calificacin deterwinan s lak postores cusntan oon fas capacidades necesanax
para excutar el contrato, o que debw swr acreditado documentalments, i no sedante dedlaracyin




-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60.00 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
tres veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacmn de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emi
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de
se acredite documental y fehacientemente,

Las disposiciones sobre el re
postor en la especialidad” pr:
Capitulo Il de la presente s
el presente factor.

60.00
puntos

>= 2.50 veces el valor
referencial y <3.00 veces el
valor referencial:

50.00
puntos

M > 2.00 veces el valor
referencial y <2.50 veces el
valor referencial:
40.00
puntos

METODOLO% PR ESTA

40.00 puntos

e actividades durante el desarrollo de la consultoria.
de la situacion actual del proyecto (Incluir fotografias y

bajo de gabinete de acuerdo a las especialidades.

m 02: organigrama del personal y programa de asignacion del
personal y recursos.

Debera realizar un organigrama que muestre al personal y recursos que
participaran en la consultoria de obra, de acuerdo al coeficiente de

Desarrolla item 01.
[10] puntos

Desarrolla ftem 02.
[10] puntos

Desarrolla item 03.
[10] puntos

Desarrolla item 04.
[10] puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
participacion e inicio efectivo en el servicio. No desarrolla la metodologia
. que sustente la oferta
Item 03 programacion GANTT del servicio y del personal 0 puntos
Debera realizar la programacién GANTT de acuerdo con la realizacion
de actividades realizadas en el cuadro N°01.
ftem 04 Matriz de asignacién de responsabilidades
La matriz de responsabilidad debera realizarse teniendo en cuenta el
cuadro N° 02 y 03 sefialando en cada etapa las responsabilidades que
les corresponde por especialidad
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debg o r un pu e técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante \ V

e [Los factores de evaluacion elaborados por el érga trataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan VInCU/aCIO proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden /cump//m/ento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e [Las ofertas técnicas que no alcancen emtaj ini ciﬁcado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaj

FACTOR DE‘E\Q.UA

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
a oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra. de una parte

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ,
de otra parte [....c.ccooiiiiiiiiiiiiieeeeee, ], con RUC N° [

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [
su Representante Legal, [.....ccoooiiiiiiiiii
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............

ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encarga ?—A\Ias ciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro. de la ACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA B PRO], “euyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente

CLAUSULA SEGUNDA: OBJET

El presente contrato tiene por.objeto [CONSIGgAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTOCO CTUAL

El monto total del presente co to\ﬁziende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad ( N

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, ntacioén
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucio debe consignar lo
siguiente:

P ™ .
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda. A \<\7
Importante para la Entidad Aw

En el caso de contratacion de prestaciones accesarias, se Ncmir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESQRIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

[CONSIGNAR Sl
PRINCIPALES,

EN QUE SE ONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUGCION:DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO C, ).

[DE
PRES

LUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
NES ACCESORIAS].”

rar aVibé!s o eliminar, segtn corresponda

CLAU A SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

18

19

O

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original co arantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de etencion debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a jzarse,_de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” [\

¥

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias; [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento toe de las obligaciofies garantizadas.

A\ AN
Importante ‘( \\ \

Al amparo de lo dispuesto en el nu el articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el pos

“De fiel cumplimiento por p

orias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTI

rimera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
elto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA
LAENTID e
renovado antes de

AVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
ita jecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
e su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1del arti eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
. mna}‘MIntidad
5lo / &;o que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLA A NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorg
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se comprome
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado pe
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad (\ ,

En los contratos de consultoria de obras para ela
obligatoriamente esta clausula:

Advertencia “N ) 4

T
sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

enter a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

Constituye infraccion pasible
de la Ley, negarsé injustifica
ejecutarse con Ba@t joridad al pa

A D)

Incorporar a'las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por

[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada'dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (6

tipo, conforme el numeral 162.5 del
Estado.

Adicionalmente a la penalida

Oor mora se a

o0 debidamente aprobado.
ncia no se aplica penalidad,
ustentado, que el mayor tiempo
lificacion del retraso como justificado
nerales ni costos directos de ningun

ran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

N° Supuestos de aplicacién alidad Forma de calculo Procedimiento
redita permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
ion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
jecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
es establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
gacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

comité de recepcion.
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4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefalado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, co articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. &
"
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago fi guncorresponda; o si

e fiel cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLU
Cualquiera de las partes puede resolver e
32 y articulo 36 de la Ley de Contrat
darse el caso, LA ENTIDAD pro
Reglamento de la Ley de Contrat

ravés de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las san istrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso

avés de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
ales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Saélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del ¢ 0 se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a so
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialz %
u a

4 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio d , €n caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un ac

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable,
su notificacién, segun lo previsto en 5.21, del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Cualquiera de las partes p resente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande

CLAUSULA VIGES
Las partes declar;
la ejecucion d

DOMICILIQ DE LA

DOMI DEL C ATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
E BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
NTO DEL CONTRATO]

el domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
Imente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

2! De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).

@
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN

XS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUI
Nombre o razén social del o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del ¢
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y num
procedimiénto
Supervision
b contrat Elggo;ad(i:ieénrlede elagoer::;ién Supervision
R xpedien del de Obra
Expediente
Técnico

Fecha de suscripcion del
trato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4

Denominacion del proyecto

22

Para  mayor

X2,

informacion
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

sobre la  normativa

de

firmas vy

certificados

digitales  ingresar  a:
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DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en ntida

Teléfono de cont&t

NO FIMA O DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

S
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO D ENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNA
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER P
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a erda

NA JURIDICA],

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPEZ23

Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electroni

—
wn
o
S,
—
g
ol
a
@
-
@
a
c
53
Q.
O~
5
a
@
v}
o
S
5}
=3
®
@
o
s}
3,
3
®

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CI DYF

% Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR RE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE24

Correo electronico :

| Teléfono(s

No |

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

MYPE?5

Correo electronico :

Datos del consorciadg ...
Nombre, Deno 5
Razén Social :

Domicilio Legal.:

| Teléfono(s) :

Si | No |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |pidem.
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1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

comun del consorcio
N
Importante . \ \»

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico con da se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR ASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, a o a_respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de sele ara‘contratar con el

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contratacione
iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contratacione

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 274
General.

del Decreto Legislativo N° 1034, D
Conductas Anticompetitivas.

vi. Ser responsable de la ve
procedimiento de selec

vii. Comprometerme
perfeccionar el contrato, en cas

[CONSIGNAR

% Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todo
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el s
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de con
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccio as bases y los
documentos del procedimiento.

amin bases y
alcances y las
sultoria

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres

ellidos del postor o
un, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentaciéon de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

n las bases del
ra‘objeto del

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exi
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultori
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL P O OFERTAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

s del postor o
in, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocabl te el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta<a.la A ACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

consorcio,
rataciones del

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a forma
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de s
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCI
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

D SORCIADO 1].
CIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRE L REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO TO. DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE ID como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los<ac rocedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspon AR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos qu tante .comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendid

c) Fijamos nuestro do (10 7] oI P ].

d) Las obligaciones que co den a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACI S [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. co ] [%]%
%IR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 LIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 128
ONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

AS-SM-35-2023-GSRU-CS-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

A\
/\\2\\/

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas dNeNte e/ consorcio
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con la ses, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

os del postor o
un, segun corresponda

A
Importante | (\ \\y

e El postor debe‘cons monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
[ ient

contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de | del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia,
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la A
establecido como sede central (donde tiene su administracion va su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales
de personas juridicas);

onia (exigible en caso

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos mpresa se encuentran en la
Amazonia; y
4.- Que la empresa no presta servicios fuer Ama

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA

| consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

%Mrmos esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
crita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

Sefores

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN&

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}”

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA LA ESPE AD:
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 33 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRA::TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE TIPO DE CAalngIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 36
PAGO . ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

signar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
pondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,

acompanar la documentacién sustentatoria corr
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o, MONTO
N° e OBJETODEL | ‘oubropanTE pE | CONTRATO O (CONFORMIDAD PROVENIENTE®| o\ e | iporre | TIPO DE CAMBIO | yeriioan
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
: =i
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

bres y Apellidos del postor o
nte legal o comun, segun corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARA,CIC')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres

ellidos del postor o
egun corresponda

ve‘ cidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/200,000.00])
Sefores ] ] .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] \W W J

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

EN CASO DE SER
ciento (10%) sobre el
LECCION SEGUN RELACION DE
OS QUE SE SOLICITA LA
cuentra ubicado en la provincia o

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonifi
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENT
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN C S
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representa
provincia colindante donde se ejecuta la prestaci

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECH

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
resentante legal, segun corresponda

=

ipegar ante 2, v’

/Jar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
ion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

R - N\
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIEL\I_TO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [............... omun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito onificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR E GUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que lo
consorcio se encuentran ubicados en la provincia ‘@ pr ias, colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

W
Imp‘w | 4

e Para ?s'ignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

S E SER
ciento (5%) sobre el
e micro y pequefa

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CON
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del ci
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e Para asignar la bonificacion, €l.0r encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la ina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
seCCIOn (o] ns empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para qu CIO ueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE'SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representa(l_em [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDIiNlI;)ADWrizo que durante la
ejecucioén del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente: \ b 4
v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la soligitu ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

res y Apellidos del postor o
nte legal o comun, segun
corresponda

mpirad) ”

La notiﬁMén de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




