


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, ACCESORIOS, ESTRUCTURAS, MOBILIARIO E INSTALACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO"- CON CUI N°2593395						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI30067700887 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	56						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2593395					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 366-2024-MPC/GDU		Fecha de recepción	19.02.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	06.03.2024	De oficio	MEMORANDO N° 534-2024-MPC/GDU	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	01.04.2024	De oficio	MEMORANDO N° 805-2024-MPC/GDU	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			De conformidad con el numeral 37.1 del Artículo 37° del Reglamento <i>La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.</i>			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item paquete	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1 y 2	1	-	-	-	1	INFORME N° 1546-2024-MPC-OGAF-OLG	27.02.2024
CONSULTA: No nos queda claro si el precio de instalación en cada ítem está incluido en el precio del ítem ya que de ser así no podrían ya separarse en el respectivo contrato.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Nº Item paquete	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1 y 2	1	-	-	-	1	INFORME N° 179-2024- MPC-GDU-JPY	05.03.2024
ABSOLUCION DE LA CONSULTA: De acuerdo a lo observado informa que efectivamente cada ítem incluye el costo de instalación; por lo tanto para mayor claridad de la información, actualiza las Especificaciones Técnicas.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item Paquete	Ajustes realizados al requerimiento						
	1 y 2	SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO EN DONDE CADA ITEM ESTARA INCLUIDO EL PRECIO DE LA INSTALACION, PARA UNA MAYOR CLARIDAD DE LA INFORMACION, POR LO TANTO SE ACTUALIZA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.						
	1 y 2	SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO EN DONDE SE IDENTIFICO VARIOS ITEMS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CATALOGO DE PERU COMPRAS, A SU VEZ EL AREA USUARIA Y EL AREA TECNICA MODIFICARON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO TANTO SE ACTUALIZO LA INDAGACION DE MERCADO.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19.02.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27.03.2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
4	<div><p>OFICINA DE LOGISTICA</p><p>MARISELA M. CACEDA CUYA</p><p>SUB GERENTE</p></div> <div>MARISELA MILAGROS CACEDA CUYA (ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES)</div>							