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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados 
debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las 
bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por 
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para 
el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL 
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS 
de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 
características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 
anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en 
algún concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el 

texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin 
sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso 
de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.   
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
http://www.seace.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 

                                                           
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y 
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
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que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales 
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional 
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la 
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 
 

Importante 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual 
o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del  artículo 152 del Reglamento. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las 
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía 
de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 
retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 
 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo,  deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo 
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo 
caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 

ELECTROSUR S.A. 
RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: : jneyra@electrosur.com.pe , contratoslogistica@electrosur.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA ZONAL ILO" 
 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° G-
056-2024-ES el 06 de mayo de 2024. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Directamente Recaudados. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO 
 
No aplica. 

 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 365 días 
calendarios, el mismo que se considerará desde el día siguiente de culminado el periodo de 

mailto:jneyra@electrosur.com.pe
mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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implementación (plazo máximo de implementación de 15 días contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato) y con la conformidad de ELECTROSUR S.A. mediante la suscripción del 
acta de inicio contractual, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
Se debe indicar que las actividades contratas no podrán ser subcontratadas. 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/.10.00 (Diez con 00/100 Soles) en las ventanillas de las sedes de 
Electrosur S.A. en las localidades de Tacna, Moquegua e Ilo, o podrá ser abonado en la Cta. Cte. 
Nº 232-0100001189 del Banco Continental, recabando el ejemplar de las bases en Calle Zela N° 
408 de la Ciudad de Tacna.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  
- LEY Nº 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
- LEY Nº 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos2, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)3 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 

                                                           
2  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
3  En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor.   
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(2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De 
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE4 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales d) y e). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 5 (Anexo N° 12). 

                                                           
4  Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al 

siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
5  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Estructura de costos6. 
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional 

NO CLAVE, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en 
el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional NO CLAVE. (…)” 

 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación 
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las 
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje 
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización 
del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos 
del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el 
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será 
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento.  
 

 
En este caso se ha determinado que adicionalmente se va considerar otro tipo de 
documentación a ser presentada para el perfeccionamiento del contrato, siendo la 
siguiente: 
 

a) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importante 

                                                           
 
6   Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya7. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido al 
Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 Tacna. 
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 Anexo 242 
así como al correo electrónico: contratoslogistica@electrosur.com.pe. 
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20240300001264. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el 
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, 
cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00). 

 
2.5. FORMA DE PAGO 

 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla  
ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original, luego de la recepción formal y  
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante pagos 
mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de:  
- Gerente Zonal de Ilo para el servicio de mantenimiento y emergencia Ilo. 
 
Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en los numerales 12 y 13 
(Programación y valorización de los trabajos de mantenimiento y emergencia). 
 
Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
• Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede  
• Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° de 
Contrato.  
• Hoja de Entrada del Servicio. 
Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 
 

                                                           
7  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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- En el comprobante de pago deberá indicar el Número de Contrato. 
- Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta de 

Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos.  
- Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria la 

presentación impresa. 
- Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 

acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML y 
CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico 
(Impresa al reverso del comprobante).  

- Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la documentación 
física.  

- Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número de 
cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar el pago 
vía banca por internet. (Formato Proveedores de Tesorería). Adicionalmente remitir la 
información a los correos electrónicos fbohorquez@electrosur.com.pe 

 
Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A. de cada Zona 
Administrativa. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la 
adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA ZONAL ILO" 
 

1. OBJETIVO 
 
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de los Servicios de Mantenimiento y 
Emergencia Ilo de Electrosur S.A. 
 
Siendo actividades estratégicas de cumplimiento del contrato del concesionario de distribución eléctrica 
en el ámbito de Ilo, requeridas para la prestación del servicio público de electricidad con estándares de 
calidad y confiabilidad se requiere de la contratación de una empresa por tercerización de servicios 
para la ejecución de las actividades Operativas y de Mantenimiento de redes eléctricas de media y baja 
tensión, subestaciones, alumbrado público y líneas de transmisión en el ámbito señalado. 
 

2. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación está vinculada al cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, y mejorar la eficiencia operativa, según siguiente cuadro: 
 

Perspectiva Objetivo 
estratégico ELS 

Acciones Estratégicas Institucionales Objetivo Área Plan de acción 

 
 
 
 
 
 

 
Procesos 

 
 
 
 
 
 

OEI 5. Mejorar la 
calidad de los 
servicios 
eléctricos 

 
 
 
 

 
AEI 11. Impulsar la renovación de redes eléctricas, mejora de 
los sistemas de protección, construcción de anillos en las redes 
MT e incrementar la calidad de la prestación y supervisión de 
los servicios prestados por terceros. 

Incrementar el cumplimiento de 
las metas y procedimientos 
fiscalizados por OSINERGMIN 

Plan de Subsanación de deficiencias 
de seguridad publica en MT 

Plan de subsanación de deficiencias 
de seguridad pública en BT 

Mejorar la calidad de 
suministro 

Plan de cumplimiento de operaciones 
y mantenimiento según VAD 

Reducir las compensaciones por 
mala calidad de 
suministro 

 

Plan de Mejoramiento de la calidad 
de suministro 

Mejorar la calidad de 
Alumbrado Publico 

Plan de mejoramiento del servicio de 
alumbrado publico 

Cambio del parque de AP con 
tecnología LED 

Plan de instalación y/o reemplazo de 
lámparas LED en lugar de lámparas 
de sodio 

 
 
Procesos 

 
OEI 6. Mejorar la 
eficiencia 
operativa y 
administrativa 

AEI 13. Fortalecer los planes de acción de mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones 
eléctricas que evidencie las mejoras mediante la reducción 
sostenida de observaciones por incumplimientos que realizan 
los entes reguladores y fiscalizadores y fortaleciendo la 
calidad los servicios de terceros 

Reducir las pérdidas de energía 
en distribución 

Plan de reducción de pérdidas 
técnicas de energía 

Reducir las compensaciones 
por mala calidad de 
producto 

 

Plan de mejoramiento de calidad de 
producto 

 
Grupos de 
Interés 

 

OEI 3. 
Incrementar la 
satisfacción del 
cliente 

AEI 6. Mejorar la atención a los clientes mediante el 
Incremento en la capacitación del personal de atención 
clientes, personal técnico y personal de terceros orientado al 
cambio de la cultura de servicio, incluyendo la virtualización 
de los procesos y la mejora continua. 

 
Mejorar la Atención al cliente 

 

 
Plan de satisfacción de los clientes 

 
Procesos 

 

OEI 5. Mejorar la 
calidad de los 
servicios 
eléctricos 

AEI 9. Incrementar uso de nuevas tecnologías para operación 
y control a distancia en operaciones y comercial, mejora de 
procesos y ampliación de las operaciones de mantenimiento 
en caliente para mejorar la calidad del servicio con mayor 
eficiencia y eficacia 

 
Implementar trabajos en caliente 
en Media Tensión 

 
Plan de implementación de trabajos 
en caliente 

 
Grupos de 
interés 

OEI 2. 
Incrementar el 
valor social y 
ambiental 

AEI 3. Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo y el manejo 
ambiental mediante la incorporación de normas ISO, 
incremento de la fiscalización y control de cumplimiento 
normativo y la mejora continua para disminuir riesgos 

Controlar y promover la mejora 
continua de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Plan de seguimiento y control para 
promover la mejora continua de SST 
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3. NÚMERO DE REFERENCIA DEL PAC 
 

La presente contratación corresponde al proceso Concurso Público N° CP-012-2024-ES del plan 
Anual de Contrataciones año 2024. 

 

4. BASE LEGAL 
 

Las actividades contratadas están enmarcadas mediante las disposiciones de la legislación 
y  normatividad vigentes, las cuales son fiscalizables: 

 

− Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y modificatorias. 

− Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y 
modificatorias. 

− Decreto Supremo Nº 020-97-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
NTCSE- y modificatorias. 

− Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural y modificatorias 

− Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos Rurales y modificatorias. 

− Decreto Supremo Nº 025-2007-EM: Reglamento de la Ley Nº 28749, Ley General de 
Electrificación Rural y modificatorias. 

− Ley N° 29783-Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222 y 
modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y modificatorias. 

− Ley N° 30222-Ley que modifica la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
modificatorias. 

− Decreto Supremo N°006-2014-TR-Modifican el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

− Normas de Análisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demás Normas y directivas internas de 
Electrosur S.A. 

− Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y modificatorias, Formatos referenciales con 
Información Mínima que deben contener los Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

− Decreto Supremo D.S.N°012-2014-TR y modificatorias que aprueba el Registro Único de 
Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales y Modifica el Art. 110° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

− Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad - RESESATE y modificatorias. 

− Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Electrosur S.A. 

− Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA y modificatorias - Documento Técnico-Protocolos 
de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad. 

− D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y 
modificatorias. 

− Ley N° 26790- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y modificatorias. 

− D.S. Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito y modificatorias. 

− Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y modificatorias. 

− Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM 
y modificatorias. 

− D.S. Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias. 

− D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 
y modificatorias. 

− Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM y modificatorias, Reglamento nacional para la gestión 
y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

− Ley Nº 28256 y modificatorias, Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos 
y residuos peligrosos. 

− D.S. N° 006-2008-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley de Tercerización Ley de 
Tercerización. Mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-TR, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) ha aprobado el Reglamento de la Ley Nº 29245 y el Decreto 
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Legislativo Nº 1038. 

− Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 y modificatorias. 

− Código Nacional de Electricidad Utilización Resolución Ministerial N° 037-2006-EM/VME y 
modificatorias. 

− Resolución Osinergmin Nº 078 - 2007 - OS/CD Procedimiento de Supervisión de la 
Operatividad del Alumbrado Público y modificatorias. 

− Resolución Osinergmin Nº 228 - 2009 - OS/CD Procedimiento para la Supervisión de las 
Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública y modificatorias. 

− Resolución Osinergmin Nº 074-2004-OS/CD Procedimiento para la Supervisión de la 
Operatividad de los Sistemas Eléctricos y modificatorias. 

− MEM / DEP - 311, Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de 
Líneas y Redes Primarias y modificatorias. 

− Procedimiento para la Supervisión de la Atención de Denuncias por deficiencias de Alcance 
general en la prestación del servicio público de electricidad, según la Resolución de consejo 
directivo Osinergmin N° 094-2017-OS/CD y modificatorias. 

− Valor Agregado de Distribución (VAD) 

− Y demás normatividad legal vigente dentro de los alcances del presente Contrato. 
 

Antes del inicio de la ejecución de los trabajos se hará entrega a la empresa que obtenga la buena 
pro las Normas de Análisis y Seguridad en el Trabajo (AST) y demás Normas y directivas internas 
de Electrosur S.A. 

 
5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

− Procedimiento: es la "forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso". 

− Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

− Instructivo: es documento que describe de forma más detallada el "cómo" desarrollar una 
actividad dentro de un procedimiento. 

− Análisis de Seguridad de Trabajo (AST): es un método que consiste en establecer 
procedimientos escritos que identifican todos los riesgos posibles, relacionados con una tarea 
específica o actividad individual. Desarrollando métodos unificados para hacer los trabajos 
correctamente. 

− Contratista: Empresa que suscribe el contrato de prestación del servicio con el objeto de 
ejecutar las actividades encargadas por Electrosur S.A. 

− Cuadrilla: Unidad de trabajo conformada por un vehículo, herramientas, equipos de trabajo y 
de seguridad, escaleras, materiales que suministra LA CONTRATISTA, un chofer-técnico, uno 
o más técnicos electricistas y un jefe responsable de cuadrilla. 

− Concesionario: Empresa de distribución del servicio público de electricidad. 

− Usuario: Es todo aquel que, encontrándose dentro de la concesión de la empresa, utiliza la 
energía eléctrica. 

− Cliente: Es todo aquel que cuenta con un contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 

− Ex-cliente: También denominado "suministro Inactivo" y es todo aquel que no cuenta con un 
contrato de suministro de energía eléctrica vigente. 

− Red de Distribución Secundaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 380 V (con neutro 
corrido) o 220 V. Las redes de distribución secundarias pueden ser de diferentes tipos o 
calibres. 

− Red de Distribución Primaria: Pueden ser aéreas o subterráneas, de 10.000 V, 13.200 V o 
22.900 V. Las redes de distribución primarias pueden ser de diferentes tipos o calibres. 

− Línea Primaria: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 10.000 V, 13.200 V o 22.900 V. 
que transportan el suministro eléctrico a las diferentes localidades de un sistema eléctrico. 

− Línea de Transmisión: Son líneas aéreas con niveles de tensión de 33000 V y 66000 V. que 
transportan el suministro eléctrico a las diferentes subestaciones de transformación en los 
Sistemas Eléctricos de Electrosur S.A. 

− Acometida: Es el conductor(es) que permite(n) la alimentación eléctrica entre la red de 
distribución secundaria y los bornes de entrada del equipo de medición (sistema de medición 
directo); o entre la red de distribución secundaria y la llave general del cliente (sistema de 
medición indirecto). Su instalación puede ser del tipo aérea, subterránea o mixta. 

− Aérea: acometida aérea conectada a la red de distribución aérea. 

− Subterránea: acometida subterránea conectada a la red de distribución subterránea. 

− Mixta: acometida subterránea conectada a la red de distribución aérea. 

− Acometida Simple: es aquella acometida que solo alimenta a un solo suministro ya sea 
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monofásica o trifásica. 

− Sistema de Medición: Es el conjunto de elementos y/o equipos que permiten el registro de 
consumos de los usuarios (medidor, transformadores de corriente, transformadores de tensión, 
entre otros). 

− Medidor: Es un registrador de los consumos y/o parámetros configurados en el equipo. 

− Equipo de Protección: Se utiliza como limitador de corriente, con el objeto de proteger el 
sistema de medición y la red de distribución secundaria de una probable sobrecarga. En las 
conexiones domiciliarias se tienen instalados fusibles, interruptores térmicos, interruptores 
termo magnéticos, interruptores diferenciales. 

− Caja Porta Medidor: Es una caja metálica en la cual se encuentran instalados el medidor, el 
sistema de protección y/o los transformadores de corriente. 

− Conexión Domiciliaria: Se encuentra compuesta por todos los elementos que la componen: 
acometida, medidor, sistema de protección, entre otros. 

− Sistema Interconectado: Es cuando el suministro de energía eléctrica de una localidad 
proviene del sistema interconectado nacional. 

− SED: Subestación de Distribución. 

− SET: Subestación Eléctrica de Transformación, también se le denomina centro de 
transformación. Para los casos de Electrosur S.A. son aquellos centros donde se transforma 
la tensión de: 66/10 kV, 33/22.9 kV, 138/22.9/10 kV, entre otros. 

− Ley: Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.L. Nº 25844 y modificatorias. 

− Reglamento: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas aprobado por D.S. Nº 
009- 93/EM y modificatorias. 

− NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos aprobado por D.S. Nº 020-
97- EM y modificatorias. 

− Base Metodológica: Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos (la que se encuentre vigente). 

− RESESATAE: Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo de las actividades 
Eléctricas vigente. 

− Normativa: Todas las disposiciones emitidas para el Sub Sector Electricidad. 

− OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

− DGE: Dirección General de Electricidad. 

− Fotocheck: Es el carné de identificación de cada personal de la CONTRATISTA. 

− Urgencia: Falla mayor fortuita en instalaciones de AT, MT, SED, BT y AP que requiere atención 
inmediata. Para atención en este servicio, en horario normal o fuera de él. 

− Interrupción: Falta del suministro del servicio público de electricidad como consecuencia de 
una desconexión forzada (falla) o maniobra (por mantenimiento o emergencia) de una 
instalación eléctrica. 

− Emergencia: Desperfecto en instalaciones de AT, MT, SED, BT, AP y Conexión Eléctrica, falla 
en el sistema o en un usuario puntual, a ser atendido por el servicio de emergencias las 24 
horas. 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
CONSIDERADAS COMO INVERSIÓN 

 

− Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, del que 
se espera obtener en el futuro beneficios económicos. En las redes eléctricas se considera 
activos a los siguientes elementos: 
 

• Transformadores y equipo eléctricos. 

• Estructuras eléctricas. 

• Tableros de distribución. 

• Retenidas. 

• Puestas a tierra (sólo tipo PAT-1). 

• Luminarias. 

• Red eléctrica. 

 

− Gasto: Son aquellas erogaciones que se realizan para el mantenimiento de las instalaciones 
de la empresa. Sólo contribuye a la generación de ingresos en el mismo periodo que se 
produce. 

− Instalación de redes: aquellas tareas y/o actividades que se realizan para ampliación de redes 
eléctricas de la empresa, con el fin de atender de nuevos clientes u otros. 
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− Cambio de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para renovar los activos 
existentes por otros de mejores características, que exista la probabilidad que la empresa 
obtenga en el futuro mayor beneficio económico. 

− Reposición de redes: aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para reemplazar activos 
existentes de similares características. 

− Mantenimiento de redes: Aquellas tareas y/o actividades que se ejecutan para mantener en 
óptimas condiciones las instalaciones eléctricas de la empresa. 

− Adecuación de Redes: Comprende tareas y/o actividades para reubicar los activos instalados, 
a fin de atender adecuadamente la demanda de energía eléctrica de los clientes. 

− Mejoramiento de Redes: Comprende tareas y/o actividades que se ejecutan para mejorar las 
redes eléctricas existentes. 

− Sistema Georeferenciado (GIS): Sistema que proporciona una plataforma basada en 
estándares que permiten el análisis espacial, gestión de datos y mapeo de las instalaciones 
eléctricas. 

 

6. ZONAS DE TRABAJO: 
 

El contratista debe contar con instalaciones a mediana distancia de las oficinas en la provincia de 
Ilo desde donde debe coordinar con diferente contratista que atienden Emergencias. 

 

Ítem Zona 
Sistema 
Eléctrico 

Sector 
Típico 

Localidades SED 
Distancia 
en Km(*) 

Tiempo 
promedio 

 
1 

 
ILO 

 
ILO 

 
38 

Ilo  
297 

- - 

El Algarrobal 15 20 min 

Pacocha 17 10 min 

 
(*) Se considera la distancia desde los grupos de trabajo ubicados en Ilo hasta las localidades 
mencionadas. 
 
Nota: Toda localidad no mencionada y se encuentre dentro del área de concesión de 
ELECTROSUR deberán ser atendidas por la CONTRATISTA. En el caso que por necesidad del 
servicio Electrosur S.A. requiera implementar nuevos sistemas eléctricos o fusionar los existentes, 
la CONTRATISTA también deberá prestar el servicio a los clientes asociados a dichos sistemas 
eléctricos. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

Servicio de mantenimiento eléctrico para el sistema eléctrico de Ilo, en las Redes en Media Tensión 
(MT), Subestaciones de Distribución (SED), Redes en Baja Tensión (BT), Alumbrado Público (AP). 

 

SERVICIO DE EMERGENCIA 
 

Servicio de atención de emergencias y reclamos el sistema eléctrico de las Redes en Media 
Tensión, Subestaciones de Distribución, Redes en Baja Tensión, Alumbrado Público, Conexiones 
Eléctricas en Media y Baja Tensión. 

 

Para el logro de los objetivos de ELECTROSUR, por tratarse de un servicio público, el 
CONTRATISTA deberá garantizar un servicio las veinticuatro (24) horas del día en forma continua 
previendo los recursos necesarios para la atención oportuna de emergencias que se presenten 
en la concesión de ELECTROSUR, de acuerdo con las exigencias de la Norma Técnica de la 
Calidad de los Servicios Eléctricos y el Cumplimiento de las Normas de Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente  en el Trabajo. 

  

                                                           
8  Consulta y/u observación 4 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMECS E 
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8. REQUERIMIENTO MÍNIMO DE PERSONAL Y VEHÍCULOS 
 

A. PERSONAL MÍNIMO PRINCIPAL, AUXILIAR Y DE APOYO 
 

Compuesto y distribuido de la siguiente manera: 
 

− 01 supervisor mantenimiento y emergencia 

− 01 supervisor de seguridad 

− 01 asistente administrativo y almacén 

− 01 asistente de mantenimiento 

− 01 asistente de emergencia 

− 01 digitador de registro GIS 
 

Las coordinaciones del cumplimiento de obligaciones contractuales serán exclusivamente 
entre el Supervisor de Mantenimiento y Emergencia de la CONTRATISTA y el administrador 
del contrato de ELECTROSUR S.A, 

 
La CONTRATISTA deberá de considerar en sus costos, la disponibilidad de una (01) camioneta 
Pick-Up con combustible para el traslado del Supervisor de Seguridad, Personal de Emergencia 
para cambio en campo, Asistente de Emergencia, Personal administrativo. También deberá 
considerar la disponibilidad de una (01) camioneta Pick-Up con combustible para el traslado 
del Supervisor de Mantenimiento y Emergencia para las denuncias de Fuerza Mayor y 
Asistente de Mantenimiento. 

 

B. PERSONAL MÍNIMO: TÉCNICOS Y VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO. 
 

El personal técnico está compuesto por técnicos electricistas y ayudantes. A fin de garantizar 
el cumplimiento de las actividades de mantenimiento, el CONTRATISTA deberá garantizar 
como mínimo la siguiente cantidad de personal y vehículos. 

 

CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO 

Cuadrilla de 
mantenimiento en: 

Personal Total Vehículos 

Jefe de 
cuadrilla 

Técnico 
TM1 

Técnico 
TM2 

Ayuda 
nte 

 Camioneta 
4x4 

Grúa 

Líneas primarias y BT 1 3 2 1 7 1 1 

Subestaciones y AP 1 2 1 1 5 1 1 (*) 

TOTAL 2 5 3 2 12 2 2 

 
(*) Para este caso, el CONTRATISTA puede colocar una grúa de menor capacidad (1 Tn).. 

 

El personal mínimo requerido, debe ser considerado en el staff de personal de cumplimiento 
obligatorio durante la vigencia del contrato; el CONTRATISTA deberá de contar con la cantidad 
de personal técnico y vehículos mínimos requeridos según la programación semanal y tipo de 
actividad. Asimismo, la contratista deberá atender casos de contingencia, domingos o feriados 
o cuando se programe cortes de energía. 

 
La CONTRATISTA asume la obligación de incrementar personal si la ejecución de las 
actividades programadas demanda mayor personal, para cumplir con el objeto del contrato 
de prestación de servicios de mantenimiento. El chofer operador de grúa deberá ser 
considerado como un técnico adicional tipo TM19. 

 
Por ningún motivo el Contratista podrá reducir el número mínimo de personal técnico requerido. 

En general cuando se requiera una mayor cantidad de personal de mantenimiento, equipos, 
herramientas y/o vehículos para el incremento de actividades de cualquier orden, la 
CONTRATISTA estará obligado a suministrar los recursos de tal manera que estos sean 
suficientes para cubrir la demanda exigida. Los trabajos que requieran mayor fuerza laboral 
serán previamente coordinados entre el administrador del contrato y la contratista. 

                                                           
9 Consulta y/u observación 6 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - IMECS  Se aclara con respecto al chofer operador de grúa; cuando se señala que será considerado como un técnico adicional tipo TM1, es que 
deberá cumplir con el perfil y experiencia establecida para un técnico tipo TM1, considerando que las actividades establecidas en la estructura de costos, 
comprende el transporte, traslado de materiales, izado de postes, entre otras actividades que se realizaran. 
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C. CUADRILLAS DE EMERGENCIA. 
 

Las cuadrillas de emergencia estarán conformadas por: 
 

− CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO A: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de 
emergencia (CCE) y 02 técnicos de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible, 
herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio (turno noche de 23:00 a 
7:00 hrs). 

− CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO B: conformada por 01 coordinador de cuadrilla de 
emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con combustible, 
herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio (turno día de 15:00 a 23:00 
hrs y/o turno noche de 23:00 a 07:00 hrs). 

− CUADRILLA DE EMERGENCIA TIPO C (RURAL): conformada por 01 coordinador de 
cuadrilla de emergencia (CCE) y 01 técnico de emergencia (TE), camioneta 4x4 con 
combustible, herramientas y equipo necesario para la prestación del servicio en las zonas 
Rurales. 

 

Las cuadrillas de emergencia con la finalidad de cubrir los turnos requeridos, estarán 
distribuidos conforme al cuadro siguiente: 

 

 
 

ZONA 

 
 

ZONA DE TRABAJO 

Cantidad de cuadrillas de emergencia 
Cuadrilla de emergencia 

Tipo A Tipo B Tipo C 

Camioneta 4x2 
+ 3 técnicos 

Camioneta 4x4 
+ 2 técnicos 

Camioneta 4x4 
+ 2 técnicos 

 

IL
O

  
ILO 

TURNO A  -  

TURNO B  2  

TURNO C  -  

 

El Coordinador de Cuadrilla de Emergencia (CCE), será quien efectuará las coordinaciones 
con el Operador de Turno de Centro de Control de Electrosur para realizar la intervención en 
las instalaciones Eléctricas en caso de Emergencia. 

 

La CONTRATISTA deberá prever los técnicos suficientes para cubrir los horarios requeridos 
y permitir el uso del descanso semanal del personal técnico. 

 
9. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL 

 
El Perfil del personal profesional: Supervisor de Mantenimiento y Emergencia (01), Supervisor de 
Seguridad de Seguridad (01), Asistente de Mantenimiento y Asistente de Emergencia, está indicado 
en el ANEXO A.1. 

 

El perfil del personal técnico y de apoyo requerido están indicados en el ANEXO A.2. 
 

El contratista, para el inicio del servicio deberá presentar el cuadro resumen según ANEXO B con 
la experiencia del personal clave: de acuerdo al perfil indicado en ANEXO A.1. 

 

Para el cumplimiento de las actividades contratadas, ELECTROSUR S.A. requiere la distribución 
del personal mínimo requerido de acuerdo al organigrama adjunto (ANEXO C). 

 
Si durante la ejecución del contrato, la CONTRATISTA por una causa fortuita o de fuerza mayor 
requiere el cambio del personal clave, éste se realizará previa aprobación de ELECTROSUR, para 
lo que deberán presentar el currículo del personal propuesto que deberá cumplir como mínimo con 
los mismos requisitos y experiencia del personal propuesto por la CONTRATISTA. 

 

Todos los cambios del personal técnico durante la ejecución del servicio deberán ser puestos en 
conocimiento y contar con la conformidad de ELECTROSUR S.A. antes de ser efectuados. 

 
Otras consideraciones respecto al personal: 

 
La CONTRATISTA deberá acreditar al inicio del servicio al personal no clave para cumplir con las 
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obligaciones del contrato, el mismo que deberá incrementar de acuerdo con la necesidad del 
servicio. 

 

A fin de no parar los servicios la CONTRATISTA podrá prever personal técnico de retén 
previamente acreditado ante ELECTROSUR a fin de que supla al personal que se retira de forma 
inmediata, hasta que se formalice el cambio. 

 

ELECTROSUR en cualquier momento del servicio podrá solicitar al CONTRATISTA el retiro o 
cambio del personal. 

 
10. REQUISITOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

Las herramientas, elementos de trabajo y uniformes utilizados por la CONTRATISTA deberán 
mantenerse en buen estado de uso y poseer las características adecuadas para el trabajo a 
realizar, lo cual será controlado periódicamente por ELECTROSUR. 

 

La infraestructura que emplee la CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias mínimas que 
se enumeran a continuación: 

 
A. EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL 

 

ITEM EPP’S Y HERRAMIENTAS PERSONALES Ingeniero Técnico 

1 Carné de Identificación – Fotocheck X X 

2 
Uniforme de algodón 100% de acuerdo a la zona de trabajo. Se 
deberá de entregar 2 veces al año. 

X X 

3 
Chaleco color corporativo con logotipo de identificación, con 
cintas reflejantes. Se deberá de entregar 2 veces al año. 

X X 

 
4 

Zapatos dieléctricos. Se deberá de entregar 2 veces al año; 
debe cumplir con las normas de seguridad para este tipo de 
producto. 

 
X 

 
X 

5 
Casco dieléctrico con barbiquejo NORMA ANSI Z-89. 
1-1997 Clase E. 

X X 

6 
Kit de Guantes Dieléctricos de Baja Tensión, NORMA ASTMD- 
120 Clase 0 (guante de algodón, cuero y látex) 

 
X 

7 Guantes de cuero para trabajos mecánicos  X 

 

8 
Arnés de seguridad, estrobo y doble línea de vida 
(doble seguro), para personal de emergencia y técnicos linieros 
de mantenimiento. 

  

X 

9 Lentes de protección X X 

10 
Protector solar SPF 50+, se deberá de entregar como mínimo 01 
litro al año por personal. 

X X 

 
 

La CONTRATISTA deberá entregar, a su personal, EPP (Equipos de Protección Personal), 
herramientas y equipos que sean necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado; así 
como de todos los implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada. La 
CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos los 
implementos de seguridad, herramientas y uniforme de trabajo. Aquellos que se deterioren 
(guantes de algodón, dieléctricos, badana, cuero, lentes protección, mascara de protección 

facial, uniforme, entre otros) deberán ser renovados inmediatamente por la CONTRATISTA 
una vez que se detecte alguna deficiencia. 

El personal que va a realizar trabajos con electricidad (en caliente), deberá contar además con 
indumentaria antiflama y guantes dieléctricos adecuados al nivel de tensión. Entre las 
actividades a desarrollar en caliente son las de baja tensión como: Instalación de caja de 
derivación, cambio de conductor autoportante, cambio de fotocelda, interruptor, bobina, 
instalación de conectores en baja tensión, mantenimiento de alumbrado público, etc. 
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B. REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
 

Todas las unidades vehiculares, deberán contar con una póliza de responsabilidad contra 
terceros. 

 

Equipamiento para camionetas doble cabina 

 

− Camioneta 4x4 Doble Cabina, con una antigüedad no mayor a cinco (5) años y/o un 
recorrido menor a 50,000 km al inicio del contrato. Las unidades de mantenimiento deben 
garantizar la operatividad las 24 horas del día. 

− Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para 
su circulación. Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de manera 
ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

 

• Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT. 

• Certificado de Revisión Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa. 

• Tarjeta de propiedad. 

 

− Los vehículos que utilice la CONTRATISTA quedarán obligados a portar de manera 
permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean éstos 
publicitarios o informativos, asimismo quedarán obligados a portar la identificación que 
indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato. 

− Deberán contar con cajón metálico o de madera con candado para cumplir con el servicio 
requerido. 

− Todos los vehículos deberán contar con un sistema de apoyo para las escaleras 
telescópicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el traslado 
de materiales al lugar de trabajo. 

− Todos los vehículos que utilice la contratista, sean propios o alquilados, deberán contar 
con barra antivuelco exterior de acuerdo a la normatividad vigente. 

− No se aceptarán vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

− Deberán estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su ubicación y 
coordinación con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicación con ELECTROSUR 
será asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible con el que cuenta 
ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnología 4G que permita retrasmitir 
información en tiempo real mediante una web services desde donde Electrosur podrá 
obtener información. 

− Deberán contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria. 

− Deberán contar con un botiquín de emergencias, debidamente implementado y de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolución 1011- 
2010-MTC/15, que permitan una atención rápida y oportuna en caso de accidentes. 

− Deberán contar con jaula de malla metálica antirrobo. Ver foto (referencial). 
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Equipamiento para camión grúa para el servicio de redes y subestaciones 
 

− Los camiones grúa hidráulicos, deberán de tener la capacidad mínima de 5 toneladas para el 
traslado y maniobra de postes de concreto de hasta 15/600 m/kg, con todos los niveles de 
seguridad 

− Los vehículos deberán tener una antigüedad menor o igual a 1010 años y un recorrido menor 
a 180,000 km, al inicio de la prestación del servicio, los cuales serán refrendados por la tarjeta 
de propiedad y la certificación de operatividad y características de cada unidad vehicular. 

− Los camiones grúa deberán estar equipadas para trabajar con canastillas para dos personas, 
que cumplan con las características técnicas y de seguridad para trabajos a altura. 

− Los camiones grúa hidráulicos, deberán de contar con todos los requerimientos de seguridad 
tales como: cuñas triangulares de madera, eslingas de seguridad hasta de 6 toneladas, vigas 
de madera para apoyo de fijación de la grúa, barandas de seguridad, triángulos de seguridad 
y herramientas mecánicas. 

− Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para su 
circulación (permisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Certificaciones de 
Operatividad tanto del Camión como de la Grúa Hidráulica, así como las revisiones técnicas 
correspondientes). Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de manera 
ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

− Los camiones grúa hidráulicos, tanto del camión como del equipo de la grúa hidráulica, serán 
refrendados por la tarjeta de propiedad y la certificación de operatividad y características de 
cada unidad vehicular, así como su equipo hidráulico. 

− El uso de la grúa será acorde a la programación de trabajos, por tanto, es posible que no haya 
trabajos diariamente, por lo que su uso será a tiempo parcial, lo que significa que ante su 
requerimiento este debe ser atendido 

− En caso que se requiera mayor cantidad de equipos por encima del mínimo establecido, el 
contratista debe de gestionar la cantidad. 
 

Requerimiento de equipo para la prestación del servicio de Mantenimiento 
 
Para la prestación del servicio de mantenimiento, se requiere que la CONTRATISTA cuente 
con las siguientes herramientas y equipos: 

 

Descripción Und. 

Zona de 
Trabajo 

Ilo 

Pértigas de 8 cuerpos Und. 2 

Escalera de fibra de vidrio de 2 cuerpos Und. 5 

Equipo GPS, para replanteo de 
actividades con un erro máximo de 4m 

Und. 1 

Telurómetro Und. 1 

Indicador de secuencia de fases Und. 1 

                                                           
10 Consulta y/u observación 8 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS E 
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Descripción Und. 

Zona de 
Trabajo 

Ilo 

Puesta a tierra temporal en corto 
circuito para redes aéreas con 
terminales a presión. 

Und. 10 

Ensunchadora de cinta de fleje de 
acero 

Und 1 

Mordazas (Ranas) Und 6 

Poleas de Al p’ conductor de 35-120 
mm2 

Und 15 

Tecles de palanca c/cadena de 1 ½ TN Und 2 

Tecles de palanca c/cadena de 2 TN Und 6 

Alicates Und 10 

Barretas Und 3 

Palas tipo cuchara Und 3 

Juego de dados con rachet Und 1 

Prensa para terminales eléctricos de 25 
hasta 240 mm2 

Und 1 

Cizalla corta cable tipo rachet Und 1 

Grupo electrógeno de 5 KW de 
potencia 

Und 1 

Martillo demoledor de 1.5 Kw mínimo Und 1 

Atornillador de impacto portátil, de 18 V 
mínimo 

Und 1 

Radio Comunicaciones punto a punto 
con alcance mínimo de 15 Km 

Und. 2 

Cámara fotográfica digital e 16 
Megapíxeles, con 32X de Zoom Óptico 
y con una memoria de 32 Gb como 
mínimo (por cada cuadrilla de trabajo) 

Pza. 2 

Tablet con acceso a internet 4G, y con 
sistema operativo Windows 

Und 1 

 

Asimismo, para el desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades, deberá añadir la cantidad de 
herramientas necesarias de acuerdo a los requerimientos de las actividades. 

 

Requerimientos mínimos de equipos de comunicación y ubicación 
 

− Los supervisores de la CONTRATISTA deberán estar equipada con teléfonos celulares 
con doble frecuencia L1, L5 con red privada de comunicación, asociada a la red de telefonía 
de ELECTROSUR, hasta la culminación del contrato. Actualmente Electrosur S.A. 
mantiene el sistema de comunicación con la empresa América Móvil S.A.A., Sin embargo, 
al tratarse de una empresa pública el operador está sujeto a licitación, por lo que el 
Contratista debe prever el cambio de operador para garantizar la comunicación del mismo 
operador de ELECTROSUR. 

− Para la elaboración de los informes técnicos por modificación de redes o ampliaciones, 
deberá contar con equipos de georreferenciación. 

 

La CONTRATISTA deberá entregar a su personal técnico, EPP (Equipos de Protección 
Personal), herramientas y equipos establecidos en el literal A y B y otros que sean adecuados 
y necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado. 

 
La CONTRATISTA deberá tener estricto control sobre el estado de conservación de todos los 
implementos de seguridad, herramientas, equipos y uniforme de trabajo. Aquellos que se 
deterioren y se encuentren en mal estado deberán ser renovados inmediatamente por la 
CONTRATISTA una vez que se detecte alguna deficiencia. 
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C. REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 
 

Todas las unidades vehiculares, deberán contar con una póliza de responsabilidad contra 
terceros. 

 
Equipamiento para camionetas doble cabina – Servicio de Emergencia. 

 

− Camioneta 4x4 Doble cabina, con una antigüedad no mayor a cinco (5) años y/o un 
recorrido menor a 50,000 km al inicio del contrato. Las unidades de emergencia deben 
garantizar la operatividad las 24 horas del día y el estudio de mercado ha sido considerado 
dichas características. 

− Los vehículos deberán contar con toda la documentación exigida por las autoridades para 
su circulación. Dicha documentación deberá encontrarse vigente, de manera 
ininterrumpida, durante la vigencia del contrato de servicios. 

• Seguro Obligatorio contra accidentes de tránsito – SOAT. 
• Certificado de Revisión Técnica vigente, de acuerdo a lo establecido en 
la normativa. 
• Tarjeta de propiedad. 

− Los vehículos que utilice la CONTRATISTA quedarán obligados a portar de manera 
permanente todos los sticker’s e identificaciones que exija ELECTROSUR, sean éstos 
publicitarios o informativos, asimismo quedarán obligados a portar la identificación que 
indique ser “CONTRATISTA de ELECTROSUR” durante la vigencia de contrato. 

− Deberán contar con cajón metálico o de madera con candado para cumplir con el servicio 
requerido. 

− Todos los vehículos deberán contar con un sistema de apoyo para las escaleras 
telescópicas tipo jaula, esto con la finalidad de contar con mayor espacio para el traslado 
de materiales al lugar de trabajo. 

− No se aceptarán vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

− Deberán estar equipadas con sistema de posicionamiento global para su ubicación y 
coordinación con ELECTROSUR, cuyo costo hasta su comunicación con ELECTROSUR 
será asumido por la CONTRATISTA. El sistema debe ser compatible con el que cuenta 
ELECTROSUR. El Sistema GPS debe ser de tecnologia 4G que permita retrasmitir 
información en tiempo real mediante una web services desde donde Electrosur podrá 
obtener información. 

− Deberán contar con el combustible necesario para cumplir con la jornada diaria. 

− Deberán contar con un botiquín de emergencias, debidamente implementado y de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución Directoral No. 367-2010-MTC/015 y Resolución 1011- 
2010-MTC/15, que permitan una atención rápida y oportuna en caso de accidentes. 

− Deberán contar con jaula de malla metálica antirrobo. Ver foto (referencial). 

 
 

 
 
  



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 32 

Requerimientos mínimos de equipos para las cuadrillas emergencia 
Para el cumplimiento del servicio de emergencia se deberá contar con el siguiente equipo: 
 

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 
mínima 

1 Meghómetro 1 Kv Und 1 

2 Telurómetro Und. 1 

3 Multímetro Und 1 

4 Pinza amperimétrica Und 1 

5 Revelador de tensión con pértiga hasta 245 kv Und 1 

6 Secuencímetro BT Und 1 

7 Secuencímetro MT Und 1 

8 Volímetro para media tensión Und 1 

9 Prensa hidráulica para cables 35 a 240 mm2 Und 1 

10 Binoculares de largo alcance Und 1 

11 Escalera de Fibra de vidrio de 02 cuerpos Und 2 

12 Ensunchadora de cinta de flete de acero Pza 1 

13 Cizalla Und 1 

14 
Cámara fotográfica digital de 16 Megapíxeles, con 50X de 
Zoom Óptico 

Und 1 

15 Pértiga telescópica de 07 cuerpos hasta 30 KV Und 2 

16 
Equipo de termografía con un alcance de hasta 20 metros 
imágenes de 320 x 240 pixeles 

Und 1 

17 Puesta a tierra temporal en corto circuito para redes aéreas Und 2 

18 Rana 25-120 mm2 Und 2 

19 Rache 0.5 Tn Und 2 

20 Herramientas Eléctricas Jgo 1 

21 Herramientas civiles Jgo 1 

22 
Implementos de señalización (conos, tranqueras, cinta, 
cachacos) 

Jgo 1 

23 
Linterna halógena recarg.220v/12v foco regul. 1000m. 
alcancé 

Und 2 

24 Linterna Frontal “pirata” vehículo Und 1 

25 Letreros de seguridad en general (hombres trabajando, etc) Und 1 

26 
Equipo celular 4G a mas (con acceso de internet de alta 
velocidad para envió de información de en tiempo real) 

Und 1 

27 
Laptop con conexión de redes 4G y sistema operativo 
Windows 10 

Und 1 

28 Equipo de Poda de ramas de árboles Equp 1 

29 
GPS, para replanteo de actividades con una precisión no 
mayor a 4 metros 

Und 1 

30 Guantes dialectricos clase 0, clase 2, clase 3 Conj 1 

31 Radio Base o Handy homologado por ELECTROSUR Equp. 1 

 
En la etapa de ejecución contractual se realizará las configuraciones de las radios base móvil 
en coordinación con el personal de ELECTROSUR S.A. 

 

Requerimientos mínimos de equipos de comunicación y ubicación 

- El coordinador de emergencia de la CONTRATISTA deberá tener un teléfono celular 
Smartphone o similar con servicio de internet para transmisión de datos con red privada de 
comunicación, asociada a la red de telefonía de ELECTROSUR, hasta la culminación del 
contrato. Actualmente Electrosur S.A. mantiene el sistema de comunicación con la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A., sin embargo, al tratarse de una empresa pública el 
operador está sujeto a licitación, por lo que el Contratista debe prever el cambio de 
operador para garantizar la comunicación del mismo operador de Electrosur S.A. 

− Electrosur S.A. considera que la comunicación es un factor fundamental para el desarrollo 
de las actividades relacionadas con el servicio; por dicha razón exige que los equipos sean 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

33 

confiables y se encuentren en perfectas condiciones de operatividad. 

− Para la elaboración de los informes técnicos por modificación de redes o ampliaciones, 
deberá contar con equipos de georreferenciación. 
 

11. LOCALES DE TRABAJO 
El contratista debe tener una infraestructura física adecua para la prestación del servicio, en el cual 
instale a su personal con las comodidades del caso y las medidas de seguridad que correspondan, 
debiendo contar con los siguientes equipos suficientes que les permitan desarrollar su trabajo en 
forma adecuada, así como los espacios, tales como: 

− Equipos de cómputo 

− Impresora a color. 

− Scaner. 

− Una Fotocopiadora. 

− Cañón reflector con Ecran (para planes de trabajo y capacitaciones del personal) para 
cada zona. 

− Mobiliario de oficina ergonómico 

− Conexión a Internet de alta velocidad (telefonía fija). 

− Almacén para el área de emergencia de 20 m2 como mínimo. 

− Almacén para guardar materiales (postes de MT y BT, transformadores, pastorales, etc.), con 
espacio suficiente para ser ordenados y clasificados. Conexión a Internet de alta velocidad 
(telefonía fija). 

Estas oficinas deben ser adecuados para: coordinar con el personal, gestionar las Órdenes de 
Trabajo o autorizaciones. 

 

Requerimientos adicionales para la utilización del sistema Georeferenciado: 

− Intel Core i7 mínimo. 

− Procesador de decima generación. 

− Memoria RAM 16 GB. 

− Almacenamiento de estado sólido SSD, no menor a 500 GB. 

− Tarjeta de video no integrada, con memoria RAM 4GB mínimo. 

− Monitor de 22" o mejor. 

− Sistema operativo Windows 11 original y licenciado. 

− Debe incluir un antivirus con licencia vigente. 

− Cualquier software de uso en el equipo debe estar licenciado. 

− Debe contar con licencia actualizada y vigente del OFFICE 365 como mínimo una cuenta. 

− La red de conexión de cada equipo debe soportar la cantidad de información que será 
administrada para la actualización del GIS debe contar con paridad con un ancho de banda no 
menor a 100 Mbps y latencia no mayor a 5 ms; las pruebas de ancho de banda se realizarán 
mediante el software iperf; el tipo de conexión que adoptará el contratista deberá estar 
propuesta en un Plan de implementación presentado previamente, pendiente aprobación por 
el administrador del contrato. El contratista puede optar por las alternativas de 
conectividad por radioenlace de comunicaciones o un enlace físico a través de fibra 
óptica o a través de cable par trenzado UTP. En el último caso (cable UTP) está limitado 
a una distancia máxima por tramo de 100 metros, que cumpla con las condiciones de 
ancho de banda y latencia requeridas en las bases. Ésta solución de conectividad aplica 
únicamente para el acceso a GIS y contratista deberá cumplir con las políticas de 
seguridad de información para ello suscribirá un acuerdo de confidencialidad;  los 
usuarios que tengan acceso al GIS suscribirán el acuerdo de confidencialidad con 
Electrosur.11 

− Para el  conexionado de GIS, se proporcionará un puerto LAN en el Swicth (conector 
RJ-45) dentro de las instalaciones de ELECTROSUR, la solución integral de 
conectividad hasta el puerto LAN que proporcione ELECTROSUR, será implementado 
por el CONTRATISTA; se entiende por solución integral incluye equipos de 
comunicación y accesorios necesarios, las configuración de red será proporcionado 
por ELECTROSUR S.A. Respecto al número de equipos la cantidad será (01) uno12. 

− La supervisión de los trabajos en el Sistema Georeferenciado (Digitadores GIS) estará a cargo 
del Departamento de Mantenimiento de la Gerencia Técnica. 

− Impresora multifuncional que permita la impresión a colores con inyección de tinta en formato 

                                                           
11 Consulta y/u observación 33 participante: TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
12 Consulta y/u observación 11 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - IMECS E 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 34 

A3 y A4 (para cada Zonal). 
 

12. PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 

Las actividades de mantenimiento se ejecutarán entre los días lunes a domingo previa 
programación semanal de actividades. Un conjunto de actividades conforma la programación 
semanal de actividades. 
 

A. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (SEMANAL) 
 

La programación de actividades se iniciará con la visita de campo los días lunes y martes de la primera semana en 
donde se propondrá las actividades a realizar la segunda semana, estas propuestas serán plasmadas en el GIS en el 
estado propuesto a: bajo el criterio de agrupación por orden de trabajo cuya codificación deberá corresponder a la 
remitida en la programación semanal, está totalmente prohibido la eliminación de cualquier elemento por parte del  
personal GIS; esto con la finalidad de contar para el día miércoles con los planos de las actividades a realizar la 
segunda semana. 

 
El programa semanal de actividades será definido en la reunión de los días miércoles de cada semana con la  
participación de los coordinadores de la CONTRATISTA, supervisores externos y coordinadores de contrato de 
ELECTROSUR. 

 

Durante la programación de actividades, se determinará si la actividad corresponde a cuentas de Gasto o Inversión,  
también se fijará el tiempo estimado para la realización de cada actividad, para lo cual la CONTRATISTA deberá de 
prever la asignación del personal y recursos necesarios para la ejecución de la actividad. ELECTROSUR se 
compromete a entregar oportunamente los materiales necesarios para la ejecución de la actividad. 

 
También durante la programación semanal, los días miércoles de cada semana, se fijarán los cortes programados, por 
lo que la CONTRATISTA deberá de presentar su plan de trabajo los viernes de cada semana con la finalidad de 
tramitar la orden de maniobra. 

 

ELECTROSUR entregará la programación semanal de actividades los días miércoles de cada semana, con la cual la 
CONTRATISTA quedará notificado para el desarrollo de sus actividades y solicitar el requerimiento de materiales. 

 

La entrega de los materiales suministrados por ELECTROSUR al CONTRATISTA se realizará los días jueves y 
viernes, con excepciones los días lunes de cada semana, en los almacenes de Ilo 

 
La CONTRATISTA debe realizar el transporte de materiales a todas las zonas de trabajo. La CONTRATISTA deberá realizar 
el transporte de material desmontado o sobrante de campo hasta los almacenes de ELECTROSUR como plazo 
máximo hasta el 2do. día calendario de finalizada la semana (día domingo). 

 
Para el caso de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público, éstas se entregarán diariamente a la 
CONTRATISTA (por correo electrónico u otro medio). Para ello la CONTRATISTA deberá de realizar la subsanación 
de las denuncias de alumbrado público dentro de los plazos establecidos en el Procedimiento para la Supervisión de 
la Atención de Denuncias por Deficiencias de Alcance General en la prestación del servicio público de electricidad u  
otra norma que lo reemplace. Asimismo, la CONTRATISTA deberá de informar diariamente a ELECTROSUR (por 
correo electrónico) el cumplimiento de las denuncias atendidas durante el día, muy aparte de la presentación del 
informe semanal de actividades. 

 
Las actividades no programadas, constituyen los casos tipificados como urgencias (choque de postes, reposición de  
conductor por hurto, por riesgo eléctrico, etc), las mismas que requieran una atención inmediata. ELECTROSUR 
notificará a la CONTRATISTA por radio, por correo electrónico, por teléfono celular o por cualquier otro medio de 
comunicación para que la CONTRATISTA pueda asignar el personal y equipo necesario para la atención oportuna y 
reposición del servicio o cumplimiento, con el ente fiscalizador (regulador), lo cual ameritara una programación de  
actividades semanales. 

 

La CONTRATISTA una vez ejecutado las órdenes de trabajo de existir algún trabajo no programado, ejecutado o 
modificaciones a los trabajos programados deberá actualizar el GIS con los datos de campo, siempre en propuesto a: 

 
B. PRESENTACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
Finalizado la semana (día domingo), la CONTRATISTA deberá presentar a ELECTROSUR los informes semanales 
de actividades correspondiente a INVERSIÓN y GASTO para lo cual tiene un plazo de cinco (05) días calendarios (día 
viernes). Para cumplir con los plazos establecidos La CONTRATISTA debe prever trabajos por turnos (incluido los 
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domingos). 
 

El informe semanal será presentado en digital (en formato pdf con sus respectivas firmas digitales de la contratista), 
el cual deberá ser cargado en un enlace en modo escritura en archivos que no superen los 100 Mb cada uno y 
debidamente paginados, así mismo la CONTRATISTA debe presentar una carta vía mesa de partes en el cual 
consignara el link de enlace que contendrá la información solicitada.13 

El enlace será creado por el coordinador técnico del contrato el cual caducará culminado el plazo de entrega del 
informe semanal. Cada informe deberá contener lo siguiente: 

 
Informe semanal - GASTO 

 
El informe semanal deberá contener: 

 

− Índice 

− Resumen del monto valorizado en la semana. 

− Cuadro resumen de avance financiero de la ejecución de las actividades de mantenimiento. 

− Reportes de valorización por tipo de trabajo realizado (media y baja tensión, subestaciones y alumbrado público), 
por tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc. 

− Cuadro resumen de la liquidación de los materiales utilizados en la semana. 

− Colocar las normas de liquidación de cada informe valorizado. 

− Archivos fuente (cuadros en Excel, fotos digitales, planos, etc.) de las actividades del informe semanal valorizado, 
así como los cuadros resúmenes. Los cuales deberán ser cargados en el mismo enlace del informe semanal el  
cual caducara culminado el plazo de entrega del informe semanal. 

 
Por cada actividad ejecutada deberá incluir: 

 

− Valorización de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total. 

− Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique claramente las guías 
de remisión o notas de salida de donde provienen los materiales utilizados, y su liquidación respectiva. 

− Planilla de armados suministrados por la CONTRATISTA. 

− Copia de movimiento de mercancías (notas de salida de almacén) suministrado por ELECTROSUR S.A. 

− Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de ELECTROSUR, el mismo, 
que debe de contener el formato de clasificación de materiales de segundo uso, según el siguiente criterio: 

o Material reutilizable. 
o Material para baja (en desuso). 
o Material peligroso. 

− Guía de material sobrantes (nuevo o segundo) a los almacenes de ELECTROSUR 

− Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 

− Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema Georeferenciado de 
Electrosur (GIS). 

− El plano deberá ser obtenido del sistema de GIS automatizado. 

 
Informe de semanal - INVERSIÓN: 

 
Para las actividades consideradas como Inversión, el informe semanal deberá contener y respetar el orden de la 
siguiente documentación: 
 

− Índice 

− Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de materiales y 
especificaciones técnicas de montaje electromecánico. 

− Acta de recepción por la culminación de los servicios. 

− Acta de inspección y pruebas eléctricas. 

− Cuadro resumen de avance financiero de la ejecución de las actividades de mantenimiento correspondiente sólo 
a inversión. 

− Resumen valorizado de las actividades ejecutadas en la semana por tipo de trabajo realizado (media tensión, baja  
tensión, subestaciones y alumbrado público). 

− Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por ELECTROSUR. El cuadro debe 
indicar el número de guía de remisión, el material, la cantidad suministrada, lo utilizado por orden de trabajo y el saldo. 

                                                           
13 Consulta y/u observación 12 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA – IMECS. 
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− Cuadro resumen de la liquidación semanal de los materiales suministrados por el CONTRATISTA por orden de trabajo. 
Sólo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a tierra tipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, la 
cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo. 

− Reportes de valorización por tipo de trabajo realizado (media y baja tensión, subestaciones y alumbrado público), 
por tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), agrupadas por alimentador, sistema eléctrico, etc. 

− Todos los materiales instalados para inversión serán nuevos retirados de los almacenes de ELECTROSUR y/o 
suministrados por el CONTRATISTA, los activos deberán estar etiquetados según el siguiente detalle: 
a. En el caso de etiquetado de activos eléctricos, debe considerar etiqueta de alta resistencia a la humedad, la 

radiación solar y el pegamento de alta calidad, como son: transformadores, tableros de distribución,  
interruptores, reconectadores, seccionalizadores y otros equipos eléctricos. La etiqueta será  de aluminio 
anodizado con adhesivo de espuma acrílica con doble capa o similar de alta resistencia a la intemperie,  
previamente deberá limpiar el área para asegurar el correcto pegado. 

b. La etiqueta con la que se realizará la codificación deberá contar con los siguientes datos: 
1. Descripción del activo 
2. Código de barra 
3. Nro. de Serie 
4. Modelo 
5. Marca 
6. Razón social de "ELECTROSUR S.A." y año del inventario"20  " 
7. Código del activo con prefijo "AF" 

c. El tamaño de las etiquetas de aluminio será "A6", salvo equipos de menor tamaño y en tal caso será de 
acuerdo al aprobado por Electrosur. 

d. Los equipos serán etiquetados preferentemente antes de su montaje, instalación o puesta en servicio. 
e. La etiqueta será colocada en lugar visible para su posterior inventario y fotografiado. 
f. El formato de la etiqueta será el siguiente: 

 

 
 

− De existir material suministrado sobrante, nuevo o usado, se debe devolver a los almacenes de ELECTROSUR 
y sustentarse mediante sus respectivas guías de remisión. 

 
Por cada orden de trabajo 

 

− Valorización de las partidas ejecutadas por estructura intervenida y total. 

− Planilla de inventario valorizado de la actividad, donde se aprecie claramente el costo del montaje electromecánico 
y lo correspondiente a los materiales suministrados por el CONTRATISTA 

− Planilla de Inventario del material instalado, distinguiendo lo suministrado por ELECTROSUR y la 
CONTRATISTA, donde se indique las guías de remisión o notas de salida y su estado. 

− Planilla de Inventario del material desmontado, donde indique la guía de remisión por su traslado a los almacenes 
de ELECTROSUR. 

− Copia de movimiento de mercancías (notas de salida de almacén) suministrado por ELECTROSUR con sus 
respectivas guías de remisión, indicadas según planilla de inventario de material instalado. 

− Acta de entrega de los materiales desmontados en campo a los almacenes de ELECTROSUR con sus respectivas 
guías de remisión, el mismo, que debe de contener el formato de clasificación de materiales de segundo uso,  
según el siguiente criterio: 

o Material reutilizable 
o Material para baja (en desuso) 
o Material peligroso 

− Plano impreso del antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema Georeferenciado de 
Electrosur (GIS), debe indicar alimentador de las redes eléctricas. 

− Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) del ingreso de los trabajos ejecutados GIS (según ANEXO 
D.1). 

− Reporte GIS tipo inventario (en físico y archivo Excel) por las redes desmontadas GIS (según ANEXO D.2). 

− Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 

− Copia en medio magnético (expediente de valorización, cuadros en Excel, fotos digitales formato *.JPG, otros) 
del informe semanal completo. 
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Para la codificación de estructuras de activo fijo se deberá respetar lo indicado en el ANEXO E: CODIFICACIÓN 
Y PINTADO DE ESTRUCTURAS. 

La información solicitada debe ser presentada por el CONTRATISTA en coordinación con ELECTROSUR. Durante la 
programación de actividades se determinará el tipo de actividad que se va a realizar: Gasto o Inversión. 

 
C. REVISIÓN DEL INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 
Con el informe semanal de actividades presentado por el CONTRATISTA, ELECTROSUR en un plazo de cinco (5) 
días hábiles procederá a efectuar la respectiva revisión ya sea de campo o gabinete según corresponda, verificando 
la correcta ejecución de los trabajos y de los bienes utilizados. 

 

La CONTRATISTA está obligado a culminar el 100% de los trabajos programados por actividad, caso contrario será  
pasible a la aplicación de penalidades y la actividad no será valorizada en el informe semanal. 

 

ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales que se encuentren incompletos, estando el 
CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el ítem 35. 

 
En caso de encontrar observaciones, ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales, estando el 
CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el ítem 35. 

 

Por ningún motivo deberá haber observaciones de trabajos inconclusos. Si al revisar el informe semanal de actividades 
se encuentran trabajos inconclusos (falta codificación de postes, retiro de postes, limpieza de la zona de trabajo, etc.), 
se le aplicará a la CONTRATISTA las penalidades indicadas en el ítem 35.. 

 
D. VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA EN EL GIS 

 

Luego de revisión del informe semanal de actividades, el informe semanal será derivado área del GIS (a cargo de la  
Gerencia Técnica) de ELECTROSUR para su validación respectiva, quien en coordinación con el Área de Patrimonio 
de ELECTROSUR en un plazo de tres (03) días hábiles emitirá el informe de conformidad a lo siguiente: 

 

− Actualización en el GIS de los trabajos ejecutados por el Contratista. 

− La correcta actualización en el GIS de los trabajos ejecutados por el contratista, validando el Plano impreso del 
antes y después de los trabajos ejecutados por el contratista. 

− Reporte GIS tipo inventario del ingreso de los trabajos ejecutados GIS. 

− Reporte GIS tipo inventario por las redes desmontadas GIS. 
 

El informe de conformidad tendrá el Visto bueno del área encargada del GIS (a cargo de la Gerencia Técnica) y de 
patrimonio respectivamente. 

 

E. APROBACIÓN DE INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 
 

El Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Ilo de ELECTROSUR, aprobará el informe semanal en un plazo de dos 
(2) días hábiles luego de haber obtenido el informe de conformidad del responsable del GIS y jefe de activo fijo según 
el literal D. 

 

En caso de encontrar observaciones en la validación de información georreferenciada en el GIS (literal D: Validación 
e información georreferenciada), ELECTROSUR procederá a devolver los informes semanales, estando el 
CONTRATISTA sujeto a la aplicación de penalidades detalladas en el ítem 35. 

 
F. INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES 

 

Para el informe mensual, se deberá de agrupar 04 o 05 informes semanales aprobados por el coordinador técnico de 
ELECTROSUR pertenecientes al mes respectivo. En caso que una semana tenga 04 o más días que correspondan al 
mes siguiente, el informe semanal completo será considerado para la siguiente facturación. El monto de la facturación 
corresponde a la suma de las valorizaciones aprobadas en cada informe semanal. 

 
Además de los 04 o 05 informes semanales, se deberán incluir la siguiente documentación: 

 

Para el informe mensual de actividades - GASTO 
 

a) Índice. 

b) Cuadro resumen de avance financiero mensual. 
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c) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo realizado (media tensión, 
baja tensión, subestaciones y alumbrado público), indicando la semana a la que pertenecen. 

d) Reportes de valorización por alimentador: por nivel de tensión (media, baja tensión, subestaciones y 
alumbrado público) y por partida presupuestal (redes primarias, redes secundarias y alumbrado público). 

e) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por ELECTROSUR. El cuadro 
debe indicar el número de guía de remisión, el material, la cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana 
y el saldo. 

f) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por el CONTRATISTA. 
g) Copia en medio magnético de toda la nueva documentación. 
h) Cuadro de norma de liquidación mensual de las actividades realizadas (monto ejecutado por centro de costo) 

 

Para el informe mensual de actividades - INVERSIÓN 
 

a) Índice. 
b) Cuadro resumen de avance financiero mensual. 
c) Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro de materiales y 

especificaciones técnicas de montaje electromecánico. 
d) Acta de recepción por la culminación de los servicios. 

e) Acta de inspección y pruebas eléctricas. 
f) Cuadro resumen de avance financiero mensual. 
g) Resumen valorizado mensual de las actividades ejecutadas por tipo de trabajo realizado (media tensión, 

baja tensión, subestaciones y alumbrado público), indicando la semana a la que pertenecen. 
h) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por ELECTROSUR. El cuadro  

debe indicar el número de guía de remisión, el material, la cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana 
y el saldo. 

i) Cuadro resumen de la liquidación mensual de los materiales suministrados por el CONTRATISTA. 
j) Solo aplica para el suministro de retenidas y Puestas a tierra tipo PAT-1. El cuadro debe indicar el material, 

la cantidad suministrada, lo utilizado en cada semana y el saldo. 
a) Copia en medio magnético de toda la nueva documentación adicionada para la facturación mensual y el  

archivo Excel del reporte GIS mensual unificado, el cual debe indicar en las columnas finales la semana 
correspondiente y el número de la orden de trabajo. 

b) Cuadro de ejecución mensual de acuerdo a la clasificación de manual de costos. 
 

Los informes deben estar debidamente foliado y el formato usado para la realización de los informes Semanales y  
mensuales debe ser coordinado con ELECTROSUR S.A. 

 

G. FACTURACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. 
 

Una vez presentados los informes mensuales por la CONTRATISTA, ELECTROSUR procederá a elaborar las Hojas 
de Entrada de Servicio en un plazo máximo de dos (2) días hábiles para la facturación mensual (GASTO o INVERSIÓN) 
previo informe de aprobación emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Ilo. 

 

Las Hojas de Entrada se entregarán formalmente al CONTRATISTA por el Administrador del Contrato previa 
aprobación de los siguientes informes: 

− Declaración jurada del contratista de cumplimiento de Obligaciones Laborales 

− Informe de cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Emitido por la Oficina de Prevención, Riesgos 
y Medio Ambiente de ELECTROSUR) 

− Informe de Cumplimiento de informes semanales que conforman la valorización mensual, según numeral F  
(Emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Ilo según lo establecido en los literales C y E). 

− Informe de Cumplimiento de informes semanales que conforman la valorización mensual 
de la VALIDACIÓN de la información Georeferenciada en GIS (emitido por el encargado 
del Sistema Georeferenciado a cargo de la Gerencia Técnica, según lo establecido en el 
Literal D. Este informe debe de tener el Visto Bueno del Departamento de Activo Fijo). 

− Informe de cumplimiento de valorización mensual donde se verifique la documentación establecida en el  
numeral F: Informe mensual de actividades (Emitido por el Coordinador Técnico de la Gerencia Zonal Ilo  de 
ELECTROSUR). 

− Es responsabilidad del CONTRATISTA presentar la documentación solicitada por las áreas respectivas para 
la revisión y verificación que acrediten el cumplimiento de estas obligaciones. 
 

Posteriormente, el CONTRATISTA procederá a presentar su factura para el pago respectivo. 
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13. PROGRAMACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA 
 

A. OPERACIONES TÉCNICAS 
 

Operaciones técnicas, que estará a cargo de la Gerencia Técnica (Contratista de la Gerencia Técnica), debe atender 
los reclamos (solicitudes) y solicitudes de reparación de averías y fallas en las redes de ELECTROSUR entregando 
las solicitudes a las cuadrilla de emergencia de forma rápida y eficaz. 

 
El mencionado contratista de Operaciones Técnicas, registra las solicitudes y reclamos en el sistema Sielse una vez 
culminada el evento, solicitando los datos de la cuadrilla de emergencia por teléfono, radio o el Whatsapp. 

 

B. PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 

− El procedimiento se inicia con la comunicación del Área de Control de Operaciones (media tensión/baja tension) 
o Gestión Comercial (baja tensión), por medio de los operadores técnicos quienes inmediatamente de haber  
tomado conocimiento de la emergencia, lo comunican a la cuadrilla de emergencias para la atención 
correspondiente, en caso de ausencia de este agente Centró de Control de Electrosur se comunicará con el 
coordinador de mantenimiento y emergencia para que este a su vez imparta órdenes a sus cuadrillas. 

− La comunicación entre Electrosur y el tercero deberá ser a través de medios escritos como mensajería instantánea 
o correo electrónico y/o radio comunicación. 

− Las emergencias que requieran mayores recursos de personal, equipo y materiales, son transferidas al supervisor 
de turno de la Unidad de Mantenimiento de Distribución para que sean coordinadas y atendidas por las cuadrillas 
de baja o media tensión de la contratista. En paralelo, la cuadrilla de emergencia deberá informar al supervisor  
del área técnica de la misma contratista (AP, SED o MT) el requerimiento de personal, materiales y equipos en 
general necesarios para la pronta atención de la emergencia, con la finalidad de agilizar las acciones a tomar en  
conjunto con los supervisores de Electrosur. 

− La Unidad de Mantenimiento, a través de su supervisor de turno, coordinará la intervención inmediata con el 
contratista encargado de ejecutar la reparación y a la vez, de corresponder, coordina con almacén el despacho  
de materiales al contratista por emergencia. Por tratarse de una emergencia, el contratista recibe la orden de  
trabajo de Electrosur verbalmente mediante radio, celular o correo electrónico, con cargo a ser regularizada  
posteriormente por escrito, sobre lo cual el contratista efectuará la liquidación correspondiente. 

− Para el caso de averías en media tensión, previo a la ejecución de los trabajos, el contratista efectuará su charla 
de cinco minutos, coordinará la autorización de inicio de los trabajos con el Centro de Control de Operaciones  
(CCO) y el supervisor de turno de Electrosur, revelará la línea MT para comprobar la ausencia de tensión e 
instalará sus puestas a tierra temporarias (en ambos extremos de la zona a intervenir) de manera que se  
encuentre totalmente protegido. Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá informar vía radio,  
teléfono u otro medio, en tiempo real, el avance de los mismos o incidentes que puedan presentarse hasta la  
normalización del servicio. 

− Para el caso de averías en baja tensión, previo al inicio de los trabajos, el contratista efectuará su charla de cinco  
minutos, coordinará la autorización de inicio de los trabajos con centro de control y Operador Técnico. Durante la  
ejecución de los trabajos, el contratista deberá informar vía radio, teléfono u otro medio, en tiempo real, el avance 
de los mismos o incidentes que puedan presentarse hasta la normalización del servicio. 

− Al finalizar los trabajos MT, el contratista deberá reportarlo al supervisor de turno de Electrosur y al CCO, para  
que se proceda con la cancelación del permiso de trabajo y se coordinen las maniobras de normalización del 
servicio eléctrico. 

− El contratista al terminar los dos14 turnos deberá emitir un informe diario a Electrosur, en formato Excel según 
el modelo previamente coordinado vía Email y cargado a un enlace remitido por Electrosur. 

− La contratista entregará un informe semanal en físico y digital el cual deberá ser organizado en archivos con un 
peso no mayor a 80 MB firmado digitalmente. 

− La denuncia policial y/o aviso radial serán requeridos para la atención de emergencias de 
fuerza mayor, este evento pertenece al "Procedimiento para la Calificación de Solicitudes 
de Exclusión de Interrupciones del Servicio Eléctrico para el Cálculo de 
Compensaciones", aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo Vigente,  
conforme  se indica  Numeral 15, literal H, del Capítulo III, de las Bases.15 

 
Para el caso de Actividades de Atención de Emergencia, los plazos para la ejecución de los trabajos son los siguientes: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TIEMPO 

                                                           
14 Consulta y/u observación 14 participante: INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS E 
15 Consulta y/u observación 13 participante: INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS E 
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T1 Asignación de la falla o avería Máximo 05 minutos 

T2 
Desplazamiento al punto de 
avería 

Entre 10 minutos (instalaciones ubicadas 
en el centro de la ciudad) y 20 minutos 
(instalaciones ubicadas en las periferias de 
la ciudad). 

T3 
Aislamiento de la falla y 
recuperación parcial del 
servicio eléctrico 

Máximo 20 minutos. 

T4 
Reparación de avería y 
normalización total del servicio 
eléctrico 

Máximo 02 horas, dependiendo de la 
Magnitud de la avería y el nivel de tensión 
de la instalación, considerando un trabajo 
continuo, disponibilidad oportuna de 
equipamiento y rendimientos eficientes. 

 
Tiempo total de intervención de la contratista en la emergencia = T1 + T2 + T3 + T4 + Tiempo de provisionar 
materiales de almacén de Electrosur (cuando corresponda). 
Nota: 

− En los informes, el contratista deberá consignar los tiempos de atención por cada una de las averías atendidas. 

− En caso de requerirse materiales a ser retirados del Almacén de ELECTROSUR, se admitirá un tiempo adicional 
equivalente al tiempo de despacho más los tiempos de desplazamiento similares a T2. 

 
C. PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

− La contratista presentará los martes de cada semana el programa de actividades semanal 
a Electrosur, para su aprobación, de incumplir será sujeto a penalidad (ver cuadro de 
penalidades). (De ser feriado se entregará al día siguiente). El coordinador de Electrosur 
le remitirá la programación firmada al correo electrónico del contratista al siguiente día 
de recibido por parte del Contratista. 

− Para el caso de las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, 
Electrosur a través de los coordinadores técnicos establecerá los plazos límites para la 
ejecución de los trabajos de acuerdo con la disponibilidad que tengan las Cuadrillas de 
Emergencia, entendiéndose que la labor principal de estas cuadrillas deberá ser 
la Operación y Atención de Emergencias en los Sistemas Eléctricos de Distribución. 

− Las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo ejecutados por las 
cuadrillas de emergencia deberán ser presentados en forma diaria en informes separados 
a los informes de operación y atención de emergencias. El informe diario digital se 
presentará por email a los coordinadores técnicos también será cargado a un enlace 
proporcionado por Electrosur, en formato Excel, según el modelo establecido por 
Electrosur 

 

D. PLAZOS 
 

− La contratista entregará finalizada los dos16 turnos, su informe de las atenciones de 
solicitudes, reclamos, fallas, averías y las actividades programadas realizadas en las horas 
muertas cada día en magnético vía email a Electrosur, su incumplimiento será sujeto a 
penalidad (ver cuadro de penalidad). 

− La contratista presentara su informe semanal consolidado en físico y magnético sustentado 
con fotografías el segundo día hábil de cada semana. Su incumplimiento será sujeto a 
penalidad (ver cuadro de penalidad). La contratista entregará un informe semanal en digital 
el cual deberá ser organizado en archivos con un peso no mayor a 80 MB firmado 
digitalmente 

− Para la valorización la contratista presentará un informe consolidado final –adjuntando el 
total de reportes. El tercer día hábil de cada mes, su incumplimiento será sujeto a penalidad 
(ver cuadro de penalidad). 

 

E. PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE TRABAJOS REALIZADOS 

 

− Informe diario, se presentará en magnético por email al coordinador del contrato de 

                                                           
16 Consulta y/u observación 15 participante: INGENIERIA MECANICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
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Electrosur, en formato Excel según formato entregado por Electrosur. 

− Informe semanal se presentará en medio magnético o en un enlace generado por el 
coordinador técnico, en un plazo de 03 días hábiles finalizado la semana, agrupados según 
su naturaleza, nivel de tensión, alimentador; deberá estar organizada en archivos PDF de 
no más de 80 MB de peso y con la firma digital del coordinador de emergencia para lo cual 
este deberá tramitar ante la RENIEC la citada firma digital; el informe semanal deberá 
contener: 

 

a) Personal, vehículos, equipos utilizados. 
b) Informe de seguridad 
c) Valorización de las horas cuadrillas semanal 
d) Valorización de las horas cuadrillas por alimentador semanal 
e) Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadrillas 

f) Reporte de la ejecución de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP) 
g) Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y 

después). 
h) Liquidación de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y después). 
i) Reporte de llamadas entrantes al sistema Sielse de la semana 

 

F. VALORIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA. 
 

El pago por los trabajos de emergencia se realizará por Hora-cuadrilla efectivamente trabajado, 
dependiendo del tipo de cuadrilla. 

 

Para la valorización, la CONTRATISTA presentará su expediente de valorización a los tres (3) 
días hábiles finalizado el mes, el cual contendrá: 

− Personal, vehículos, equipos utilizados. 

− Informe de seguridad. 

− Valorización de las horas cuadrillas. 

− Valorización de las horas cuadrillas por alimentador. 

− Reportes de fallas ocurridas y atendidas por las cuadrillas. 

− Reporte de la ejecución de las actividades programadas (MT, BT, SED, AP). 

− Cuadro de materiales suministrados por la CONTRATISTA (Fotos del antes y después). 

− Liquidación de materiales entregados por ELECTROSUR, (Fotos del antes y después). 

− Reporte de interrupciones por fuerza mayor, expedientes de fuerza mayor presentados. 

− Otros a coordinar con la supervisión de ELECTROSUR. 

− El expediente de valorización constara de un documento con enlace proporcionado por 
Electrosur en el citado enlace contara de archivos PDF con pesos no mayor a 80 MB, 
deben estar firmados digitalmente y cargado a un enlace proporcionado por Electrosur 
Copia en medio magnético del contenido de la Valorización en medio magnético. 

− Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones laborales17. 
 

Una vez recibida el referido expediente Electrosur tiene 05 días hábiles para revisar y de no 
existir ninguna observación, ELECTROSUR procederá a aprobar la valorización y emitir la Hoja 
de Entrada de Servicio, previa conformidad de seguridad de la Oficina de Prevención de 
Riesgos, con lo cual la CONTRATISTA podrá presentar su factura 17. 

 
Asimismo, la CONTRATISTA deberá de enviar diaria y semanalmente el informe de las 
actividades realizadas por todas las cuadrillas de emergencia, incluyendo las cuadrillas 
asignadas a la zona rural. 

 

14. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO. 
 

Las actividades de mantenimiento a desarrollar por la CONTRATISTA se indican en el ANEXO F 
(sin ser éstas limitativas): 

 
Los servicios de urgencia constituidos por una falla menor o mayor en cualquier elemento de la 
infraestructura eléctrica de los sistemas de distribución deben ser atendidos por LA CONTRATISTA 
en cualquier momento del día, tarde, noche o madrugada. 
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La Contratista en forma diaria al inicio de la jornada laboral deberá presentar a la Empresa las 
órdenes de trabajo de su personal. 

 

Las ordenes de trabajo del CONTRATISTA deberán de contener: descripción de la actividad a 
desarrollar (de acuerdo al programa semanal de actividades), fecha, cantidad y nombre de personal 
que intervendrá en la ejecución de la actividad, lugar donde se desarrollará la actividad, Materiales, 
Herramientas y equipos a utilizar 

 

15. ACTIVIDADES DE EMERGENCIA. 
 

La CONTRATISTA alcanzará el rol de turnos mensual del personal que conforman las cuadrillas 

de emergencia. 

 

Asimismo, la CONTRATISTA alcanzará el rol de turnos semestral de todo su personal técnico e 

ingenieros (mantenimiento y emergencia), las cuales serán consideradas como unidades de retén, 

que estarán disponibles al llamado de ELECTROSUR ante cualquier contingencia, el plazo para 

constituirse en sus instalaciones y ponerse a disposición para la atención de la urgencia es de 20 

minutos luego de comunicado por el Operador de turno de Centro de Control. El CONTRATISTA 

debe garantizar tantas cuadrillas y recursos (vehículos, grúas) como sean necesarias para atender 

la emergencia en el menor tiempo posible. 

 

Las cuadrillas de emergencia deberán contar con todo el equipamiento necesario para operación 

de redes así como para reposiciones de servicio tanto en redes primarias, secundarias, 

subestaciones, alumbrado público y conexiones eléctricas. 

 

Cuando se presenten actividades para las cuadrillas de emergencia, de envergadura que éstos 

no puedan resolver, el personal, dependiendo de su ubicación, deberá de reportar 

inmediatamente a su Supervisor de la CONTRATISTA, quien dispondrá de los técnicos de 

mantenimiento de la CONTRATISTA para la ejecución de las actividades en el menor tiempo 

posible para ello asignara todos los recursos necesarios. 

 

En caso que se requiera cuadrillas especializadas adicionales, ELECTROSUR comunicará a la 

CONTRATISTA con 

48 horas de anticipación, para que disponga de los técnicos necesarios para la conformación de 

cuadrillas adicionales. No se acoge la observación, el requerimiento de cuadrillas adicionales de 

emergencia será coordinada previamente con el administrador del contrato. 

 

Entre algunas de las actividades a realizar por las cuadrillas de emergencia podemos mencionar 

(sin ser éstos limitativos, estando ELECTROSUR facultado a encargar otras actividades 

adicionales): 
 

A. ACTIVIDADES EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
 

- Inspección visual del estado de la SED. 

- Apertura o cierre de Cut Out a solicitud o por emergencia 

- Medición de tensiones y corrientes en llave general y circuitos. 

- Ajuste de conexiones en la SED. 

- Verificación, cambio y/o reposición de la protección en BT en SED 

- Verificación, cambio y/o reposición de protección de media tensión en SED 

- Cambio o reposición de bajadas de MT 

- Reparación o cambio de conductores en corto circuito. 

- Medición del nivel de aislamiento del transformador de la SED. 

- Cambio de Tap en transformador 

- Inspección visual del estado del tablero y/o los equipos de protección 

- Medición de la corriente a la salida de la subestación y por cada circuito de ser el caso 

- Mediciones de Puestas a Tierra. 

- Limpieza de tableros y transformadores de distribución. 

- Inspección Termográfica de redes de Media Tensión 
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B. ACTIVIDADES EN MEDIA TENSIÓN  

Restablecimiento en Seccionadores de MT 

- Inspección visual del estado del seccionador de línea. 
- Ejecución de maniobras de apertura y/o cierre. 

- Ajuste, cambio y/o reposición de la protección (fusible) 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Cambio del equipo seccionador de línea. 
 

Retiro y/o Instalación de Pararrayos en MT 

- Inspección visual del estado del pararrayos. 

- Desconexión de pararrayos en mal estado. 

- Retiro y/o instalación de pararrayos, ajuste de conectores. 
 

Restablecimiento de Red Aérea de MT por Vano 

- Inspección visual del estado de la red. 

- Retiro de objetos extraños, podado de árboles, etc. 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Apertura y cierre de cuellos muertos 

- Flechado de conductor aéreo de MT. 
Retiro y/o Instalación de Conductor Aéreo de MT 

- Retiro de conductor aéreo de MT. 

- Reposición de conductor aéreo de MT. 

- Reparación de conductor aéreo de MT. 
 

Mantenimiento de Aisladores de MT 

- Limpieza de aisladores, ensuciados ya sea por polvo, aves, etc. 

- Cambio de aisladores dañados o en mal estado. 
 

Revisión de Cables Subterráneos de MT 

- Inspección visual del estado del cable subterráneo sea este unipolar o multipolar 

- Ajuste de conectores en ambos extremos del cable. 

- Medición del nivel de aislamiento del cable subterráneo. 
 

Corte o Restablecimiento del Servicio Eléctrico en Interruptores de Potencia, 
Reconectador y Seccionadores Trifásicos Bajo Carga 

- Inspección visual del estado de Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores 
Trifásicos Bajo Carga 

- Verificación y ajuste de conectores a Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores 
Trifásicos Bajo Carga 

- Apertura o cierre del Interruptores de Potencia, Recloser y Seccionadores Trifásicos Bajo 
Carga, a solicitud o por emergencia 

 

Asegurar Poste de Media Tensión en Mal Estado 

- Asegurar Poste de Media Tensión en Mal Estado. 
 

Asegurar o Retirar Retenida de Media Tensión 

- Asegurar Retenida de Media Tensión. 

- Retiro de Retenida de Media Tensión. 
 

Inspección de Línea de Media Tensión 

- Inspección de línea de Media Tensión por kilómetro con fotografías 

- Inspección Termográfica de redes de Media Tensión 
 

Corrección de Crucetas de MT en Línea o SED 

- Inspección visual del estado de la cruceta 

- Enderezado de cruceta a su posición normal 

- Retiro de la cruceta en mal estado si es necesario 

- Instalación y/o reparación de cruceta, ajuste de conectores 
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C. ACTIVIDADES EN BAJA TENSIÓN  

Restablecimiento de ed Aérea de BT por SED 

- Pruebas en la Subestación de Distribución. 
- Inspección visual del estado de la red aérea. 

- Retiro de objetos extraños, podado de árboles, etc. 

- Ajuste de conectores y empalmes. 

- Reparación de fallas en caja de derivación aérea 

- Solución de fallas por corto circuito en la red de BT. 
 

Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT 

- Balanceo de Cargas en Red Aérea de BT. 
Retiro e Instalación de Conductor, Verificación de Artefactos, Mediciones entre otros 

- Retiro de Conductor Aéreo de BT. 

- Instalación de Conductor Aéreo de BT. 

- Verificación de protección BT por suministro 

- Medición de corrientes y tensiones de BT por suministro y con respecto a la tierra 

- Atención de reclamos y medición de aislamiento por suministro 
Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT. 

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Aéreas de BT. 
 

Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterráneas de BT. 

- Restablecimiento por Fallas de Aislamiento en Redes Subterráneas de BT. 
 

Inspección de Red de Baja Tensión 

- Inspección de Red Baja Tensión por kilómetro con fotografías 

- Inspección Termográfica de redes de Baja Tensión 
 

Asegurar Poste de Baja Tensión en Mal Estado 

- Asegurar Poste de Baja Tensión en Mal Estado. 
 

Asegurar o Retirar Retenida de Baja Tensión 

- Asegurar Retenida de Baja Tensión. 
 

Retiro de Retenida de Baja Tensión. Instalación/retiro de equipos analizadores 

- Mediciones de parámetros eléctricos. 

- Instalación y retiro de analizadores de energía. 
D. Actividades en conexiones eléctricas 

- Inspección y patrullaje de red aérea en BT- Acometidas Domiciliarias. 

- Reparación de Acometidas cortocircuitadas en MT y BT. 

- Reparación de Fallas en el Medidor 

- Aislamiento de falla por hurto de conductor 

- Reparaciones de conductores  caídos (Acometidas MT y BT) 

- Reparación de conductor acometida de BT en falla por fuga a tierra 

- Ubicación de fallas en redes aéreas o subterráneas de BT, en las Acometidas 
Domiciliarias y postes de BT. 

- Inspección de falta de servicio eléctrico en MT y BT. 

- Inspección de conexiones clandestinas y winches (techados), para ello previa 
coordinación y notificación deberá efectuar el cobro respectivo. 

- Inspección de Suministros MT y BT 

- Toma de Lectura y Corte de servicio extraordinarios MT y BT 

- Inspecciones de exceso de consumo MT y BT 

- Corte y reconexiones de suministros en MT y BT. 

- Instalación de conexiones eléctricas en baja tensión 

- Retiro de conexiones eléctricas en baja tensión 

- Cambio de conectores en conexiones de empalme de acometidas MT y BT 
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- Cambio de sistema de protección deteriorados MT y BT 

- Apoyo en información de inspecciones de factibilidad de suministros 

E. Actividades en alumbrado público Restablecimiento de Alumbrado Público 

- Pruebas y revisión de equipos de AP en la Subestación de Distribución 

- Inspección visual del estado de la red de AP 

- Inspección visual y revisión de lámparas 

- Ajuste de conectores y empalmes de la red de AP 

- Cambio de conectores de red AP 

- Reparación de acometida de AP 

- Solución provisional de fallas en equipos de AP 

- Cambio de lámparas y luminarias 
 

− Otras Actividades de Alumbrado Público Encargadas por Electrosur S.A. 

- Evaluaciones y mediciones de iluminación en horario nocturno 

- Inspección de alumbrado público 
F. OTRAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE 

- Retiro de Pancartas, banderolas y todo tipo de propaganda instalada en las estructuras 
de la empresa. 

- Retiro de materiales instalados en las redes de Electrosur sin la debida autorización. 

- Entrega de correspondencia. Todas las actividades deben ser realizadas por personal 
de la contratista a fin de evitar contingencias y garantizar el cumplimiento del servicio. 

- Repartos discontinuos de documentos (resoluciones de Osinergmin, notificaciones y 
otros). 

- Pintado de código y señalización de postes, subestaciones, equipos de maniobra, 
suministros y otras instalaciones eléctricas de ELECTROSUR (La CONTRATISTA 
suministra la pintura, que deberá ser incluido en gastos generales de cada hora-
cuadrilla). 

- Inventario de instalaciones de ELECTROSUR. 
 

G. PUBLICACIONES DE CORTES DE ENERGÍA 

- Todos los viernes de cada semana debe presentar toda la documentación sustentatoria 
de todos los cortes programados de la semana siguiente. 

- Realizar la publicación de cortes programados o interrupciones por Fuerza Mayor18 en 
los diferentes medios (periódico, volanteo, Facebock, radio, perifoneo, etc.) según plazo 
establecido. El pago se realizará según partidas. 

- Llevar el control de reclamos por denuncias del servicio eléctrico de los clientes según 
procedimiento de Osinergmin. 

 

H. OBTENCIÓN DE CONSTATACIÓN POLICIAL 
El costo de la constatación policial está considerado en el análisis de costos unitarios de obtención 
de la constatación policial y toma de fotografías de las instalaciones afectadas conforme al 
procedimiento OSINERGMIN N° 124-2023-OS/CD (vigente), para ello el responsable será EL 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EMERGENCIA u en su defecto el SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD quien ejecutará dicha labor, dicha labor no podrá ser realizada por el 
Asistente. 19 

 

− Toma de fotografías de las instalaciones afectadas deberán ser fechadas y 
georreferenciadas 20. 

- Realización de constatación policial. 

- Obtención de constatación policial. 

 

                                                           
18 Consulta y/u observación 16 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS 
19 Consulta y/u observación 17 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS  
20 Consulta y/u observación 18 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS  
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I. TRAMITES DE FUERZA MAYOR PARA INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO 
OSINERGMIN 

El supervisor de mantenimiento y emergencia, deberá de elaborar el informe técnico conforme a 
los alcances establecidos en el Procedimiento OSINERGMIN N° 124-2023-OS/CD (vigente) 21 y 
sus modificatorias; el mismo que deberá efectuarse y entregarse a ELECTROSUR para su trámite 
ante Osinergmin como máximo a los 05 días hábiles de ocurrido el evento. Asimismo debe llevar 
el control de todos los trámites de fuerza mayor y su respectiva documentación para ello verificará 
que todas las interrupciones se encuentren debidamente registradas en el sistema de 
interrupciones de ELECTROSUR, debiendo reportar todas las interrupciones de transmisión 
(incluye interrupciones de empresas a las cuales Electrosur brinda el servicio) , distribución y toda 
la información requerida por el procedimiento en el portal de Osinergmin y COES según 
procedimiento corresponda (091-2006-OS/CD, 074-2004-OS/CD, 094-2017-OS/CD, NTCSE y 
Base Metodológica, y Rural y modificatorias) dentro de los plazos establecidos, también debe 
llevar el control de los indicadores de interrupciones 

 

16. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

El detalle del desarrollo de las actividades a realizar y los materiales a suministrar por la contratista 
se detalla en el ANEXO F. 
Las cantidades referenciales para las actividades de mantenimiento se muestran en el ANEXO G. 
La CONTRATISTA deberá de considerar en su propuesta el sueldo del personal principal, de 
apoyo, administrativo y técnico y todos los beneficios y obligaciones de acuerdo a ley. También 
deberá considerar viáticos y hospedajes para los trabajos a realizar en zonas rurales. 
Asimismo, la CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta la disponibilidad de una 
camioneta Pick Up con combustible para la movilidad del desplazamiento del ingeniero de 
seguridad y una camioneta Pick Up con combustible para denunciador policial o del personal 
necesario, la misma que deberá de cumplir con los requisitos mínimos requeridos en el numeral 
9. 
El CONTRATISTA considerar en sus gastos generales un coordinador administrativo, que deberá 
ver las planillas, y con la cual ELECTROSUR realizar las coordinaciones para el cumplimiento de 
las obligaciones laborales. 
Asimismo, la CONTRATISTA para sus análisis de costos unitarios deberá de considerar como 
mínimo los siguientes haberes básicos: 

 

 

PERSONAL 
HABERES 

BÁSICOS (S/) 

Coordinadores  

Coordinador de Mantenimiento 4,500.00 

Coordinador de Seguridad 3,000.00 

Personal de apoyo y administrativo  

Asistente de Mantenimiento / Emergencia 3,000.00 

Almacenero 2,500.00 

Digitador del Registro GIS 2,500.00 

Asistente administrativo 2,500.00 

Técnicos de mantenimiento:  

Jefe de Cuadrilla de Mantenimiento (CCM) 2,500.00 

Técnico de Mantenimiento (TM1) 2,250.00 

Técnico de Mantenimiento (TM2) 2,000.00 

Ayudante 1,800.00 

Técnicos de mantenimiento:  

Coordinador de Cuadrilla de Emergencia (CCE) 2,100.00 22 23 

Técnico de emergencia 1 850.00 

 

                                                           
21 Consulta y/u observación 19 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS  
22 Consulta y/u observación 20 participante: INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS 
23 Consulta y/u observación 39 participante: TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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En base al monto señalado (haberes básicos) la CONTRATISTA deberá de considerar 
obligatoriamente todos los beneficios y obligaciones (independientemente de su régimen laboral), 
como son Asignación Familiar (si corresponde), Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad, 
Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), Vacaciones. 
Los costos de transporte del personal y materiales para el desarrollo de actividades de 
mantenimiento deberán ser incluidos en la propuesta del CONTRATISTA. 

 

La CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus costos el pago de la mano de obra por horas 
extra que implica el pago por la atención fuera de la jornada normal, domingos y feriados. 

 
El pago de la mano de obra por horas extra se realizará de la siguiente forma: Se aplicará como 
sobre tasa el 25% para las actividades desarrolladas en las dos primeras horas después de la 
jornada, 35% a partir de la tercera hora después de la jornada y el 100% para domingos y feriado. 

 

La CONTRATISTA deberá considerar el pago de viáticos: alojamiento, alimentación y horas extras 
cuando el personal de mantenimiento y emergencia realice trabajos fuera de su ZONA DE 
TRABAJO. 

 

La CONTRATISTA deberá considerar en su propuesta: alquiler de locales principales y rurales, 
comunicaciones (internet, radio, GPS, celulares, etc.), mobiliario de oficina, computadoras, laptops, 
impresoras, seguros, carta fianza, entre otros que demande para la correcta prestación del servicio. 

 
La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos, la contratación de póliza de seguros 
siguientes: PÓLIZA DE SEGUROS: 

 

El postor favorecido con la Buena Pro deberá obtener y mantener vigente durante el plazo de 
contratación del servicio, Pólizas de Seguros en Compañías de Seguro autorizadas por la SBS, 
para que le permita cubrir el pago por indemnizaciones a terceros, reposición de bienes 
patrimoniales a ELECTROSUR S.A. o de terceros en locales de ELECTROSUR S.A., siempre que 
así lo determine la investigación policial o de Ministerio Público y la Oficina de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente de Electrosur S.A., determine responsabilidad pecuniaria de la empresa 
proveedora del servicio. 

 
El postor favorecido con la buena pro, previa a la firma del contrato, deberá presentar las Pólizas 
obligatorias con las que debe contar su empresa as cuales son: 

 

a) Póliza de Responsabilidad Civil General, cubriendo los daños que pudiera ocasionar a 
terceros, producto de sus operaciones, con una cobertura que en ningún caso deberá ser 
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b) Póliza de Responsabilidad Civil General Extracontractual, para cubrir daños materiales y/o 
personales incluyendo muerte, en los siguientes casos: 

− Responsabilidad civil patronal, cubriendo a todo el personal de la CONTRATISTA, con 
una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

− Responsabilidad civil contra terceros con una cobertura que en ningún caso deberá ser 
inferior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

− De accidentes personales para el personal de riesgo, que cubra adicionalmente: 
muerte e invalidez con una cobertura que en ningún caso deberá ser inferior a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

c) Seguro complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y Pensión, de todos los 
trabajadores.: 

17. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

LUGAR: 

El trabajo a ejecutar cubrirá cada una de las actividades en campo descritas en el presente 
documento, en la Concesión de ELECTROSUR en el ámbito de Ilo. 

 
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 
Las actividades contratadas tendrán un periodo de ejecución de 365 días calendarios, el mismo 
que se considerará desde el día siguiente de culminado el periodo de implementación (plazo 
máximo de implementación de 15 días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato) 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 48 

y con la conformidad de ELECTROSUR S.A. mediante la suscripción del acta de inicio contractual. 
 

Se debe indicar que las actividades contratas no podrán ser subcontratadas. 
 

18. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades y 
resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo del 
servicio. 
Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo 
que se refiere a la parte técnica de los contratos suscritos con la contratista, designa como 
COORDINADORES TÉCNICOS a: 

 

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
En la sede Ilo, el Jefe del Departamento de Operaciones Zonal Ilo. 

 
PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 
En la sede Ilo, el Jefe del Departamento de Operaciones Zonal Ilo. 

 

Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por 
lo que se les designa como ADMINISTRADORES DEL CONTRATO a: 

 
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
En la sede Ilo, el Gerente Zonal Ilo. 

 
PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA 
En la sede Ilo, el Gerente Zonal Ilo. 

 
19. FORMA DE PAGO 

 

ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES de forma mensual, conforme al servicio prestado (actividad realizada y hora cuadrilla 
ejecutada) y en función al precio unitario del contrato original, luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
ELECTROSUR se obliga a pagar la contraprestación a la CONTRATISTA en soles, mediante 
pagos mensuales, luego de emitida la conformidad por parte de: 
- Gerente Zonal de Ilo para el servicio de mantenimiento y emergencia Ilo. 

 

Previamente, la CONTRATISTA deberá haber cumplido con lo indicado en los numerales 12 y 
13  (Programación y valorización de los trabajos de mantenimiento y emergencia). 

 
Para el pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL PROVEEDOR, ELECTROSUR S.A 
debe contar con la siguiente documentación: 

 

• Informe de Conformidad emitido por el Administrador de Contrato de cada Sede 

• Comprobante de pago. (FACTURA), debiendo indicar en el comprobante de pago el N° 
de Contrato. 

• Hoja de Entrada del Servicio. 
 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 
 

− En el comprobante de pago deberá indicar el Número de Contrato. 

− Si el comprobante de pago a presentar es emitido físicamente, deberá adjuntar la Consulta 
de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos. 

− Si es emitido electrónicamente a través del SEE-SOL (Portal SUNAT), será necesaria 
la      presentación impresa. 

− Si es emitido a través del SEE del Contribuyente u OSE, deberá adjuntar la constancia que 
acredite la remisión al correo comprobantes@electrosur.com.pe de los archivos PDF, XML 
y CDR del comprobante emitido y la Consulta de Validez del Comprobante de Pago 
Electrónico (Impresa al reverso del comprobante). 

− Para el trámite regular de pago, es requisito indispensable la presentación de la 

mailto:comprobantes@electrosur.com.pe
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documentación física. 

− Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el número 
de cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta Interbancario (CCI) para efectuar 
el pago vía banca por internet. (Formato Proveedores de Tesorería). Adicionalmente 
remitir la información a los correos electrónicos fbohorquez@electrosur.com.pe. 

 

Dicha documentación se debe presentar en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A. de cada Zona 
Administrativa. 

 

20. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

A precios unitarios. 
 

21. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
 

Como requisito para la suscripción del contrato el postor deberá una Carta Fianza como Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 

Así la garantía que presente debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización 
automática en el país, a solo requerimiento de ELECTROSUR SA, debiendo ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. 

 

22. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

La conformidad del servicio por parte de Electrosur SA, no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 03 años, contados a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 
23. CÓDIGO DE ÉTICA. 

 
Adicionalmente a las obligaciones especificados en el presente Términos de Referencia, tanto El 
CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código de Ética de 
ELECTROSUR S.A. 

 

Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código de 
Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 

 

24. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

Asimismo, la suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando 
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de 
la obra, ante la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de 
inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia 
y/o la disponibilidad de áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a 
suspender automáticamente el plazo de ejecución. La suspensión hasta la culminación 
de dicho evento, no comprenderá el reconocimiento de mayores gastos generales, costos 
directos y otros que demanden gastos adicionales. 

 
25. DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 
Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento de del 
Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con 
información inexacta o falsa. 

 
26. ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA. 

 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

mailto:fbohorquez@electrosur.com.pe
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persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios y asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, EL 
CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
27. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. En caso de no cumplir con los plazos de entrega, se aplicarán las 
penalidades previstas en la Ley de Contrataciones o en las disposiciones internas de la Entidad. 

 
28. OTRAS OBLIGACIONES. 

 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 
aplicadas al contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 
29. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 
confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta obligación 
alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL CONTRATISTA. Esta 
obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su contrato. 

 
En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de EL 
CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y deberá 
implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas 
complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de datos 
personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según los 
estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los 
Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

 
Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá devolver 
estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de 
esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 
Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén 
bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o 
tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas 

 
complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal 
derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 
cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 

30. CONFIDENCIALIDAD. 
 

El contratista mantendrá reserva y confidencialidad de la información a la que tenga acceso y que 
se encuentre relacionada con la prestación, queda prohibido revelar dicha información a terceros. 

 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA, se anexara 
en el contrato lo siguiente: 
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CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

EL CONTRATISTA se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su provecho, ningún tipo 
de información de carácter reservado o confidencial a que hayan tenido acceso como 
consecuencia del Contrato. 

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA, se obliga a guardar en forma 
permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y confidencialidad respecto a los 
servicios que ELECTROSUR S.A. le ha encargado realizar, así como respecto de toda la 
información a que la empresa… y/o las personas de las que éste se valga, sean dependientes o 
no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como 
consecuencia de la prestación de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta 
obligación. 

 
EL CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad y las medidas de seguridad de los datos 
personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación de servicios que realice a 
favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y sus demás normas complementarias. 

 

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA solo es en calidad 
de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan detallado en el contrato 
de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo ningún concepto EL 
CONTRATISTA podrá entenderse como titular del banco de datos personales, salvo excepción 
acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por ELECTROSUR S.A. 
a EL CONTRATISTA o que este adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de 
la ejecución del presente contrato, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que haya contraído con ELECTROSUR S.A. 

 

EL CONTRATISTA solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos datos personales cuando 
sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya contraído de manera expresa con 
ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, 
acciones que deberán ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA 
se encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA 
, en caso que realice actos de sub contratación para tratamiento de datos personales, deberá 
previamente notificar y obtener la autorización de ELECTROSUR S.A. 

 
ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos los 
datos personales brindados por EL CONTRATISTA sea de sí mismo o se sus colaboradores, así 
como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas como resultado de la 
relación o negociación contractual o profesional que se establezca entre ambas partes. 

 

EL CONTRATISTA declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR S.A. son 
porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o tiene la facultad 
de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, 
siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este 

 
incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo 
establecido en este párrafo. 

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 
relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 
ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 

 
EL CONTRATISTA declara que solo remitirá y transferirá a ELECTROSUR S.A. los datos 
personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para ELECTROSUR 
S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias establecidas 
en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que se debe 
contemplar EL CONTRATISTA están los datos personales para la identificación de su personal, 
datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento 
solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen de alcoholemia, en caso de 
resultado positivo o negación de la realización de algunos de los exámenes ELECTROSUR S.A. 
puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un incumplimiento contractual por parte 
de EL CONTRATISTA. 
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En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 
CONTRATISTA, en especial las que pongan en peligro la seguridad y prevención de incidencias 
de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA siga 
prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A. 

 

31. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, 
procedimientos y controles de los sistemas de gestión; las políticas específicas de seguridad de 
información, metodologías, estándares y otros establecidos por Electrosur S.A., los mismos que 
están publicados en la página web de Electrosur S.A. (http://www.electrosur.com.pe) y que declara 
conocer y aceptar. 

 
Con la previa evaluación y conformidad respectiva, Electrosur s.a. autorizará todos los accesos 
a recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el CONTRATISTA 
para la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos serán 
retirados. 

 
El CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de Electrosur s.a. que 
se encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran mantenimiento fuera de 
las instalaciones de Electrosur s.a. 

 
El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad de la 
información para Electrosur s.a. a fin de realizar la investigación correspondiente. 

 

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que Electrosur 
s.a. audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios e 
información materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento de datos. 

 

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a Electrosur s.a., sus empleados y funcionarios, 
por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o demanda que 
pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de 
modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del 
contrato debido a la instalación del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por 
parte de Electrosur S.A. 

 
32. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

Las actividades de mantenimiento, serán definidas por ELECTROSUR, por lo que la 
CONTRATISTA deberá presentar los procedimientos e instructivos para la realización 
de actividades de mantenimiento. 

 
33. SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA 

 
La CONTRATISTA proporcionará los materiales menores y complementarios considerados como 
insumos para las actividades, tales como: 

 
Para el suministro de materiales, el contratista deberá de presentar a ELECTROSUR los 
materiales a utilizar. ELECTROSUR aprobará la calidad del material. 

 

La CONTRATISTA deberá tener en stock una cantidad mínima de materiales por mes, las 
cantidades serán coordinadas entre los administradores de ELECTROSUR y el coordinador 
general de la CONTRATISTA. 

 

A. Formatos de órdenes de trabajo, seguridad, entre otros. 
 

B. Agregados e insumos 
 

− Agua 

− Arena 

− Cemento 

http://www.electrosur.com.pe/


 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

53 

− Cinta aislante de uso exterior 33+ 

− Trapo Industrial 

− Piedras 

− Pintura 

− Tiner 

− Pintura Alto Tránsito 

− Solvente 

 
C. Materiales para mantenimiento en baja tensión 

− Conectores de aluminio y bimetálico. Las características técnicas de los conectores se 
encuentran detallados en el Anexo F de los Términos de Referencia de las bases. 

− Caja de derivación policarbonatada de 9 salidas, 5 barras (Fases R,S,T, N + AP). 

− Fleje de acero y sus hebillas. 

− Cable de cobre tipo NYY 5-1x10 mm2 

− Grapa de suspensión angular para conductor autoportante 

− Grapa de anclaje cónica para conductor autoportante 

− Pernos ojo, con ojal abierto 5/8", tuerca ojo 5/8”, incl. arandela, tuerca y contratuerca 

− Arandela curvada 

− Gancho banda 

− Terminal a compresión 

− Brazo distanciador de F°G° 
 

D. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de media tensión 

− Varilla de armar para conductor 

− Alambre de amarre de Aluminio recocido sólido 

− Grapa de anclaje tipo pistola de Al y F°G° 

− Conectores de aluminio, bimetálicos y cobre. 

− Conectores a compresión 

− Fusibles tipo chicote tipo "K 

− Lámina metálica 

− Perno ojo, maquinado, doble armado de A°G° 5/8" Ø hasta 20" de long. con tuerca 
y contratuerca 

− Arandela cuadrada curva o plana 57x57x5mm 

− Tuerca ojo de A°G°, perno horquilla, grillete, adaptador anillo-bola, casquillo 

− Espiga para aislador tipo PIN en cruceta 

− Espiga vértice p/aislador tipo PIN en punta de poste, incl. 2 pernos maquinados 

− Manguito de empalme/reparación de aluminio 
 

E. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de subestaciones de distribución 
 

− Tablero de distribución 0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores termomagnéticos de 3x100 A 18 
KA, 1 interruptor termomagnético 3x50 A 18 KA, contactor telemecanique 40 A, fusibles, 
barras de cobre, fotocelda, conexionado, interruptor para ckto. de controlTerminal a 
compresión de Cu estañado 

− Fotocelda electrónica 1000 W, 10 A 

− Contactor trifásico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1 

− Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ 
 

F. Materiales y ferretería menor para mantenimiento de alumbrado público 

− Morceto tipo piraña bimetálico 1.5-10/10-95 mm2 

− Conductor de Cu cableado tipo NLT 2x2,5 mm² 

− Pastoral simple F°G PS/1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas 
 

G. Materiales para mantenimiento de puesta a tierra y retenidas 

− Varilla de cobre de 5/8" Ø  × 2.40 m de long. 

− Cemento conductivo (25 Kg) 

− Tierra vegetal 

− Conector de bronce tipo AB 

− Antirrobo de electrodo de puesta a tierra 

− Caja de puesta a tierra de PVC provista de tapa y asa. 

− Conductor de cobre desnudo o cableado temple blando 25 mm2 
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− Tubo PVC-SAP para protección de bajada, con grapas para ajuste 

− Plancha de Cu. para línea a tierra tipo J 

− Retenida simple de BT 

− Retenidas. 
 

H. Materiales para atención de emergencias: 

− Fusible chicote tipo "K" de 2 a 100 A 

− Fusible chicote tipo "K" de 150 a 200 A 

− Fotocelda electrónica 1000 W, 10 A 

− Bobina p/contactor telemecanique D40, 220 V, 60 HZ 

− Contactor trifásico telemecanique tipo D40, 60 A en AC-1 

− Conector doble vía Al/Al para conductor de MT, 2 pernos 

− Conector doble vía Cu/Cu ó bimetálico para conductor de MT, 2 pernos 

− Conector doble vía Al-Al para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 

protector 

− Conector doble vía Al-Cu para conductor BT, 2 pernos, incl. cubierta aislante y gel 

protector 

− Morceto tipo piraña bimetálico 1.5-10/10-95 mm2 
 

Los materiales mencionados deberán estar incluidos en los costos unitarios ofertados en sus 
propuestas económicas. 

 

De ser necesario ELECTROSUR se reserva el derecho de exigir pruebas de control de calidad de 
los materiales a ser suministrados por la CONTRATISTA, a fin de garantizar que el material 
utilizado sea de especificaciones técnicas de óptima calidad. 

 
En caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, estos 
deberán ser reemplazados por cuenta de la CONTRATISTA. 

 

Todo material utilizado por la CONTRATISTA deberá contar con una garantía de reemplazo por 
defectos de fabricación y/o por no cumplir con las normas técnicas de calidad y/o exigencias de 
ELECTROSUR u otros. 

 

34. SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE ELECTROSUR 
 

ELECTROSUR garantiza la provisión de materiales en forma permanente, para lo cual la 
CONTRATISTA gestionará con una semana de anticipación su requerimiento acorde a la 
programación de trabajos. 

 
Los materiales a suministrar por ELECTROSUR son: 

 

A. Postes y crucetas: 

− Poste para baja tensión (7 a 9 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera) 

− Poste para media tensión (11 a 16 metros, de CAC, fibra de vidrio o madera) 

− Estructuras biposte y monoposte de CAC 

− Crucetas, ménsulas, palomillas, lozas para transformador de CAV, madera ó F°G° 
 

B. Conductor y cables de baja y media tensión: 

− Cable autoportante de aluminio o cobre. 

− Conductor de baja tensión CPI. 

− Conductor de aleación de aluminio (AAAC) 

− Conductor de aluminio con refuerzo de acero (ASCR) 

− Cable de cobre NYY 
 

C. Aisladores: 

− Aisladores de porcelana tipo PIN y suspensión (cadena). 

− Aisladores poliméricos tipo PIN y suspensión. 
 

D. Transformadores y tableros: 

− Transformadores monofásicos. 

− Transformadores trifásicos. 

− Tableros de distribución. 
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E. Equipos de maniobra y protección: 

− Seccionadores tipo Cut-Out. 

− Seccionadores tipo barra 

− Pararrayos 

− Equipos de maniobra para MT (interruptores, disyuntores, reclosers, etc) 

− Banco de condensadores 

− Interruptores termomagnéticos 
 

F. Lámparas, luminarias y accesorios de alumbrado público: 

− Lámparas de vapor de sodio. 

− Luminarias para lámpara de vapor de sodio. 

− Balastro e ignitores para luminaria. 

− Pastorales parabólicos de concreto o F°G° 
 

35. ESCALA DE PENALIDADES 
 

La escala de penalidades siguientes se aplicará en concordancia con el Artículo 134 del RLCE; 
“Otras penalidades”; en las presentes Bases se establecen las siguientes penalidades distintas a 
las establecidas en el Artículo 133 del RLCE, siempre y cuando sean objetivas, razonables y 
congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del 
monto del contrato vigente, o del monto de la valorización que debió ejecutarse. Estas penalidades 
se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora. 

 
ESCALA DE PENALIDADES 

Ítem Tipificación de la infracción Unidad Multa en S/. Procedimiento 

ASPECTOS GENERALES 

1 

La CONTRATISTA no cumple con contar con el 
personal profesional clave propuesto y/o cambia 
de personal sin la 
aprobación previa de la Empresa. 

Por 
persona/ 
Por día 

250, por cada 
día de ausencia 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

2 

La CONTRATISTA no cumple con contar con el 
requerimiento mínimo principal, auxiliar y apoyo 
administrativo y/o cambia de personal sin la 
aprobación previa de la Empresa a excepción 
del personal clave (numeral 8-A) 

Por 
persona/ 
Por día 

100 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

3 
La CONTRATISTA reduce el número de 
personal técnico mínimo requerido y/o cambia 
sin la aprobación previa de la Empresa. 

Por 
persona/ 
Por día 

150 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

4 

La CONTRATISTA reduce el número de 
equipos y unidades móviles mínimo requerido 
y/o cambia sin la aprobación previa de la 
Empresa. 

Por Equipo, 
Por Unidad 
Móvil/ Por 
dia 

200 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

5 
La CONTRATISTA y/o su personal efectúan 
cobros indebidos al cliente (La sanción incluye 
el retiro del trabajador implicado) 

Por 
Infracción 

2000 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

6 
Cuando la CONTRATISTA y/o sus trabajadores 
efectúan ampliaciones de redes sin autorización 
de ELS. 

Cada 
ampliación 

2000 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

7 
Las unidades vehiculares de la CONTRATISTA, 
no se encuentren presentables (deterioradas, 
abolladas, falta de pintado) 

Por unidad/ 
Por Día 

200 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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8 

La CONTRATISTA No cumple con la 
subsanación de la denuncia de Alumbrado 
Público dentro de los plazos establecidos por 
OSINERGMIN. 

Por cada 
Denuncia 
((UAP) 

500 
(Adicionalmente 
asumirá el costo 
de la multa que 

imponga 
Osinergmin por 

el 
incumplimiento) 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

9 
La CONTRATISTA NO cumple con realizar los 
informes diarios de acuerdo a lo establecido en 
las bases 

Por día 200 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

10 

La CONTRATISTA NO hace alcance de las 
Órdenes de Trabajo de su personal en forma 
diaria antes de las 10 a.m., según el programa 
de actividades semanales. 

Por 
actividad 

200 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

11 

La CONTRATISTA no cumple con efectuar la 
limpieza de la zona de trabajo y/o no deja la 
propiedad pública y/o privada en las mismas o 
mejores condiciones de lo que encontró una vez 
culminado la ejecución del trabajo 

Cada 
infracción 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

12 

La CONTRATISTA no cumple con la ejecución 
de las actividades programadas semanales (en 
redes de MT, BT, SED y operatividad AP) en la 
oportunidad requerida incluidos cortes 
programados; cuyo incumplimiento no se 
justifica por la falta de material que fuera 
suministrado por el CONTRATISTA24 

Por 
actividad 
semanal 

1000 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

13 
Proveer material inadecuado o incompleto para 
el desarrollo de la actividad.23 

Por 
actividad 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

14 
Trabajo mal ejecutado (La Actividad será 
considerado como no ejecutada y  deberá de 
rehacerse). 

Por 
actividad 

1000 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

15 
Por incumplimiento de horario programado de 
corte de energía 

Por cada 
caso 

1,000 
(Adicionalmente 
asumirá el costo 

de las 
compensaciones 

acorde a las 
NTCSE y 

Procedimiento 
074 (*)) 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

16 

La CONTRATISTA NO hace alcance de sus 
planes de trabajo los días viernes 
antes del medio día para cumplir con el corte de 
energía programado. 

Por corte 
programado 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 

del contrato 

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES 

17 
La CONTRATISTA no cumple con presentar su 
informe semanal en la fecha límite. 

Por cada 
día de 
retraso 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

18 

La CONTRATISTA presenta su informe semanal 
incompleto, impidiendo su correcta verificación 
por parte de ELECTROSUR (Esta penalidad 
conlleva a la devolución del informe semanal). 

Por cada 
devolución 
de informe 
semanal 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

                                                           
24 Consulta y/u observación 22 participante: INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - IMECS 
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19 

La CONTRATISTA no cumple con levantar las 
observaciones al informe semanal (En caso de 
existir observaciones el procedimiento de 
subsanación de observaciones se encuentra 
establecido en el numeral 168.4 del artículo 168 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones que 
a la letra señala:“ De existir observaciones, la 
Entidad las comunica al contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un 
plazo para subsanar no menor de dos (2) ni 
mayor de ocho(08) días. Dependiendo de la 
complejidad o sofisticación de la contratación, ( ). 
Subsanadas las observaciones dentro del plazo 
otorgado, no corresponde la aplicación de 
penalidades”). El plazo de aplicación de la 
penalidad se computa después de cumplido el 
plazo otorgado para levantar las observaciones. 

Por cada 
día de 
retraso 

500 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

20 
Por presentar el informe semanal, y que en la 
verificación en campo el trabajo se encuentre 
incompleto o inconcluso. 

Por cada 
actividad 

del informe 
semanal 

2,000 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

IDENTIFICACIÓN 

21 
No colocar el logotipo distintivo del servicio en 
las unidades móviles 

Por cada 
caso 

300 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

22 Personal en estado de etílico 
Por cada 
Caso 

1,000 (la 
suspensión del 
trabajador) 

Según ítem 35.1 20 
informe del coordinador 
técnico y administrador 
del contrato 

En caso que la CONTRATISTA supere la penalidad máxima del 10% del monto contractual, podrá 
ser causal de resolución de contrato. 

25 35.1 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 
Aplicación de Penalidad: El coordinador técnico y/o administrador del contrato de Electrosur, en 
el proceso de supervisión/fiscalización de los trabajos encomendados a la CONTRATISTA, 
identifica la configuración de supuestos de aplicación de otras penalidades descritos en el numeral 
35, distintos al retraso o mora, en la ejecución del servicio por parte de la Contratista. 
Notificación al Contratista: El coordinador técnico y/o administrador del contrato de Electrosur, son 
los responsables de notificar vía Correo Electrónico y/o Carta a la CONTRATISTA, la penalidad 
identificada por la supuesta infracción cometida por la Contratista, a fin de que remita su Informe 
de Descargo. 
Informe de descargo: La Contratista deberá presentar el informe de descargo debidamente 
fundamentado y/o sustentado. La Contratista tiene plazo máximo de 02 días calendarios contados 
a partir de recibida la Notificación de Penalidad por parte de ELECTROSUR, para la entrega de 
los descargos. En caso de NO entregar el descargo correspondiente en el plazo establecido, 
ELECTROSUR da por aceptada la penalidad. 
Evaluación de Descargo: El coordinador técnico y/o administrador del contrato de ELECTROSUR, 
efectúan la evaluación y revisión del informe de descargo remitido por la Contratista y concluye si 
el descargo es admitido o rechazado. 
Notificación de Aplicación de Penalidad: El coordinador técnico y/o administrador del contrato de 
Electrosur notifican a la Contratista, la no admisión de sus descargos remitidos en su Informe, 
sustentando vía correo electrónico y/o carta, la aplicación de la Penalidad correspondiente acorde 
a lo señalado en el Contrato. 
Aplicación de la Penalidad: El coordinador técnico y/o administrador del contrato de Electrosur es 
el responsable de registrar la penalidad para su aplicación. 

  

                                                           
25 Consulta y/u observación 41 participante: TELECOMUNICACIONES DEL PERU S.A.C. 
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36. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

El contratista deberá cumplir con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo 
al ANEXO H: Obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente, cuyo cumplimiento es 
indispensable para el inicio contractual. 
 

37. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

La CONTRATISTA deberá cumplir con lo dispuesto en el ANEXO I: Obligaciones de seguridad y 
salud ante el COVID-19 en el trabajo para contratistas de bienes y servicios. 

 
38. OBLIGACIONES LABORALES 

 

El contratista deberá cumplir con las obligaciones en aspectos laborales de acuerdo al ANEXO J: 
Obligaciones en aspectos laborales. 

 
39. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA GEOREFERENCIADO – GIS 

 

El contratista deberá cumplir con los requisitos de GIS de acuerdo al ANEXO K. 
 

40. OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

La CONTRATISTA se obliga a contar, utilizar y mantener los equipos de protección personal, 
equipos y herramientas adecuados y en condiciones operativas para la correcta ejecución de las 
actividades contratadas durante la vigencia del contrato. 

 

La CONTRATISTA se obliga a contar y mantener durante la vigencia del contrato el personal y 
vehículos mínimos exigidos. 

 

De producirse un accidente leve o grave imputable a la CONTRATISTA, esta deberá asumir la 
curación del personal, los costos que generen este accidente y el pago íntegro de la multa impuesta 
por OSINERGMIN, además de informar el accidente o cuasi accidente a ELECTROSUR. 

 
Solamente se atribuirán a la CONTRATISTA las penalidades y responsabilidades que hayan sido 
generadas por el mismo CONTRATISTA. 

 

Todas las actividades que ejecute la CONTRATISTA y genere observaciones y/o  multas a 
ELECTROSUR por parte de los entes fiscalizadores, serán asumidas por la CONTRATISTA. 
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ANEXO A: 

A.1. PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL 

 

• SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA (PERSONAL CLAVE): 

Especialidad : Ingeniero electricista o mecánico electricista, colegiado. 
Experiencia :   Haber ejercido el cargo de supervisor en las actividades de operación y/o 

mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en Media Tensión o Baja 
tensión o prestado servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras 
de adecuación, remodelación, renovación, mejoramiento, subsanación de 
deficiencias u obras de electrificación, en subsistemas de distribución de media 
y/o baja tensión, con una experiencia no menor de cinco (05) años de servicios, 
dicha experiencia deberá acreditarse con (i) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

Dedicación   :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá ocupar otro 
puesto dentro de la organización, ni ejercer labores de supervisión o residente 
de obra en forma simultánea para sí o para otra empresa. 

Función     :     Será responsable de la realización, supervisión y ejecución de la ordenes de 
trabajo del personal a su cargo, y su reporte respectivo, y entregarán a la 
Empresa la información diaria relacionada con la prestación del servicio, tales 
como interrupciones, atención de urgencias, atención de reclamos y otros 
eventos. Asimismo deberá hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud 
en el trabajo acorde a las normativas vigentes mediante una supervisión 
permanente y llenado de todos los formatos de seguridad establecidos en la 
normatividad vigente, asimismo son los encargados de coordinar y participar con 
el personal a su cargo en la atención de emergencias mediante los turnos de 
retenes. . Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y 
garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 
Asimismo, administrará las Fuerza Mayores que ocurran durante la vigencia del 
contrato, deberá realizar los trámites para la publicación del aviso a los usuarios, 
registro en el portal de Osinergmin coordinando con el Técnico Líder de Calidad 
de ELECTROSUR S.A., proyectos de informes técnicos para la justificación de 
la fuerza mayor, reconsideraciones y apelaciones de las mismas, coordinaciones 
necesarias para el registro de las fuerzas mayores. Debe realizar y coordinar con 
la policía las constataciones policiales para las denuncias por fuerza mayor. 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

 
 

• SUPERVISOR DE SEGURIDAD ( PERSONAL NO CLAVE): 

Especialidad :  Ingeniero electricista o mecánico electricista o ingeniero industrial o ingeniero de 
seguridad y/o medio ambiente 26 

Experiencia :   Haber participado en la ejecución y/o control de planes, programas y/o 
actividades de seguridad e higiene ocupacional en actividades de operación y/o 
mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en medita tensión o baja 
tensión, o haber participado en actividades de seguridad en obras de 
adecuación, remodelación, renovación, subsanación de deficiencias u obras de 
electrificación, en subsistemas de distribución de media y/o baja tensión, durante 
un periodo mínimo acumulado de tres (03) años en actividades del sector 
eléctrico, dicha experiencia deberá acreditarse con (i) copia simple de contratos 
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

 

Dedicación   :   A tiempo completo, durante la prestación del servicio. No podrá ocupar otro puesto 
dentro de la organización, ni ejercer labores de supervisión o residente de obra 

                                                           
26 Consulta y/u observación 24 participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
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en forma simultánea para sí o para otra empresa. 
Función :    Será responsable de la ejecución y control de los planes y programas de 

seguridad e higiene ocupacional durante el desarrollo del contrato. Asimismo, 
deberá hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo acorde 
a las normativas vigentes. Participar en la atención de urgencias. Participar de 
los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del 
servicio eléctrico. 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución del contrato. 

 

• ASISTENTE DE MANTENIMIENTO (PERSONAL NO CLAVE): 

Especialidad : Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, colegiado27. 
Experiencia :    Haber laborado en actividades de obras de electrificación de subsistemas de 

distribución de media y/o baja tensión como residente, supervisor o inspector de 
obras y/o, en actividades de mantenimiento de subsistemas de media y/o baja 
tensión, experiencia no menor de un (02) año. 

Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función :       Asisten al supervisor de mantenimiento y emergencia, valorizaciones, 

liquidaciones, informes, entre otros. 
 

• ASISTENTE DE EMERGENCIA (PERSONAL NO CLAVE): 

Especialidad : Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista 
Experiencia :    Haber laborado en actividades de obras de electrificación de subsistemas de 

distribución de media y/o baja tensión como residente, supervisor, o asistente 
de los mismos y/o, en actividades de mantenimiento de subsistemas de media 
y/o baja tensión, experiencia no menor de un (02) año. 

Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función :       Asisten al supervisor de mantenimiento y emergencia, valorizaciones, 

liquidaciones, informes, entre otros 
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A.2. PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO Y APOYO ADMINISTRATIVO 
 

TÉCNICOS DE EMERGENCIA: 
 

• COORDINADOR DE CUADRILLA EMERGENCIA (CCE): 

Especialidad : Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 
Experiencia :   Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 

electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
tres (03) años. 

Dedicación    :     A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función     :      Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su cargo, 

ejecutar los trabajos de las actividades programadas en cumplimiento de las 
Ordenes de Trabajo y atención de emergencias, presentar correctamente la 
información de campo con las evidencias o muestras fotográficas, que deben ser 
entregadas a sus supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las 
emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

• TÉCNICO DE EMERGENCIA (TE): 

 

Especialidad :   Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 
Experiencia :   Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 

electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
dos (02) años. 

Dedicación    :     A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función     :      Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de emergencia a su cargo, 

ejecutar los trabajos de las actividades programadas en cumplimiento de las 
Ordenes de Trabajo y atención de emergencias, presentar correctamente la 
información de campo con las evidencias o muestras fotográficas, que deben ser 
entregadas a sus supervisores. Participar de los turnos de reten para atender las 
emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 
TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO: 

 

• JEFE DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO (CCM): 

Especialidad : Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 
Experiencia :   Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 

electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
tres (03) años. 

Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función :     Ejercer supervisión a los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento a su cargo, 
ejecutar los trabajos de las actividades programadas en cumplimiento de las 
Ordenes de Trabajo, presentar correctamente la información de campo con las 
evidencias o muestras fotográficas, realizar los metrados de la valorización de 
las actividades ejecutadas, realizar la liquidación de los materiales a su cargo. 
Participar de los turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la 
continuidad del servicio eléctrico. 

 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM1): 

Especialidad :   Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 
Experiencia :   Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 

electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
dos (02) años. 

Dedicación    :     A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 

Función :       Ejecutar los trabajos de las actividades de operación y mantenimiento en 
cumplimiento de las Ordenes de Trabajo, participar en la atención de urgencias, 
presentar correctamente la información de campo con las evidencias o muestras 
fotográficas, que deben ser entregadas a sus supervisores. Participar de los 
turnos de reten para atender las emergencias y garantizar la continuidad del 
servicio eléctrico. 
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• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (TM2 ): 

Especialidad : Estudios Técnicos en Electricidad/Electrónica, conocimiento Office. 
Experiencia :   Haber laborado en actividades de Operación y Mantenimiento u obras de 

electrificación en sistemas eléctricos de distribución, experiencia no menor de 
un 
(01) año. 

Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función          :    Deberá realizar labores de mantenimiento y operación de redes en MT, BT, SE 

y AP, participar en la atención de urgencias y otras que a criterio del supervisor 
inmediato puedan ser realizadas. Participar de los turnos de reten para atender 
las emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

• AYUDANTE: 

Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función :           Deberá realizar labores diversas: excavaciones de huecos, reparaciones civiles, 

carga de materiales, etc. Participar de los turnos de reten para atender las 
emergencias y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. 

 

PERSONAL DE APOYO TÉCNICO: 
 

• DIGITADOR DE REGISTRO GIS. 

Especialidad :   Bachiller o Ingeniero electricista o mecánico electricista 
Experiencia :   Con una experiencia mínima de seis (06) meses de haber participado en la 

ejecución de obras electromecánicas de subsistemas de distribución (MT, BT) 
y/o de mantenimiento de subsistemas de distribución (MT, BT). 

. Dedicación    :    A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función        :    Requerido para el registro correcto y oportuno en el Sistema Georeferenciado 

que indique Electrosur S.A., de las modificaciones que se realicen en la red 
eléctrica producto del mantenimiento realizado u otras actualizaciones del 
Sistema Georeferenciado a pedido de Electrosur S.A. También brindará apoyo 
en soporte informático requerido. 

 

• ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ALMACÉN: 

Especialidad : Bachiller o técnico titulado en electricidad o administración, 
Experiencia :   Haber laborado en actividades administrativas, y/o logísticas en obras de 

electrificación, operación y/o mantenimiento de sistemas eléctricos de 
distribución, experiencia no menor de un (01) año. 

Dedicación    :     A tiempo completo, durante la prestación del servicio. 
Función         :     Control de materiales, apoyo administrativo, trámites documentarios. 

 
El personal mínimo requerido deberá ser permanente. 
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ANEXO B: 

FORMATO CUADRO RESUMEN PERSONAL CLAVE 
 

Señores 
………………………. 
Presente. - 
 

Nombre del…………………….. responsable: ………………………………………………………………………….. 
 

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N° ................................... , 
Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°. .................................. , y con 

Domicilio Legal en. ........................................................................... , detallamos lo siguiente: 
 

Experiencia en la especialidad y actividad (Empezar por el más reciente) 

 
Item 

No Contrato, 
Certificado, 
Constancia 

 
Descripción 

Periodo de la 
prestación. 
Del.......Al...... 

 
MESES 

Página 
N°.: 

      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

   TOTAL   

Ilo,……………………………………… 
 

 
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Firma, Huella Digital, Nombres y Apellidos 
Razón Social de la empresa  del personal propuesto 
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ANEXO C: 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DE ELECTROSUR S.A. 

 
 

ORGANIGRAMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA 
ILO 

          

   SEDE ILO    

          

   Supervisor de 

Mantenimiento 

y Emergencia 

 
1 

   

          

      Supervisor de 

Seguridad 
1 

 

          

Asist. 
Administrativo 

y Almacén 

1 
  

Asist. De 
emergencia 

1 
  

          

Asist. de 

mantenimiento 
1 

  Cuadrilla de 

emergencia 
Ilo 

2 Cuad.28 
  

          

Digitador de 
Registro 

GIS 

1 

 

     
 

          

          

Cuadrilla de 
Mantenimiento 

MT/BT 

  Cuadrilla de Mantenimiento 

SED/AP   

Jefe 

Cuadrilla 

1  
 

7 

  Jefe 

Cuadrilla 

1  
 

5 Técnico 

TM1 

3   Técnico 

TM1 

2 

Técnico 

TM2 

2   Técnico 

TM2 

1 

Ayudante 1 
  

Ayudante 1 
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ANEXO D: 
 

ANEXO D.1: MODELO REPORTE GIS TRABAJOS EJECUTADOS 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 66 

ANEXO D.2: MODELO REPORTE GIS REDES DESMONTADAS 
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ANEXO E: 

 
E.1. CODIFICACIÓN Y PINTADO DE ESTRUCTURAS 

 
Para la actividad de codificación y pintado de estructuras se tomará en cuenta lo siguiente: 

 
- La codificación y pintado de estructuras se realizará semanalmente y según las 

especificaciones que se adjuntan anexo E.3. 
- En redes de BT: se pintará código de activo fijo. 
- En redes de MT, Equipos de protección y Subestaciones: se pintará código de activo fijo, 

código de alimentador, código de equipo de protección, y código de subestación. Asimismo 
señalizar puestas a tierra y símbolos de riesgo eléctrico. 

- Para generar los códigos de activo el contratista debe enviar lo siguiente: 

 

• Planilla de metrados. 

• Reporte GIS tipo inventario para codificación de activo fijo en Excel (según 
anexo N°E.2). 

• Guía de remisión de materiales entregados por Electrosur S.A. (indicando número 
de reserva). 

 
- Los códigos serán proporcionados por el Dpto. de Activo Fijo. 
- Debe existir consistencia en los alimentadores intervenidos y sus ubicaciones eléctricas 

de la planilla, reporte GIS y planos. 
- El contratista tomará fotos de los activos pintados y serán entregados en la valorización 

semanal y/o mensual, según detalle siguiente: 

 

• Transformadores y equipo eléctricos: 2 fotografías (placa de datos y panorámica) 

• Estructuras: 1 fotografía 

• Tableros de distribución: 2 fotografías (placa de datos y panorámica ) 

• Retenidas: 1 fotografía 

• Puestas a tierra: 1 fotografía 

• Luminarias: 1 fotografía 

• Red eléctrica: 1 fotografía 

Las fotografías legibles de todos los activos con código serán entregadas en medio magnético CD, 
en formato *.JPG y debidamente renombrados con el código de activo, según formato siguiente: 

AF_XXXXXX_1.J
PG 
AF_XXXXXX_2.J
PG 
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E.1. MODELO REPORTE GIS PARA CODIFICACION ACTIVO FIJO 
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E.1. ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO DE ACTIVO 
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ANEXO F: 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA ILO DE ELECTROSUR 
S.A. 

(Nota.- Para todas las actividades corresponde: transporte de materiales desde el almacén de Electrosur al lugar 
de instalación, traslado de material desmontado a almacén de Electrosur, señalización, limpieza de la zona 

de trabajo) 

Descripción Unid. Detalle de la actividad 
Materiales a suministrar por la 
contratista. 

1. MANTENIMIENTO DE REDES DE 
BAJA TENSIÓN 

      

1.1 Postes       

  1.1.1 
Instalación de poste de 

CAC de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
izado de poste, montaje de ferretería y 
conductor, conexión de acometidas, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 01 bls. 
de cemento) 

  1.1.2 
Instalación de un poste 

de fibra de vidrio de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
izado de poste, montaje de ferretería y 
conductor, conexión de acometidas, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 01 bls. 
de cemento) 

  1.1.3 
Cambio de un poste por 

CAC de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
retiro de poste existente (de fierro, madera, 
fibra o CAC), izado de poste nuevo (de CAC), 
cimentación, relleno y compactado, traspaso 
de ferretería, caja de derivación, conductor, 
pastoral y luminaria, conexiones de 
alumbrado y acometidas existentes, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación 
(codigo eléctrico y código de activo), traslado 
del material desmontado. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 01 bls. 
de cemento) 

  1.1.4 
Cambio de un poste por 

fibra de vidrio de 7 a 9 m 
Poste 

Traslado de materiales al lugar de instalación, 
retiro de poste existente (de fierro, madera, 
fibra o CAC), izado de poste nuevo (de fibra 
de vidrio), cimentación, relleno y compactado, 
traspaso de ferretería, caja de derivación, 
conductor, pastoral y luminaria, conexiones 
de alumbrado y acometidas existentes, 
limpieza de zona de trabajo, pintado de 
codificación, traslado del material 
desmontado. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 01 bls. 
de cemento) 

  1.1.5 
Retiro de un poste de 7 

a 9 m 
Poste 

Desmontaje de conductor, luminaria y 
ferretería, retiro de poste, relleno y 
compactado, limpieza de zona de trabajo, 
traslado del material desmontado. 

  

  1.1.6 
Rehundido de un poste 

de 7 a 9 m 
Poste 

Apertura de la cimentación, rehundido del 
poste, cimentación, limpieza de zona de 
trabajo. 

Agregados para cimentar poste 
(para la cimentación se debe 
utilizar 1 bls. De cemento) 

  1.1.7 
Reubicación de un 

poste de 7 a 9 m 
Poste 

Desconexionado de conductor de BT, 
acometidas, ferretería, apertura de la 
cimentación, reubicación del poste, 
cimentación, conexionado de red de BT y 
acometidas, limpieza de zona de trabajo. 

Agregados para cimentar poste 
(para la cimentación se debe 
utilizar 1 bls. de cemento) 

1.2 Conductores       

  1.2.1 
Instalación de 

conductor autoportante 
m 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, tendido y flechado del conductor, 
amarres y remates, conexionado a la red 
existente. 

Cinta aislante 

  1.2.2 
Cambio de conductor 

autoportante 
m 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conductor existente, 
tendido y flechado del conductor, amarres y 
remates, conexionado a la red existente, 
conexión y desconexión a la caja de 
derivación, traslado del material desmontado. 

Cinta aislante 

  1.2.3 
Retiro de conductor 

autoportante 
m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante 

  1.2.4 
Retiro de conductor 

convencional 
m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables, traslado del conductor desmontado. 

Cinta aislante 

  1.2.5 
Retiro de cable de 

comunicaciones (fibra) 
m 

Desconexionado de la red de comunicación, 
desmontaje del cable de comunicación 

Cinta aislante 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 
Materiales a suministrar por la 
contratista. 

existente, bobinado o enrollado de cables, 
traslado del cable desmontado.. 

1.3 
Ferretería para conductor 
autoportante 

      

  1.3.1 
Instalación de armado 

de alineamiento (Incl. 
Ferretería) 

Cjto. 
Montaje de armado de alineamiento en 
estructura de baja tensión o media tensión 
para conductor autoportante. 

01 grapa de suspensión angular, 
01 Perno con ojal abierto 5/8", 02 
arandelas curvadas 50x50x5mm; o 
la ferretería necesaria para montar 
el armado. 

  1.3.2 
Instalación de armado 

de anclaje (Incl. Ferretería) 
Cjto. 

Montaje de armado de anclaje en estructura 
de baja tensión o media tensión para 
conductor autoportante. 

02 grapas de anclaje cónica, perno 
ojo 5/8", 02 arandelas curvadas 
50x50x5mm, 01 tuerca ojo 5/8"; o 
la ferretería necesaria para montar 
el armado. 

  1.3.3 
Instalación de armado 

de fin de línea o inicio de 
derivación (Incl. Ferretería) 

Cjto. 
Montaje de armado fin de línea o inicio de 
derivación en estructura de baja tensión o 
media tensión para conductor autoportante. 

01 grapa de anclaje cónica, perno 
ojo o con ojal abierto 5/8", 02 
arandelas curvadas 50x50x5mm; o 
la ferretería necesaria para montar 
el armado. 

1.4 Conectores para baja tensión       

  1.4.1 
Cambio o instalación de 

conector BT aluminio (Incl. 
Conector a compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductor de aluminio. 

01 conector a compresion tipo H 
(Al-Al) para conductor BT, incl. 
cinta aislante Mastic+33 o PAD 
2230. 

  1.4.2 
Cambio o instalación de 

conector BT aluminio (Incl. 
Conector 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductor de aluminio. 

01 conector doble vía Al-Al para 
conductor BT, 2 pernos, incl. 
cubierta aislante y gel protector. 

  1.4.3 
Cambio o instalación de 

conector BT bimetálico (Incl. 
Conector a compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 
para conductor de BT. 

01 conector a compresion tipo H 
(Al-Cu) para conductor BT, incl. 
cinta aislante Mastic+33 o PAD 
2230. 

  1.4.4 
Cambio o instalación de 

conector BT bimetálico (Incl. 
Conector 2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector bimetálico 
para conductor de BT. 

01 conector doble vía Al-Cu para 
conductor BT, 2 pernos, incl. 
cubierta aislante y gel protector. 

1.5 Cajas de derivación       

  1.5.1 
Instalación de caja de 

derivación (Incl. ferretería) 
Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación y fijado de la caja de 
derivación nueva, conexionado de las 
acometidas y a la red existente. 

01 abrazadera de F°G tipo collarín, 
fleje de acero inoxidable 3/4" y 
hebilla, cable de cobre tipo NYY 5-
1x10 mm2, conector bimetálico 
Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de 
amarre 

  1.5.2 
Instalación de caja de 

derivación (Incl. ferretería y 
caja de derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación y fijado de la caja de 
derivación nueva, conexionado de las 
acometidas y a la red existente. 

01 Caja de derivación 
policarbonatada de 9 salidas, 5 
barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 
abrazadera de F°G tipo collarín, 
fleje de acero inoxidable 3/4" y 
hebilla, cable de cobre tipo NYY 5-
1x10 mm2, conector bimetálico 
Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de 
amarre 

  1.5.3 
Cambio de caja de 

derivación (Incl. ferretería) 
Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conexiones y 
acometidas, retiro de la caja existente y su 
ferretería, instalación y fijado de la caja de 
derivación nueva, conexionado de las 
acometidas y a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

01 abrazadera de F°G tipo collarín, 
fleje de acero inoxidable 3/4" y 
hebilla, cable de cobre tipo NYY 5-
1x10 mm2, conector bimetálico 
Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de 
amarre 

  1.5.4 
Cambio de caja de 

derivación (Incl. ferretería y 
caja de derivación) 

Cjto. 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conexiones y 
acometidas, retiro de la caja existente y su 
ferretería, instalación y fijado de la caja de 
derivación nueva, conexionado de las 
acometidas y a la red existente, traslado del 
material desmontado. 

01 Caja de derivación 
policarbonatada de 9 salidas, 5 
barras (Fases R,S,T, N + AP), 01 
abrazadera de F°G tipo collarín, 
fleje de acero inoxidable 3/4" y 
hebilla, cable de cobre tipo NYY 5-
1x10 mm2, conector bimetálico 
Al/Cu (c/cubierta aislante y gel 
protector), abrazadera plástica de 
amarre 

1.6 Otras actividades       

  1.6.1 
Conexión de red 

secundaria en tablero (Incl. 
terminal) 

Circuito 
Conexionado de red de baja tensión (todas 
las fases) con terminal, ajuste de borneras. 

05 terminal a compresión tipo ojo 
16-70 mm2 
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Descripción Unid. Detalle de la actividad 
Materiales a suministrar por la 
contratista. 

  1.6.2 
Instalación de fleje de 

acero inoxidable 
Punto Asegurar instalaciones con fleje de acero. 

01 m de fleje de acero 3/4" y sus 
hebillas para ajustes. 

  1.6.3 
Instalación de brazo 

distanciador para conductor 
autoportante 

Punto 
Instalación de brazo de F°G° para distanciar 
línea de BT, instalación de la ferretería, 
conexionado de conductor de baja tensión 

01 brazo distanciador de F°G° de 
2.5" x 0.8 a 1.2 m (incl. abrazadera 
y pernos de fijación) 

2. MANTENIMIENTO DE REDES Y 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

      

2.1 Postes       

  2.1.1 
Instalación de un poste 

de C.A.C. de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores, izado de poste, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 02 bls. 
de cemento) 

  2.1.2 
Instalación de un poste 

de madera de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores, izado de poste, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación. 

  2.1.3 
Instalación de un poste 

de fibra de vidrio de 12 a 16 
m 

Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores, izado de poste, 
cimentación, relleno y compactado, limpieza 
de zona de trabajo, pintado de codificación. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 1.5 bls. 
de cemento) 

  2.1.4 
Cambio de un poste de 

C.A.C. de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, desmontaje de conductor, 
crucetas, ferreterías y aisladores, retiro de 
poste existente, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores en el poste nuevo, 
izado de poste, cimentación, instalación y 
templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del 
material desmontado. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación (para la 
cimentación se debe utilizar 02 bls. 
de cemento) 

  2.1.5 
Cambio de un poste de 

madera de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, desmontaje de conductor, 
crucetas, ferreterías y aisladores, retiro de 
poste existente, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores en el poste nuevo, 
izado de poste, cimentación, instalación y 
templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del 
material desmontado. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación, lámina 
metálica para colocar el código de 
ser necesario. 

  2.1.6 
Cambio de un poste por 

fibra de vidrio de 12 a 16 m 
Poste 

Transporte de materiales al lugar de 
instalación, desmontaje de conductor, 
crucetas, ferreterías y aisladores, retiro de 
poste existente, instalación de crucetas, 
ferreterías y aisladores en el poste nuevo, 
izado de poste, cimentación, instalación y 
templado del conductor, limpieza de zona de 
trabajo, pintado de código, traslado del 
material desmontado. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación, lámina 
metálica para colocar el código de 
ser necesario. 

  2.1.7 
Retiro de un poste de 

C.A.C. de 12 a 16 m 
Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería 
y aisladores, apertura de hoyo, retiro de 
poste, relleno y compactado, limpieza de 
desmonte, traslado del material desmontado. 

  

  2.1.8 
Retiro de un poste de 

madera de 12 a 16 m 
Poste 

Desmontaje de conductor, cruceta, ferretería 
y aisladores, retiro de poste, relleno y 
compactado, limpieza de desmonte, traslado 
del material desmontado. 

  

  2.1.9 
Rehundido de poste de 

C.A.C. de 12 a 16 m 
Poste 

Apertura de hoyo, cimentación, rehundido del 
poste, cimentación, limpieza de desmonte. 

Agregados para cimentar poste 
(para la cimentación se debe 
utilizar 1.5 bls. de cemento) 

2.2 Conductores       

  2.2.1 

Instalación de conductor de 
cobre o aluminio hasta 50 
mm² (Incl. varilla de armar, 
alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, tendido y flechado del conductor, 
amarres y remates, conexionado a la red 
existente. 

Varillas de armar para conductor, 
alambre de amarre. 

  2.2.2 

Instalación de conductor de 
cobre o aluminio mayor a 50 
hasta 150 mm² (Incl. varilla 
de armar, alambre de 
amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, tendido y flechado del conductor, 
amarres y remates, conexionado a la red 
existente. 

Varillas de armar para conductor, 
alambre de amarre. 
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  2.2.3 

Cambio de conductor 
de cobre o aluminio hasta 
50 mm² (Incl. varilla de 
armar, alambre de amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conductor existente, 
bobinado o enrollado de cables 
desmontados, tendido y flechado del 
conductor, amarres y remates, conexionado a 
la red existente, traslado del material 
desmontado. 

Varillas de armar para conductor, 
alambre de amarre. 

  2.2.4 

Cambio de conductor 
de cobre o aluminio mayor a 
50 hasta 150 mm² (Incl. 
varilla de armar, alambre de 
amarre) 

m 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conductor existente, 
bobinado o enrollado de cables 
desmontados, tendido y flechado del 
conductor, amarres y remates, conexionado a 
la red existente, traslado del material 
desmontado. 

Varillas de armar para conductor, 
alambre de amarre. 

  2.2.5 
Retiro de conductor de 

cobre o aluminio 
m 

Desconexionado de la red, desmontaje del 
conductor existente, bobinado o enrollado de 
cables desmontados, desmontaje de 
aisladores, traslado del conductor 
desmontado. 

  

  2.4.5 Cambio de seccionador Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexionado de la red, retiro 
de seccionador, instalación de seccionador 
(todas las fases), instalación de fusibles, 
conexionado a la línea, traslado de material 
desmontado. 

  

  2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexionado de la red, retiro 
de pararrayos, instalación de pararrayos 
(todas las fases) instalación de fusibles, 
conexionado a la línea, traslado de material 
desmontado. 

  

  2.4.7 
Retiro de seccionador o 

pararrayos 
Jgo. 

Desconexionado de la red, retiro de 
seccionador o pararrayos (todas las fases), 
retiro de los cables de bajada, desmontaje de 
soporte, traslado de material desmontado. 

  

  2.4.8 
Retiro de recloser, 

interruptor o banco de 
condensadores 

Jgo. 
Desconexionado de la red, retiro del equipo, 
retiro de los cables de bajada, desmontaje de 
soporte, traslado de material desmontado. 

  

2.5 Ferretería para media tensión     

  2.5.1 
Instalación de perno 

(Incl. perno) 
Und 

Montaje de ferretería: perno ojo, perno 
maquinado, perno de doble armado, perno 
con horquilla, con sus arandelas, ajuste de 
tuercas y contratuercas. 

01 Perno ojo, ó 01 perno 
maquinado, ó 01 perno de doble 
armado, ó 01 perno con horquilla, 
de A°G° 5/8" Ø hasta 20" de long. 
con tuercas, contratuercas y 
arandelas curvas o planas, 
pernería adicional para MT 

  2.5.2 
Instalación de tuerca 

ojo o adaptadores de 
aisladores (Incl. ferretería) 

Und 
Montaje de ferretería: tuerca ojo, grillete 
adaptador anillo-bola, casquillo-ojo, ajustes. 

01 Tuerca ojo, ó 01 grillete, ó 01 
adaptador anillo-bola, ó 01 
casquillo-ojo largado, u otra 
ferretería adicional para MT 

  2.5.3 
Instalación de 

abrazadera (Incl. 
abrazadera) 

Und 
Montaje de ferretería: abrazadera partida 
para poste, con pernos, tuerca y contratuerca 

01 abrazadera para poste con 
pernos, tuercas y contratuercas 

  2.5.4 
Instalación de espiga 

para aislador en cruceta 
(Incl. espiga) 

Und Montaje de espiga para aislador en cruceta. 
01 Espiga para aislador tipo PIN en 
cruceta 

  2.5.5 

Instalación de espiga 
para aislador en cabeza de 
poste (Incl. Espiga y pernos 
maquinados) 

Und 
Montaje de espiga para aislador en punta de 
poste. 

01 Espiga vértice p/aislador tipo 
PIN en punta de poste, incl. 2 
pernos maquinados 

  2.5.6 

Instalación de grapa de 
anclaje de aluminio 2 
pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de 
Al., 2 pernos. 

  2.5.7 

Instalación de grapa de 
anclaje de aluminio 3 
pernos (Incl. grapa de 
anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de 
Al., 3 pernos. 

  2.5.8 
Instalación de grapa de 

anclaje de F°G° 2 pernos 
(Incl. grapa de anclaje) 

Und Montaje de grapa de anclaje, conexionados. 
01 grapa de anclaje tipo pistola de 
F°G°, 2 pernos. 

2.6 Conectores       

  2.6.1 
Cambio o instalación de 

conector para conductor de 
Und 

Cambio o instalación de conector para 
conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al para 
conductor de MT de 2 pernos 
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aluminio (Incl. conector de 2 
pernos) 

  2.6.2 

Cambio o instalación de 
conector para conductor de 
aluminio (Incl. conector de 3 
pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector para 
conductores de aluminio 

01 Conector doble vía Al/Al para 
conductor de MT de 3 pernos 

  2.6.3 

Cambio o instalación de 
conector a compresión de 
aluminio (Incl. conector a 
compresión) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 
compresión para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo H 
(Al/Al) 50- 70/50-70 mm2 

  2.6.4 

Cambio o instalación de 
conector a compresión de 
aluminio (Incl. conector a 
compresión grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 
compresión para conductores de aluminio 

01 Conector a compresion tipo H 
(Al/Al) mayores de 70 mm2 

  2.6.5 

Cambio o instalación de 
conector de cobre o 
bimetálico (Incl. conector de 
2 pernos) 

Und 
Cambio o instalación de conector de cobre o 
bimetálico. 

01 Conector doble vía Cu/Cu ó 
bimetálico para conductor de MT 
de 2 pernos 

  2.6.6 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
bimetálico (Incl. conector a 
compresion) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 
compresión bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo H 
(Al/Cu) 50- 70/35-50 mm2 

  2.6.7 

Cambio o instalación de 
conector a compresión 
bimetálico (Incl. conector a 
compresion grande) 

Und 
Cambio o instalación de conector a 
compresión bimetálico. 

01 Conector a compresion tipo H 
(Al/Cu) 120- 150/35-50 mm2 

2.7 Cambio de fusibles       

  2.7.1 
Cambio de fusible tipo 

chicote menor a 100 A (Incl. 
fusible) 

Und Cambio de fusibles tipo chicote. 
01 fusible desde 1 hasta 100 A de 
capacidad 

  2.7.2 
Cambio de fusible tipo 

chicote mayor a 100 A (Incl. 
fusible) 

Und Cambio de fusibles tipo chicote. 
01 fusible mayor a 100 hasta 200 A 
de capacidad 

2.8 Limpieza de líneas primarias       

  2.8.1 
Limpieza de aisladores 

tipo PIN poliméricos o 
porcelana 

Pza. 
Limpieza manual de aisladores con trapo 
industrial franela. 

Trapo industrial franela, solventes. 

  2.8.2 
Limpieza de aisladores 

tipo suspensión poliméricos 
o cadena de porcelana 

Jgo. 
Limpieza manual de aisladores con trapo 
industrial. Actividad valorizada por conjunto 
cadena de aisladores. 

Trapo industrial franela, solventes. 

  2.8.3 
Limpieza y ajuste de 

Cut Out o pararrayos 
Pza. 

Limpieza manual de los Cut Out o pararrayos 
con trapo industrial. 

Trapo industrial franela, solventes. 

2.9 
Otras actividades de 
mantenimiento en redes 

      

  2.9.1 
Apertura o cierre de 

equipos de maniobra o 
protección 

Cjto. 
Maniobra de apertura o cierre utilizando 
pértiga. 

  

  2.9.2 Poda de árboles Arbol 

Corte de ramas de árboles hasta una 
distancia fuera de la faja de servidumbre, 
traslado de ramas cortadas a lugares 
autorizados. Actividad por árbol. 

  

  2.9.3 
Instalación de mangas 

aislantes en conductor de 
MT 

m 
Instalación de manga aislante para conductor 
desnudo de MT. 

  

  2.9.4 
Instalación de cono de 

seguridad para poste de MT 
Und 

Apertura de hoyo, instalación de poste 
recortado, riel o concreto armado, a una 
distancia del poste instalado para prevenir 
impacto vehicular a la estructura, píntado y 
señalización de protección, limpieza de 
desmonte. 

Pintura, agregados para cimentar 
cono de seguridad (0.5 bls. de 
cemento) 

  2.9.5 Inspección termográfica Estructura 

Inspección con cámara termográfica de 
posibles puntos calientes en la estructura 
(poste o subestación), toma de fotografía 
termográfica y foto digital de los puntos 
calientes encontrados. Ubicación en plano de 
punto caliente. Informe de punto caliente 
encontrado. 

  

3.       MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN   

3.1 Estructura componente       
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  3.1.1 
Montaje de subestación 

de distribución aérea 
biposte 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, izado de postes (incluye 
agregados), montaje de armado, plataforma, 
cruceta o ménsula para equipos de 
protección, montaje y fijación del 
transformador, instalación de pararrayos y 
seccionadores con su ferretería, montaje de 
tablero de distribución, instalación de bajadas 
de la red a equipos de protección, de los 
equipos al transformador y de éste al tablero 
de distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación. (para la 
cimentación se debe utilizar 02 bls. 
de cemento por cada poste) 

  

3.1.2 
Montaje de subestación 

de distribución aérea 
monoposte 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, izado de poste (incluye 
agregados), montaje de armado, plataforma, 
cruceta o ménsula para equipos de 
protección, montaje y fijación del 
transformador, instalación de pararrayos y 
seccionadores con su ferretería, montaje de 
tablero de distribución, instalación de bajadas 
de la red a equipos de protección, de los 
equipos al transformador y de éste al tablero 
de distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva, limpieza de escombros. 

Agregados para cimentar poste, 
pintura para codificación. (para la 
cimentación se debe utilizar 02 bls. 
de cemento) 

  

3.1.3 
Desmontaje de 

subestación de distribución 
aérea biposte 

SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 
tierra, equipos de protección, retiro de 
cruceta, Cut Out y pararrayos con su 
ferretería, retiro del tablero y conductor de 
puesta a tierra, retiro de amarres del 
transformador, desmontaje del transformador, 
desmontaje de cruceta soporte del 
transformador, retiro de postes, cierre de 
hoyo y limpieza de escombros, traslado de 
material desmontado. 

  

  3.1.4 
Desmontaje de 

subestación de distribución 
aérea monoposte 

SED 

Desconexionado del transformador, puesta a 
tierra, equipos de protección, retiro de 
cruceta, Cut Out y pararrayos con su 
ferretería, retiro del tablero y conductor de 
puesta a tierra, retiro de amarres del 
transformador, desmontaje del transformador, 
desmontaje de cruceta soporte del 
transformador, retiro de poste, cierre de hoyo 
y limpieza de escombros, traslado de material 
desmontado. 

  

  3.1.5 
Montaje de subestación 

de distribución aérea en 
poste de MT existente 

SED 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, montaje de armado, plataforma, 
cruceta o ménsula para equipos de 
protección, montaje y fijación del 
transformador, instalación de pararrayos y 
seccionadores con su ferretería, montaje de 
tablero de distribución, instalación de bajadas 
de la red a equipos de protección, de los 
equipos al transformador y de éste al tablero 
de distribución, conexionado a las barras 
colectoras, pruebas y puesta en servicio, 
pintado de la codificación y señalización 
respectiva. 

Pintura para codificación. 

3.2 Transformadores       

  3.2.1 
Instalación de 

transformador 5 KVA a 75 
KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, montaje del nuevo transformador, 
conexionado en media y baja tensión, 
conexión de puestas a tierra en el 
transformador. 

  

  3.2.2 
Instalación de 

transformador mayor a 75 
KVA hasta 250 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de instalación, 
montaje del nuevo transformador, 
conexionado en media y baja tensión, 
conexión de puestas a tierra en el 
transformador. 
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  3.2.3 
Cambio de 

transformador 5 KVA a 75 
KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexión del transformador, 
desmontaje del transformador, montaje del 
nuevo transformador, conexionado en media 
y baja tensión, conexión de puestas a tierra 
en el transformador, traslado de material 
desmontado. 

  

  3.2.4 
Cambio de 

transformador mayor a 75 
KVA hasta 250 KVA 

Und 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexión del transformador, 
desmontaje del transformador, montaje del 
nuevo transformador, conexionado en media 
y baja tensión, conexión de puestas a tierra 
en el transformador, traslado de material 
desmontado. 

  

  3.2.5 
Retiro de transformador 

5 KVA a 75 KVA 
Und 

Desconexionado del transformador, 
desmontaje del transformador, traslado de 
material desmontado. 

  

  3.2.6 
Retiro de transformador 

mayor a 75 KVA hasta 250 
KVA 

Und 
Desconexionado del transformador, 
desmontaje del transformador, traslado de 
material desmontado. 

  

3.3 Mantenimiento de subestaciones       

  3.3.1 Cambio de tablero Und 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexionado de tablero, 
desmontaje del tablero, montaje del tablero 
de distribución, conexionado y cambio de 
cables de bajada y red secundaria, pruebas, 
puesta en servicio, traslado de material 
desmontado. 

  

  3.3.2 
Cambio de tablero (Incl. 

01 tablero) 
Und 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desconexionado de tablero, 
desmontaje del tablero, montaje del tablero 
de distribución, conexionado y cambio de 
cables de bajada y red secundaria, pruebas, 
puesta en servicio, traslado de material 
desmontado. 

Tablero de distribución 
0.9x0.7x0.3m con 3 interruptores 
termomagnéticos de 3x100 A 18 
KA, 1 interruptor termomagnético 
3x50 A 18 KA, contactor 
telemecanique 40 A, fusibles, 
barras de cobre, fotocelda, 
conexionado, interruptor para ckto. 
de control 

  3.3.3 
Retiro de tablero de 

distribución 
Und 

Desconexionado de tablero, desmontaje del 
tablero, traslado de material desmontado. 

  

  3.3.4 
Limpieza tablero de 

distribución 
Und 

Limpieza de contactos, nidos de pájaros, 
ajuste de pernos y terminales, cierre de 
tablero 

Trapo industrial franela, solventes. 

  3.3.5 
Limpieza de 

transformador o equipo de 
maniobra 

SED 

Maniobras de apertura y cierre del 
seccionador, limpieza de contactos, nidos de 
pájaros, ajuste de Trapo industrial franela, solventes. 

pernos y terminales, limpieza de bushing del 
transformador 

3.4 
Otras actividades en 
Subestaciones 

      

  3.4.1 
Cambio de cables de 

bajada de MT en SED aérea 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conductores de bajada 
existentes, instalación de nuevas bajadas, 
ajuste y pruebas de operatividad, traslado de 
material desmontado. 

  

  3.4.2 
Cambio de cables de 

bajada de BT en SED aérea 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de conductores de bajada 
existentes, instalación de nuevas bajadas, 
ajuste y pruebas de operatividad, traslado de 
material desmontado. 

  

  3.4.3 
Instalación o cambio de 

terminal de compresión de 
25 ó 35 mm2 (Incl. terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro 
del terminal si corresponde, instalación o 
cambio de terminal y prensado, ajuste final, 
puesta en operatividad. 

01 terminal a compresión de Cu 
estañado de 25 ó 35 mm2 

  3.4.4 
Instalación o cambio de 

terminal de compresión de 
50 ó 70 mm2 (Incl. terminal) 

Und 

Desconexión del circuito a intervenir, retiro 
del terminal si corresponde, instalación o 
cambio de terminal y prensado, ajuste final, 
puesta en operatividad. 

01 terminal a compresión de Cu 
estañado de 50 ó 70 mm2 

  3.4.5 
Cambio de fotocelda 

(Incl. célula fotoeléctrica) 
Und 

Pruebas de funcionamiento a equipos de 
control, desmontaje de equipo, montaje de 
equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 célula fotoeléctrica 

  3.4.6 
Cambio de contactor 

(Incl. contactor 
telemecanique) 

Und 
Pruebas de funcionamiento a equipos de 
control, desmontaje de equipo, montaje de 
equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 contactor trifásico 
telemecanique tipo D40, 60 A en 
AC-1 
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  3.4.7 
Cambio de bobina para 

contactor (Incl. Bobina para 
contactor telemecanique) 

Und 
Pruebas de funcionamiento a equipos de 
control, desmontaje de equipo, montaje de 
equipo nuevo, pruebas de funcionamiento. 

01 bobina p/contactor 
telemecanique D40, 220 V, 60 HZ 

  3.4.8 
Variación de TAP de 

transformador de 
distribución 

Und 

Mediciones de tensiones y corriente, 
desconexión de equipo de protección MT y 
BT de la SED, modificación de la posición de 
TAP del transformador de distribución, 
conexionado de los equipos de protección, 
registrar los nuevos valores de tensión con y 
sin carga en BT. 

  

4.  MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

      

4.1 Instalación de alumbrado público       

  4.1.1 

Instalación de luminaria 
y pastoral (Incl. 2 
conectores piraña, cond. 
NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, montaje de pastoral, montaje de 
la luminaria con lámpara y todos sus equipos 
y accesorios, conexionado a la red con 
conectores, pruebas de funcionamiento. 

02 conectores tipo piraña, 
conductor NLT 

  4.1.2 

Instalación de luminaria 
y pastoral (Incl. Pastoral 1 a 
1.5 m, 2 conectores piraña, 
cond. NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, montaje de pastoral, montaje de 
la luminaria con lámpara y todos sus equipos 
y accesorios, conexionado a la red con 
conectores, pruebas de funcionamiento. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0 - 
1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas 
para poste de BT o MT, 02 
conectores tipo piraña, conductor 
NLT 

4.2 
Mantenimiento de alumbrado 
público 

      

  4.2.1 Cambio de luminaria Equipo 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de luminaria existente, 
montaje de la luminaria con lámpara y todos 
sus equipos y accesorios, conexionado, 
pruebas de encendido, traslado de material 
desmontado. 

Cinta aislante 

  4.2.2 
Cambio de pastoral 

(Incl. 02 conectores piraña, 
conductor NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de luminaria y accesorios, 
desmontaje de pastoral existente, instalación 
del nuevo pastoral, montaje de luminaria y 
accesorios, traslado de material desmontado. 

02 conectores tipo piraña, 
conductor NLT 

  4.2.3 

Cambio de pastoral 
(Incl. pastoral 1 a 1.5 m, 02 
conectores piraña, cond. 
NLT) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de luminaria y accesorios, 
desmontaje de pastoral existente, instalación 
del nuevo pastoral, montaje de luminaria y 
accesorios, traslado de material desmontado. 

01 pastoral simple F°G PS/1.0-
1.5/1.1/1.5"Ø con 2 abrazaderas 
para poste de BT o MT, 02 
conectores tipo piraña, conductor 
NLT 

  4.2.4 Cambio de equipo Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, desmontaje del equipo 
defectuoso (balastro y/o ignitor), instalación 
del nuevo equipo (balastro y/o ignitor), 
traslado de material desmontado. 

Cinta aislante 

  4.2.5 Cambio de lámparas Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro de lámpara existente, 
instalación de nueva lámpara, limpieza del 
difusor, traslado de material desmontado. 

Cinta aislante 

  4.2.6 
Enderezado de 

pastorales girados 
Pza. 

Girado o reubicación del pastoral, a la 
posición adecuada, ajuste de ferretería. 

  

  4.2.7 
Limpieza de luminaria y 

lámpara 
Cjto 

Limpieza externa e interna de la lumianria, su 
difusor y su lámpara 

Trapo industrial 

4.3 
Mantenimiento de acometida de 
AP 

      

  4.3.1 

Cambio de acometida 
de alumbrado público (Incl. 
02 conectores piraña, cond. 
NLT) 

Cjto. 
Inspección del estado de los equipos de 
alumbrado público, cambio de la acometida, 
conexionado con conectores. 

02 conectores tipo piraña, 
conductor NLT 

  4.3.2 

Cambio o instalación de 
conectores de acometida de 
alumbrado público (Incl. 02 
conectores piraña) 

Cjto. 

Inspección del estado de los equipos de 
alumbrado público, cambio o instalación de 
conectores de derivación a alumbrado 
público. 

02 conectores tipo piraña 

4.4 
Atención de denuncias de 
alumbrado público 

      

  4.4.1 
Atención de denuncia 

de alumbrado público 
UAP 

Ubicación de la denuncia de alumbrado 
público, revisión y evaluación de la 
operatividad de la UAP, realizar los trabajos 
de mantenimiento para dejar operativo la 
UAP (cambio de luminaria y/o lámpara y/o 
equipo y/o ajuste de conexionado), limpieza 
de difusor, pruebas de encendido, traslado de 
material desmontado, pruebas de 
operatividad. En caso pasado 24h la UAP se 

Cinta aislante 
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encuentre inoperativa, la partida incluye los 
trabajos adicionales que se requiera para 
subsanar la denuncia. 

  4.4.2 
Atención de denuncia 

de alumbrado público (Incl. 
02 conectores piraña) 

UAP 

Ubicación de la denuncia de alumbrado 
público, revisión y evaluación de la 
operatividad de la UAP, realizar los trabajos 
de mantenimiento para dejar operativo la 
UAP (cambio de luminaria y/o lámpara y/o 
equipo y/o ajuste de conexionado), cambio o 
instalación de conectores de derivación a 
alumbrado público, limpieza de difusor, 
pruebas de encendido, traslado de material 
desmontado, pruebas de operatividad. En 
caso pasado 24h la UAP se encuentre 
inoperativa, la partida incluye los trabajos 
adicionales que se requiera para subsanar la 
denuncia. 

02 conectores tipo piraña 

5.MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y 

RETENIDAS 
    

5.1 
Instalación de Sistemas de Puesta 
a Tierra 

      

  5.1.1 

Instalación de sistema 
de puesta a tierra tipo PAT-
1, terreno normal (Incl. 
materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 
instalación de conductor de bajada, 
conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a la varilla, pintado de 
señalización, limpieza de desmonte, 
mediciones de PAT. 

01 bls. de cemento conductivo, 
varilla de cobre, conductor de cobre 
desnudo o forrado, conector de 
bronce tipo AB, antirrobo de 
electrodo de puesta a tierra, caja 
de puesta a tierra de PVC, pintura, 
tubo de PVC y flejes para proteger 
cable de bajada. 

  5.1.2 

Instalación de sistema 
de puesta a tierra tipo PAT-
1, terreno de alta 
resistividad (Incl. materiales) 

Cjto. 

Instalación de varilla, relleno y compactado, 
instalación de conductor de bajada, 
conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a la varilla, pintado de 
señalización, limpieza de desmonte, 
mediciones de PAT. 

02 bls. de cemento conductivo, 
varilla de cobre, conductor de cobre 
desnudo o forrado, conector de 
bronce tipo AB, antirrobo de 
electrodo de puesta a tierra, caja 
de puesta a tierra de PVC, pintura, 
tubo de PVC y flejes para proteger 
cable de bajada. 

  5.1.3 
Instalación de sistema 

de puesta a tierra tipo PAT-
0 (Incl. materiales) 

Cjto. 
Apertura de hoyo, instalación de conductor de 
bajada, conexionado a elementos a proteger, 
conexionado a tierra, limpieza de desmonte. 

Conductor de cobre desnudo o 
forrado, plancha de Cu, tierra 
vegetal, agregados 

5.2 
Mantenimiento de Sistemas de 
Puesta a Tierra 

      

  5.2.1 

Mantenimiento de 
pozos de tierra de 
distribución (Incl. 01 bls. de 
cemento conductivo de 25 
kg) 

Cjto. 

Apertura de hoyo, agregado de cemento 
conductivo, relleno y compactado, 
conexionado a la varilla, pintado de 
señalización, limpieza de desmonte, medición 
de PAT. 

01 bls. de cemento conductivo 

  5.2.2 
Reposición o cambio de 

caja de puesta a tierra (Incl. 
01 caja de PVC) 

Und. 
Reposición o cambio de caja de puesta a 
tierra cuando se encuentre en mal estado, 
limpieza de desmonte. 

01 caja de puesta a tierra de PVC o 
concreto. 

  5.2.3 
Reposición o cambio de 

cable de bajada de puesta a 
tierra (Incl. cond. de cobre) 

Und. 
Reposición o cambio de conductor de puesta 
a tierra, conexonado a elementos a proteger, 
conexionado a la varilla. 

Conductor de cobre desnudo o 
forrado 

  5.2.4 
Reposición de conector 

de puesta a tierra (01 Incl. 
conector AB) 

Und. Reposición del conector de puesta a tierra. 01 Conector de bronce tipo AB 

5.3 Instalación de retenidas de BT       

  5.3.1 
Instalación de retenida 

para BT 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de zona de trabajo. 

  

  5.3.2 
Instalación de retenida 

simple para BT (Incl. 
retenida simple) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, 

01 retenida simple para poste de 
BT con todos sus accesorios. 
Conforme normado. 

instalación de cable con accesorios, fijación y 
templado, limpieza de zona de trabajo. 
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  5.3.3 
Instalación de retenida 

contrapunta para BT (Incl. 
retenida contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de zona de trabajo. 

01 retenida contrapunta para poste 
de BT con todos sus accesorios (el 
brazo contrapunta deberá estar 
asegurado con abrazadera de 
F°G°). Conforme normado. 

  5.3.4 
Instalación de retenida 

aérea (Incl. retenida) 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de abrazadera o perno 
ojo, instalación de cable con accesorios, 
fijación y templado.. 

01 retenida aérea con todos sus 
accesorios. Conforme normado 

5.4 Instalación de retenidas de MT       

  5.4.1 
Instalación de retenida 

para MT 
Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de zona de trabajo. 

  

  5.4.2 
Instalación de retenida 

simple para MT (Incl. 
retenida simple) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de zona de trabajo. 

01 retenida simple para poste de 
MT con todos sus accesorios. 
Conforme normado CNE 

  5.4.3 
Instalación de retenida 

contrapunta para MT (Incl. 
retenida contrapunta) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de de zona de trabajo. 

01 retenida contrapunta para poste 
de MT con todos sus accesorios (el 
brazo contrapunta deberá estar 
asegurado con abrazadera de 
F°G°). Conforme normado CNE 

  5.4.4 
Instalación de retenida 

simple tipo Y (Incl. retenida 
simple y accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de de zona de trabajo. 

01 retenida simple tipo Y para 
poste de MT con todos sus 
accesorios. Conforme normado 
CNE 

  5.4.5 

Instalación de retenida 
contrapunta tipo Y (Incl. 
retenida contrapunta y 
accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de la varilla y bloque 
de concreto, compactado, instalación de 
abrazadera o perno ojo, instalación de cable 
con accesorios, fijación y templado, limpieza 
de de zona de trabajo. 

01 retenida contrapunta tipo Y para 
poste de MT con todos sus 
accesorios (el brazo contrapunta 
deberá estar asegurado con 
abrazadera de F°G°). Conforme 
normado CNE 

  5.4.6 
Instalación de retenida 

aérea de MT (Incl. retenida 
contrapunta y accesorios) 

Cjto. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de abrazaderas o 
pernos ojo, instalación de cable con 
accesorios, fijación y templado. 

01 retenida aérea para poste de 
MT con todos sus accesorios. 
Conforme normado CNE 

5.5 Mantenimiento de retenidas       

  5.5.1 
Reposición de cable de 

retenida (Incl. cable y 
accesorios) 

Und. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de cable con 
accesorios, armado y ajuste, fijación y 
templado. 

Cable de retenida, aislador, 
mordaza preformada, alambre de 
amarre 

  5.5.2 
Reposición de brazo 

contrapunta (Incl. brazo 
contrapunta) 

Und. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, instalación de cable con 
accesorios, armado y ajuste, fijación y 
templado. 

01 Brazo contrapunta de 2.5" x 1.0 
m long. (con abrazadera y pernos 
de fijación) 

  5.5.3 
Cambio de cable de 

retenida (Incl. cable y 
accesorios) 

Und. 

Trasporte de materiales al lugar de 
instalación, retiro del cable existente con sus 
accesorios, instalación de cable con 
accesorios, armado y ajuste, fijación y 
templado. 

Cable de retenida, aislador, 
mordaza preformada, alambre de 
amarre. Conforme normado CNE 

  5.5.4 Retemplado de retenida Und. 
Templado de retenida suelta, ajuste de 
grapas o mordaza. 

Alambre de amarre 

  5.5.5 Retiro de retenida Cjto. 

Retiro de abrazadera o perno ojo, retiro del 
cable con accesorios, corte de varilla por 
debajo del nivel de piso, limpieza de zona de 
trabajo 

  

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS       

6.1 Apertura de huecos       

  6.1.1 
Apertura de hueco para 

poste BT (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho., limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 
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  6.1.2 
Apertura de hueco para 

poste BT (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

  

  6.1.3 
Apertura de hueco para 

poste MT (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo (para poste de 12 m 
de 1.50 m x0.80m; para poste de 13 m de 
1.80m x0.80m; para poste de 15m de 2.00 m 
de profundidad x 0.80 m), limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

  

  6.1.4 
Apertura de hueco para 

poste MT (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 0.80 m de 
profundidad y 0.60 m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

  

  6.1.5 
Apertura de hueco para 

retenida (terreno 
conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 2.00m de 
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

  

  6.1.6 
Apertura de hueco para 

retenida (terreno 
duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20m de 
profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

  

  6.1.7 
Apertura de hueco para 

puesta a tierra PAT-1 
(terreno conglomerado) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 3.00 de 
profundidad x 1.0m de ancho, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. 

  

  6.1.8 
Apertura de hueco para 

puesta a tierra PAT-1 
(terreno duro/rocoso) 

und 

Demarcación y señalización de la zona de 
trabajo, apertura de hoyo de 1.20 de 
profundidad x 1.0m de ancho,, limpieza del 
desmonte de la zona de trabajo. Se considera 
terreno rocoso donde no se puede realizar la 
excavación a mano, por lo que se requiere la 
utilización de equipo mecánico. 

  

6.2 Reparaciones       

  6.2.1 
Rotura y reparación de 

asfalto 
m3 

Rotura de pista asfáltica, compactación del 
terreno, vaciado de la capa asfáltica, 
compactación de la capa asfáltica, limpieza 
del área de servicio. 

  

  6.2.2 
Rotura y reparación de 

veredas 
m3 

Rotura de vereda, reparación de veredas, 
pintado de líneas de vereda, limpieza del 
área de servicio. 

  

7. CUADRILLA DE EMERGENCIA Y 
TRÁMITES DE FUERZA MAYOR 

      

7.1 Cuadrilla de emergencia       

  7.1.1 
Cuadrilla de 

emergencia tipo A (1 
camioneta + 3 técnicos) 

H-cuadrilla 

Estará compuesto por 3 técnicos (1 
Coordinador de Cuadrilla + 2 técnicos de 
emergencia), 1 camioneta doble cabina con 
combustible, escalera, herramientas, 
implementos de seguridad y equipos 
necesarios para la prestación del servicio. 

  

  7.1.2 
Cuadrilla de 

emergencia tipo B (1 
camioneta + 2 técnicos) 

H-cuadrilla 

Estará compuesto por 2 técnicos (1 
Coordinador de Cuadrilla + 1 técnico de 
emergencia), 1 camioneta doble cabina con 
combustible, escalera, herramientas, 
implementos de seguridad y equipos 
necesarios para la prestación del servicio. 

  

  7.1.3 
Cuadrilla de 

emergencia tipo C (1 
camioneta 4x4 + 2 técnicos) 

H- cuadrilla 

Estará compuesto por 2 técnicos (1 
Coordinador de Cuadrilla + 1 técnico de 
emergencia), 1 camioneta doble cabina 4x4 
con combustible, escalera, herramientas, 
implementos de seguridad y equipos 
necesarios para la prestación del servicio. 

  

7.2 
Calificación de Fuerza Mayor para 
Instalaciones de Transmisión y 
Distribución 
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  7.2.1 

Obtención de la 
constatación policial y toma 
de fotografías de las 
instalaciones afectadas 
conforme al procedimiento 
OSINERGMIN No. 010-
2004-OS/CD y 
modificatorias 

Und 

Obtención de la constatación policial y toma 
de fotografías de las instalaciones afectadas, 
de acuerdo al procedimiento para la Solicitud 
de Calificación de Fuerza Mayor. 

  

7.3 
Suministro de materiales para 
atención de emergencias 

      

  7.3.1 
Fusible tipo chicote 

menor a 100 A 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 fusible para seccionador - hasta 
de 100 A 

  7.3.2 
Fusible tipo chicote 

mayor a 100 A 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 fusible para seccionador - mayor 
a 100 A 

  7.3.3 
Fotocelda electrónica 

1000 W 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 fotocelda de 1000 W 

  7.3.4 
Bobina para contactor 

telemecanique 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 bobina para contactor 

  7.3.5 
Contactor trifásico 

telemecanique 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 contactor trifásico telemanique 

  7.3.6 
Conector aluminio para 

conductor de MT 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 conector Al/Al doble vía para 
conductor de media tensión, 2 
pernos 

  7.3.7 
Conector bimetálico o 

cobre para conductor de MT 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 conector bimetálico doble vía 
para conductor de media tensión, 2 
pernos 

  7.3.8 
Conector aluminio para 

conductor BT con cubierta 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 conector Al/Al doble vía para 
conductor de baja tensión, 2 
pernos, incl. cubierta aislante y gel 
protector 

  7.3.9 
Conector bimetálico o 

cobrepara conductor BT con 
cubierta 

Und 
Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 conector bimetálico para 
conductor de baja tensión, 2 
pernos, incl. cubierta aislante y gel 
protector 

  7.3.10 
Morceto tipo piraña 

bimetálico 
Und 

Suministro de materiales para atención de 
emergencias 

01 conector tipo piraña (morceto) 

7.4 
Difusión y publicación de cortes 
de energía 

      

  7.4.1 Publicación en radio Und 

Consiste en los trámites y pago para la 
publicación de 02 avisos x 02 días en la radio 
de mayor audiencia en la zona de afectación 
del corte (programado y no programado) 

  

  7.4.2 Publicación en periódico Und 

Consiste en los trámites y pago para 01 
publicación x 01 día en el periódico de mayor 
circulación en la zona de afectación del corte 
(programado y no programado) 

  

  7.4.3 
Publicación en redes 

sociales 
Und 

Consiste en la difusión de corte programado 
o no programado, mediante redes sociales, 
incl. digitación, gestión de cuentas de 
usuario. 

  

  7.4.4 
Difusión de mediante 

volantes 
Und 

Consiste en la impresión de 01 millar de 
volantes, y el reparto del millar de volantes a 
los domicilios de los usuarios afectados por el 
corte (programado y no programado) 

  

  7.4.5 
Difusión de mediante 

perifoneo 
hora 

Consiste en la difusión mediante equipo de 
perifoneo de corte programado o no 
programado en la zona afectada. Incl. 
movilidad 
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ANEXO G: 

METRADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELECTROSUR S.A. 
 

Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

       

MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN     

1,1 Postes      

 1.1.1 Instalación de poste de CAC de 7 a 9 m Poste  5  

 1.1.2 Instalación de un poste de fibra de vidrio de 7 a 9 m Poste  10  

 1.1.3 Cambio de un poste por CAC de 7 a 9 m Poste  25  

 1.1.4 Cambio de un poste por fibra de vidrio de 7 a 9 m Poste  120  

 1.1.5 Retiro de un poste de 7 a 9 m Poste  5  

 1.1.6 Rehundido de un poste de 7 a 9 m Poste  5  

 1.1.7 Reubicación de un poste de 7 a 9 m Poste  5  

1,2 Conductores     

 1.2.1 Instalación de conductor autoportante m  1 500  

 1.2.2 Cambio de conductor autoportante m  8 200  

 1.2.3 Retiro de conductor autoportante m  500  

 1.2.4 Retiro de conductor convencional m  500  

 1.2.5 Retiro de cable de comunicaciones (fibra) m  3 000  

1,3 Ferretería para conductor autoportante     

 1.3.1 Instalación de armado de alineamiento (Incl. Ferretería) Cjto.  270  

 1.3.2 Instalación de armado de anclaje (Incl. Ferretería) Cjto.  135  

 1.3.3 Instalación de armado de fin de línea o inicio de derivación (Incl. Ferretería) Cjto.  135  

1,4 Conectores para baja tensión     

 1.4.1 Cambio o instalación de conector BT aluminio (Incl. Conector a compresión) Und  240  

 1.4.2 Cambio o instalación de conector BT aluminio (Incl. Conector 2 pernos) Und  240  

 1.4.3 Cambio o instalación de conector BT bimetálico (Incl. Conector a compresión) Und  240  

 1.4.4 Cambio o instalación de conector BT bimetálico (Incl. Conector 2 pernos) Und  240  

1,5 Cajas de derivación     

 1.5.1 Instalación de caja de derivación (Incl. ferretería) Cjto.  27  

 1.5.2 Instalación de caja de derivación (Incl. ferretería y caja de derivación) Cjto.  27  

 1.5.3 Cambio de caja de derivación (Incl. ferretería) Cjto.  27  

 1.5.4 Cambio de caja de derivación (Incl. ferretería y caja de derivación) Cjto.  13  

1,6 Otras actividades     

 1.6.1 Conexión de red secundaria en tablero (Incl. terminal) Circuito  54  

 1.6.2 Instalación de fleje de acero inoxidable Punto  810  

 1.6.3 Instalación de brazo distanciador para conductor autoportante Punto  108  

       

MANTENIMIENTO DE REDES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN     

2,1 Postes      

 2.1.1 Instalación de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m Poste  5  

 2.1.2 Instalación de un poste de madera de 12 a 16 m Poste  1  

 2.1.3 Instalación de un poste de fibra de vidrio de 12 a 16 m Poste  10  

 2.1.4 Cambio de un poste por C.A.C. de 12 a 16 m Poste  2  

 2.1.5 Cambio de un poste por madera de 12 a 16 m Poste  1  

 2.1.6 Cambio de un poste por fibra de vidrio de 12 a 16 m Poste  150  

 2.1.7 Retiro de un poste de C.A.C. de 12 a 16 m Poste  2  

 2.1.8 Retiro de un poste de madera de 12 a 16 m Poste  1  

 2.1.9 Rehundido de poste de 12 a 16 m Poste  1  
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Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

2,2 Conductores     

 
2.2.1 

Instalación de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm² (Incl. varilla de armar, 

alambre de amarre) 
m 

 
1 080 

 

 
2.2.2 

Instalación de conductor de cobre o aluminio mayor a 50 hasta 150 mm² (Incl. 

varilla de armar, alambre de amarre) 
m 

 
500 

 

 
2.2.3 

Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm² (Incl. varilla de armar, 

alambre de amarre) 
m 

 
10 000 

 

 
2.2.4 

Cambio de conductor de cobre o aluminio mayor a 50 hasta 150 mm² (Incl. varilla 

de armar, alambre de amarre) 
m 

 
10 000 

 

 2.2.5 Retiro de conductor de cobre o aluminio m  100  

 2.2.6 Templado de red aérea para conductor de cobre o aluminio m  1 000  

 2.2.7 Instalación de empalme en conductor de MT (Incl. manguito de empalme) Und  15  

 2.2.8 Instalación de terminal tripolar o unipolar (3 fases) tipo exterior Jgo.  2  

 2.2.9 Instalación de cable autoportante de MT m  52  

2,3 Crucetas y aisladores     

 
2.3.1 

Instalación de cruceta o ménsulas de concreto o fierro en poste existente, incl. 

montaje de aisladores 
Poste 

 
5 

 

 
2.3.2 

Instalación de armado de alineamiento de F°G° (mayor a 2 m), vertical u 

horizontal en poste existente 
Poste 

 
5 

 

 
2.3.3 

Instalación de armado de anclaje de F°G° (mayor a 2 m), vertical u horizontal en 

poste existente 
Poste 

 
3 

 

 
2.3.4 

Cambio de cruceta o ménsulas de concreto o fierro, incl. desmontaje y montaje de 

aisladores 
Poste 

 
2 

 

 2.3.5 Retiro de cruceta o ménsulas de concreto o fierro Poste  3  

 2.3.6 Retiro de armado de alineamiento o anclaje de F°G° (mayor a 2 m) Poste  3  

 2.3.7 Cambio de un aislador polimérico o porcelana tipo PIN y accesorios Und  54  

 2.3.8 Cambio de aisladores polimérico y/o porcelana tipo suspensión y accesorios Und  27  

 2.3.9 Enderezado, ajuste o reubicación de cruceta Pza.  5  

2,4 Equipos de regulación y protección     

 2.4.1 Instalación de seccionador Jgo.  90  

 2.4.2 Instalación de pararrayos Jgo.  1  

 2.4.3 Instalación de banco de condensadores Jgo.  10  

 2.4.4 Instalación de recloser o interruptor Jgo.  10  

 2.4.5 Cambio de seccionador Jgo.  120  

 2.4.6 Cambio de pararrayos Jgo.  1  

 2.4.7 Retiro de seccionador o pararrayos Jgo.  1  

 2.4.8 Retiro de recloser, interruptor o banco de condensadores Jgo.  1  

2,5 Ferretería para media tensión     

 2.5.1 Instalación de perno (Incl. perno) Und  108  

 2.5.2 Instalación de tuerca ojo o adaptadores de aisladores (Incl. ferretería) Und  54  

 2.5.3 Instalación de abrazadera (Incl. abrazadera) Und  54  

 2.5.4 Instalación de espiga para aislador en cruceta (Incl. espiga) Und  54  

 
2.5.5 

Instalación de espiga para aislador en cabeza de poste (Incl. Espiga y pernos 

maquinados) 
Und 

 
27 

 

 2.5.6 Instalación de grapa de anclaje de aluminio 2 pernos (Incl. grapa de anclaje) Und  108  

 2.5.7 Instalación de grapa de anclaje de aluminio 3 pernos (Incl. grapa de anclaje) Und  108  

 2.5.8 Instalación de grapa de anclaje de F°G° 2 pernos (Incl. grapa de anclaje) Und  54  

2,6 Conectores     

 
2.6.1 

Cambio o instalación de conector para conductor de aluminio (Incl. conector de 2 

pernos) 
Und 

 
9 

 

 
2.6.2 

Cambio o instalación de conector para conductor de aluminio (Incl. conector de 3 

pernos) 
Und 

 
12 
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Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

 
2.6.3 

Cambio o instalación de conector a compresión de aluminio (Incl. conector a 

compresión) 
Und 

 
30 

 

 
2.6.4 

Cambio o instalación de conector a compresión de aluminio (Incl. conector a 

compresión grande) 
Und 

 
30 

 

 
2.6.5 

Cambio o instalación de conector de cobre o bimetálico (Incl. conector de 2 

pernos) 
Und 

 
9 

 

 
2.6.6 

Cambio o instalación de conector a compresión bimetálico (Incl. conector a 

compresion) 
Und 

 
60 

 

 
2.6.7 

Cambio o instalación de conector a compresión bimetálico (Incl. conector a 

compresion grande) 
Und 

 
90 

 

2,7 Cambio de fusibles     

 2.7.1 Cambio de fusible tipo chicote menor a 100 A (Incl. fusible) Und  27  

 2.7.2 Cambio de fusible tipo chicote mayor a 100 A (Incl. fusible) Und  27  

2,8 Limpieza de líneas primarias     

 2.8.1 Limpieza de aisladores tipo PIN poliméricos o porcelana Und  300  

 2.8.2 Limpieza de aisladores tipo suspensión poliméricos o cadena de porcelana Jgo  150  

 2.8.3 Limpieza y ajuste de Cut Out o pararrayos Und  5  

2,9 Otras actividades de mantenimiento en redes     

 2.9.1 Ejecución de apertura o cierre de puentes Cjto.  6  

 2.9.2 Poda de árboles Arbol  20  

 2.9.3 Instalación de mangas aislantes en conductor de MT m  100  

 2.9.4 Instalación de cono de seguridad para poste de MT Und  20  

 2.9.5 Inspección termográfica Estructura  100  

       

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN     

3,1 Estructura componente     

 3.1.1 Montaje de subestación de distribución aérea biposte SED  2  

 3.1.2 Montaje de subestación de distribución aérea monoposte SED  1  

 3.1.3 Desmontaje de subestación de distribución aérea biposte SED  1  

 3.1.4 Desmontaje de subestación de distribución aérea monoposte SED  2  

 3.1.5 Montaje de subestación de distribución aérea en poste de MT existente SED  2  

3,2 Transformadores     

 3.2.1 Instalación de transformador 5 KVA a 75 KVA Und  1  

 3.2.2 Instalación de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und  1  

 3.2.3 Cambio de transformador 5 KVA a 75 KVA Und  5  

 3.2.4 Cambio de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und  1  

 3.2.5 Retiro de transformador 5 KVA a 75 KVA Und  1  

 3.2.6 Retiro de transformador mayor a 75 KVA hasta 250 KVA Und  1  

3,3 Mantenimiento de subestaciones     

 3.3.1 Cambio de tablero Und  2  

 3.3.2 Cambio de tablero (Incl. 01 tablero) Und  5  

 3.3.3 Retiro de tablero de distribución Und  1  

 3.3.4 Limpieza tablero de distribución Und  1  

 3.3.5 Limpieza de transformador o equipo de maniobra SED  1  

3,4 Otras actividades en Subestaciones     

 3.4.1 Cambio de cables de bajada de MT en SED aérea Cjto.  1  

 3.4.2 Cambio de cables de bajada de BT en SED aérea Cjto.  1  

 3.4.3 Instalación o cambio de terminal de compresión de 25 ó 35 mm2 (Incl. terminal) Und  75  

 3.4.4 Instalación o cambio de terminal de compresión de 50 ó 70 mm2 (Incl. terminal) Und  75  
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Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

 3.4.5 Cambio de fotocelda (Incl. célula fotoeléctrica) Und  1  

 3.4.6 Cambio de contactor (Incl. contactor telemecanique) Und  2  

 3.4.7 Cambio de bobina para contactor (Incl. Bobina para contactor telemecanique) Und  2  

 3.4.8 Variación de TAP de transformador de distribución Und  5  

       

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO     

4,1 Instalación de alumbrado público     

 4.1.1 Instalación de luminaria y pastoral (Incl. 2 conectores piraña, cond. NLT) Cjto.  21  

 
4.1.2 

Instalación de luminaria y pastoral (Incl. Pastoral 1 a 1.5 m, 2 conectores piraña, 

cond. NLT) 
Cjto. 

 
21 

 

4,2 Mantenimiento de alumbrado público     

 4.2.1 Cambio de luminaria Equipo  150  

 4.2.2 Cambio de pastoral (Incl. 02 conectores piraña, conductor NLT) Cjto.  5  

 4.2.3 Cambio de pastoral (Incl. pastoral 1 a 1.5 m, 02 conectores piraña, cond. NLT) Cjto.  10  

 4.2.4 Cambio de equipo Cjto.  5  

 4.2.5 Cambio de lámparas Cjto.  5  

 4.2.6 Enderezado de pastorales girados Pza.  3  

 4.2.7 Limpieza de luminaria y lámpara Cjto.  7  

4,3 Mantenimiento de acometida de AP     

 
4.3.1 

Cambio de acometida de alumbrado público (Incl. 02 conectores piraña, cond. 

NLT) 
Cjto. 

 
10 

 

 
4.3.2 

Cambio o instalación de conectores de acometida de alumbrado público (Incl. 02 

conectores piraña) 
Cjto. 

 
15 

 

4,4 Atención de denuncias de alumbrado público     

 4.4.1 Atención de denuncia de alumbrado público UAP  305  

 4.4.2 Atención de denuncia de alumbrado público (Incl. 02 conectores piraña) UAP  54  

       

MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y RETENIDAS     

5,1 Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra     

 
5.1.1 

Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-1, terreno normal (Incl. 

materiales) 
Cjto. 

 
5 

 

 
5.1.2 

Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-1, terreno de alta resistividad 

(Incl. materiales) 
Cjto. 

 
5 

 

 5.1.3 Instalación de sistema de puesta a tierra tipo PAT-0 (Incl. materiales) Cjto.  2  

5,2 Mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra     

 
5.2.1 

Mantenimiento de pozos de tierra de distribución (Incl. 01 bls. de cemento 

conductivo de 25 kg) 
Cjto. 

 
10 

 

 5.2.2 Reposición o cambio de caja de puesta a tierra (Incl. 01 caja de PVC) Und.  2  

 
5.2.3 Reposición o cambio de cable de bajada de puesta a tierra (Incl. cond. de cobre) Und. 

 
2 

 

 5.2.4 Reposición de conector de puesta a tierra (01 Incl. conector AB) Und.  2  

5,3 Instalación de retenidas de BT     

 5.3.1 Instalación de retenida para BT Cjto.  3  

 5.3.2 Instalación de retenida simple para BT (Incl. retenida simple) Cjto.  10  

 5.3.3 Instalación de retenida contrapunta para BT (Incl. retenida contrapunta) Cjto.  5  

 5.3.4 Instalación de retenida aérea de BT (Incl. retenida) Cjto.  5  

5,4 Instalación de retenidas de MT     

 5.4.1 Instalación de retenida para MT Cjto.  3  

 5.4.2 Instalación de retenida simple para MT (Incl. retenida simple) Cjto.  10  

 5.4.3 Instalación de retenida contrapunta para MT (Incl. retenida contrapunta) Cjto.  12  

 5.4.4 Instalación de retenida simple tipo Y (Incl. retenida simple y accesorios) Cjto.  2  
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Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

 
5.4.5 Instalación de retenida contrapunta tipo Y (Incl. retenida contrapunta y accesorios) Cjto. 

 
10 

 

 5.4.6 Instalación de retenida aérea de MT (Incl. retenida) Cjto.  1  

5,5 Mantenimiento de retenidas     

 5.5.1 Reposición de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und.  10  

 5.5.2 Reposición de brazo contrapunta (Incl. brazo contrapunta) Und.  5  

 5.5.3 Cambio de cable de retenida (Incl. cable y accesorios) Und.  10  

 5.5.4 Retemplado de retenida Und.  5  

 5.5.5 Retiro de retenida Cjto.  3  

       

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

6,1 Apertura de huecos     

 6.1.1 Apertura de hueco para poste BT (terreno conglomerado) und  149  

 6.1.2 Apertura de hueco para poste BT (terreno duro/rocoso) und  16  

 6.1.3 Apertura de hueco para poste MT (terreno conglomerado) und  152  

 6.1.4 Apertura de hueco para poste MT (terreno duro/rocoso) und  17  

 6.1.5 Apertura de hueco para retenida (terreno conglomerado) und  50  

 6.1.6 Apertura de hueco para retenida (terreno duro/rocoso) und  6  

 6.1.7 Apertura de hueco para puesta a tierra PAT-1 (terreno conglomerado) und  9  

 6.1.8 Apertura de hueco para puesta a tierra PAT-1 (terreno duro/rocoso) und  1  

6,2 Reparaciones     

 6.2.1 Rotura y reparación de asfalto m2  6  

 6.2.2 Rotura y reparación de veredas m2  16  

       

CUADRILLAS DE CONTINGENCIA Y FUERZA MAYOR     

7.1 Cuadrilla de contingencia     

 7.1.1 Cuadrilla de emergencia tipo A (1 camioneta + 3 técnicos) H-cuadrilla  0  

 7.1.2 Cuadrilla de emergencia tipo B (1 camioneta + 2 técnicos) H-cuadrilla  12 620  

 7.1.3 Cuadrilla de emergencia tipo C (1 camioneta 4x4 + 2 técnicos) H-cuadrilla  0  

7.2 Trámites de fuerza mayor     

  
7.2.1 

Obtención de la constatación policial y toma de fotografías de las instalaciones 

afectadas conforme al procedimiento OSINERGMIN No. 010-2004-OS/CD y 

modificatorias 

 
Und 

  
25 

 

7.3 Suministro de materiales para atención de emergencias     

 7.3.1 Fusible tipo chicote menor a 100 A Und  270  

 7.3.2 Fusible tipo chicote mayor a 100 A Und  200  

 7.3.3 Fotocelda electrónica 1000 W Und  10  

 7.3.4 Bobina para contactor telemecanique Und  15  

 7.3.5 Contactor trifásico telemecanique Und  5  

 7.3.6 Conector aluminio para conductor de MT Und  30  

 7.3.7 Conector bimetálico o cobre para conductor de MT Und  150  

 7.3.8 Conector aluminio para conductor BT con cubierta Und  50  

 7.3.9 Conector bimetálico o cobrepara conductor BT con cubierta Und  150  

 7.3.10 Morceto tipo piraña bimetálico Und  270  
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Item. Descripción de la actividad 
 
Unidad 

C.U. 
Cant. 

Monto 

S/. S/. 

7.4 Difusión y publicación de cortes de energía     

 7.4.1 Publicación en radio Und  50  

 7.4.2 Publicación en periódico Und  27  

 7.4.3 Publicación en redes sociales Und  100  

 7.4.4 Difusión de mediante volantes Und  20  

 7.4.5 Difusión de mediante perifoneo hora  10  

       

1,00 MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN S/.    

2,00 MANTENIMIENTO DE REDES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN S/.    

3,00 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN S/.    

4,00 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO S/.    

5,00 MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y RETENIDAS S/.    

6,00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS S/.    

7,00 CUADRILLAS DE CONTINGENCIA Y FUERZA MAYOR S/.    

      

A Monto Sub Total por la Prestación del Servicio S/.    

B Impuesto General a las Ventas 18% de A S/.    

      

 Monto Total por la Prestación del Servicio  (A + B) S/.    
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ANEXO H: 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
I. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 
Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud 
en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro 
de los locales de la institución. 

 
De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía y 
consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos. 

 
La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos 
ambientales, a través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe 
asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, enfermedades 
profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde ejecuten sus 
prestaciones. 

 
II. BASE LEGAL 

 

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783. 

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante. 

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores. 

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783. 

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el Sector Construcción. 

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma 
G-050 Seguridad Durante la Construcción. 

− Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344. 

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias. 

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo. 

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048. 

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas. 

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el 
desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones 
o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo. 

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales. 

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad. 

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad. 

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – 

Suministro. 

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN. 

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos. 
 

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no 
exime al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

89 

normatividad que le sea aplicable en materia de seguridad y salud, así como todas 
aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su 
conocimiento. 

 
III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

 
Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente: 

 
3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente 

en el trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II. 
3.2. Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos 

suficientes, adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia experiencia 
acumulada a través de los años. 

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está expuesto 
en función a las características de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que 
ocupa. 

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las 
medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades. 

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean 
requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo o 
actividad a realizar. 

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación de 
residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o desechados 
en las actividades que son materia del presente contrato. 

3.7. Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD. 
3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y 
salud en el trabajo dispuestas por esta. 

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a 
realizar. 

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea la 
adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 
contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual forma, 
deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad. 

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo 
y ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que 
deberán ser de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen 
estado. Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberá 
ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la 
ENTIDAD. 

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el 
numeral IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente: 

 
Seguridadels@gmail.com 

 
IV. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera 
física y antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente 
documentación debidamente firmada por el representante legal del contratista: 

 
4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

4.1.1. Nombre Comercial. 
4.1.2. RUC. 
4.1.3. Domicilio real 
4.1.4. Representante Legal. 
4.1.5. DNI del Representante Legal. 
4.1.6. Celular del Representante Legal. 
4.1.7. Correo Electrónico. 
4.1.8. Persona de Contacto. 
4.1.9. DNI de la Persona de Contacto. 
4.1.10. Celular de la Persona de Contacto. 
4.1.11. Correo Electrónico. 

mailto:Seguridadels@gmail.com


 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 90 

4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente 
 
La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2.1. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se 
describen las actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles 
implementados. 

4.2.2. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 
4.2.3. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en: 

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia. 

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea 

necesario. 

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación 
del comité de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad. 

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación 
del Supervisor de Seguridad. 

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

4.2.4. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se 
detalla en el Cuadro 1. 

4.2.5. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas 
por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la 
información que se detalla en el Cuadro N° 3. 

4.2.6. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser 
efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener 
la información que se detalla en el Cuadro N° 4. 

4.2.7. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 
trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-
2011- MINSA. 

4.2.8. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado: 

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, 
SERVICIO U CONSULTORIA. 

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC. 
 

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan 
Actividades de Alto Riesgo. 
 
Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento 
de la Ley 26790 y modificatorias, deberán presentar además los siguientes documentos: 

 
4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o 

contratados a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA. 
4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y 

copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, 
adjuntando los comprobantes de pago. 

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el 
caso. 

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a 
todos los trabajadores. 

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a 
todos los trabajadores. 

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos. 
 

El CONTRATISTA   Y/O   SUBCONTRATISTA,   no   podrá   iniciar   la   OBRA,   SERVICIO   
U CONSULTORIA contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud 
en el Trabajo al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el 
incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 
sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 
de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 
establecida. 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el 
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trabajo por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya 
generado multas, sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la 
ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área 
Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra. 

 
V. INSPECCIÓN INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

 
El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 
consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 
009- 97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de “Equipos 
de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 
CONSULTORIA contratado. 
Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en 
coordinación con el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la Oficina 
de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles 
anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene 
como base legal los reglamentos indicados en el literal A). 
El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal 
destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada. 
La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD. 
La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos: 

 
5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su 

respectivo fotocheck de trabajo. 
5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por 

trabajador y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar. 
5.3. Ropa de Trabajo, el CONTRATISTA, deberá colocar el Logotipo de la ENTIDAD, en este 

caso ELECTROSUR S.A., en la Ropa de Trabajo de sus trabajadores de acuerdo a lo 
indicado en el Inciso e) del artículo 101° del RESESATE; 

 
Logotipo de ELECTROSUR S.A. ((Entidad) 

 

 
5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de 

prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa. 
5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar. 
5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos. 

 
Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) 
días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA. 
El CONTRATISTA   Y/O   SUBCONTRATISTA,   no   podrá   iniciar   la   OBRA,   SERVICIO   
U CONSULTORIA contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, 
el incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 
sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 
Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 
de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 
establecida. 
El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por 
parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 
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sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 
FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 
Marco o Pedido de Compra. 

 
VI. PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-
2018- EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria. 
De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas 
penalidades a la mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta 
prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por parte 
del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le es 
aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas normas y 
lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han establecido de modo objetivo, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 
6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA, es establecer de manera clara y precisa que los tipos de 
infracciones que van a ser penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de 
infracción a las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 
La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento 
de las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA 
Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera 
ocasionar a la ENTIDAD. 

 
6.2. Razonabilidad de las Penalidades. 

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a 
las Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la 
razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los 
montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son proporcionales a 
la gravedad y reiteración de la Infracción. 

 
6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser 
aplicada al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las 
Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación 
relacionada con la ejecución del objeto de la convocatoria. 

 
6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 
cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar 
la penalidad correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente 
normatividad sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen 
de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – 
RESESATE, Resolución Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo 
establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en 
el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo siguiente: 

 
a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 

Trabajo. 

• Las infracciones leves. 

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones 
leves es de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 

Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la 
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labor Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 
UIT. 

• Las infracciones muy graves 

Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el 
trabajo de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; 
el tope máximo por infracciones muy graves es de 20 UIT. 

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 
 

b) Criterios de graduación de las Penalidades. 

• Criterios generales: aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la 

materia: 

− Gravedad de la falta 

− Número de trabajadores afectados 

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de 

SST: 

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 
c) Reincidencia 

Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente 
detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la 
siguiente manera: 

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25% 

• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50% 

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 

 
6.5. Tabla de Infracciones. 

INFRACCIONES   EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
EN EL TRABAJO 

 

N° INFRACCIONES LEVES 

 
1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades no  riesgosas 

(trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos 

exigidos son los establecidos en el numeral 4.2 de este anexo. 

2 No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales,  cuando sean 

leves. 

 
 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo) para el 
medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre prevención de impactos ambientales establecidos en la 
normatividad Medioambiental en el Trabajo referidas a: 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas. 

 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como grave. 

 
2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar actividades riesgosas (trabajos 

de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos 

son los establecidos en los numerales 4.2 y 4.3de este anexo. 

3 No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando sean 

graves, muy graves o mortales. 

4 No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio que las 

medidas preventivas son insuficientes. 

 
5 

No llevar a cabo: 

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los 
trabajadores. 

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. 
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6 No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los 

trabajadores. 

 
7 

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores efectúen actividades de 

alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 

8 No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del puesto de trabajo y las 

medidas preventivas aplicables. 

 
 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, herramientas, máquinas y 

equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, 

equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, 

almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o 

salud de los trabajadores. 

10 Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que desarrollen actividades 

en un mismo centro de trabajo. 

11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda. 

12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

 
 
 
 
 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y que son: 

• Casco, 

• Barbiquejo, 

• Lentes de Seguridad, 

• Protector facial, 

• Protector auditivo, 

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 

• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE. 

 
 
 
 

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: Chaleco 
Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) Revelador de tensión 
AT/MT/BT, (1 por cuadrilla) 
Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), Conos 
de Seguridad, (2 por cuadrilla) 
Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) Cinta de 
Peligro (Roja) 
Malla de Seguridad Escaleras (1 
por cuadrilla) 
Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se encuentren en buen estado y 

cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras exigidas. 

 
 
 
 

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud incumpliendo 
disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas 
a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa de trabajo, calzado de 
seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 

• Falta de orden y limpieza 

 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

 
1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de: 

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

95 

 
2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales 
conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores. 

4 Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la 

seguridad y salud. 

5 Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e 

inminente. 

6 No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e 

inminente para la seguridad. 

7 Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre empresas con actividades en 

un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado una copia del reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores. 

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador. 

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación de un incidente o 

accidente. 

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores, 

13 No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por 
cada trabajador afectado. 

6.6. Tabla de Penalidades. 
Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en 
el Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen 
de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 
Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo 
determinado de Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto 
exacto de la multa. 
El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán graduados 
en base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla adjunta: 

 
Tabla de Penalidades 

 
 

Infracción 
Base 
UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

         

 
I. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento los equipos, 
elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el 
cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de dichas 
obligaciones durante la ejecución contractual. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del 
contratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se torne 
persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y 
resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista. 
La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro 
ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato. 

II. PROCEDIMEINTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR INFRACCIONES A LAS 
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NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO. 
 

La ENTIDAD, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de la Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud 
y medio ambiente en el trabajo por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.; en caso 
de detectar un incumplimiento a estas normas, debe aplicar la penalidad correspondiente. 
El procedimiento para la aplicación de penalidades por infracciones a las normas de seguridad, 
salud y medio ambiente es el siguiente: 
8.1. El Área Usuaria, la Supervisión contratada, la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente y cualquier otro órgano de línea de la ENTIDAD, de verificar alguna infracción 
a las normas de seguridad, salud y medio ambiente por parte de la CONTRATISTA Y/O 
SUBCONTRATISTA y/o sus trabajadores, comunica al Área Usuaria mediante un 
informe detallado y pormenorizado de la infracción o infracciones detectadas. 

8.2. El Informe debe contener como mínimo la siguiente información: 
a) El nombre del Contratista, 
b) La Relación de trabajadores involucrados y/o afectados, 
c) La infracción o infracciones detectadas, 
d) El tipo de infracción o infracciones cometidas, 
e) El lugar donde se cometió la infracción o infracciones, 
f) La fecha y hora de la infracción o infracciones, 
g) Las pruebas que acrediten el o los incumplimientos detectados, 
h) El archivo fotográfico y/o los videos que acrediten la infracción o infracciones 

(deseable), 
i) La propuesta de penalidad a ser aplicada al CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA. 
8.3. El Área Usuaria una vez recibido el informe de penalización al CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA, deberá evaluar este informe y de ser procedente comunicar al 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la LEY 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y/o lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y modificatorias. 

 
VII. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A

 PRESENTAR MENSUALMENTE. 
 

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo 
siguiente: 
a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – 

Pensión, de corresponder. 
b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, 

de corresponder. 
c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al 

mes siguiente, de corresponder. 
d) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas 

y ejecutadas según el Anexo N° 8.2. 
e) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe 

contener información por cada trabajador según el Anexo N° 8.3. 
f) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la 

cual debe contener información por cada Supervisor según el Anexo N° 8.4. 
g) Formato N° 5, Cuadro de Horas Hombre e Índice de Accidentes según el Anexo N° 8.5 y 

8.5.1. 
h) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador 

que ha sido dado de alta. 
i) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos. 
j) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 

 
Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria que 
genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la 
CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el 
numeral 3.12 de este anexo. 
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I. ANEXOS  

ANEXO N° 1.1 
Formato 1: Resumen de Riesgos Críticos 

 

Tareas Peligro Riesgo 
Nivel de 
Riesgo 

Medidas de 
Control 

     

     

     

     

     

     

 
 

ANEXO N° 1.2 
Formato 2: Resumen del Avance Mensual del PASST 

 
 

 
 

Item 

 
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12) 

 
Actividades Programadas 

(1) 

 
Lugar de 

Ejecución 

Mes (indique que 
mes) 

Mes (indique que 
mes) 

Mes (indique 
que mes) 

 

Cumplimiento 

Mensual 

% 

 
Avance Anual 

% 

 
 

Obs. (3)  
Prog. 

 
Ejec. 

 
Prog. 

 
Ejec. 

 
Prog. 

 
Ejec. 

a) 
Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad 

          

del Programa de Seguridad (Más de 25 trabajadores)           

 
 
 
 
 

b) 

 
 
 
 

 
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables 

1.- Elaboración y/o actualización de los           

Análisis y  Procedimientos  en las 
          

Tareas (AyPT o AST). 
          

           

2.- Charlas de cinco minutos 
          

           

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas           

Personales. 
          

           

 
 

c) 

 
Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad 

1.- Inspecciones Planeadas 
          

           

2.- Observaciones Planeadas. 
          

           

 
 

 
d) 

 

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias 

1.- Lucha contra Incendios 
          

           

2.- Primeros Auxilios 
          

           

3.- Evacuación y Rescate 
          

           

 
 
 

e) 

 
 

 
Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores 

1.- Gestión Ambiental en Actividades           

Eléctricas. 
          

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico. 
          

           

3.- Formación   de Actitudes   y 
          

Seguro en Trabajos Eléctricos. 
          

4.- Primeros Auxilios.           

 
f) 

 

Otras Actividades Importantes 

           

           

           

 
 

ANEXO N° 1.3 
Formato 03: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 
 

 
 
 

Nombres 
Y 

Apellidos 

 
 
 
 

DNI 

 
 
 
 

Cargo 

 
 
 

Nº de Horas de 
capacitación en 

SST 

 
 
 

Nº de Horas 
de 

entrenamiento 
en 

SST 

 

 
Fecha 

de 
Entrega 

o renovación 
de 

EPP 

 

 
Fecha 

de 
Entrega 

y/o renovación 
de Herramientas 

Personales 

 
 

 
Fecha 

de 
Examen 
Médico 

        

        



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 98 

ANEXO N° 1.4 
Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

 
Apellidos y Nombres 

 
DNI 

 
Educación 

Años de 
experiencia en la 

Actividad 

Nº de Horas de 
Capacitación en 

Temas de 
Supervisión 

     

     

 
ANEXO N° 1.5 
Formato 05: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 
 

 

ANEXO N° 1.5.1 
Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 
(Ejemplo) 
 
 

Nº Nombre Inicio Término 
Días 

Totales 
Observación 

Dias 

Efectivos 

 TACNA      

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11 

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11 

     TOTAL 22 

 ILO      

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22 

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22 

     TOTAL 44 

 MOQUEGUA      

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12 

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12 

     TOTAL 24 
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ANEXO I: 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19 EN EL TRABAJO 
PARA CONTRATISTAS DE SERVICIOS Y BIENES 

 
1. OBJETIVO 

 
Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo, define los términos para 
asegurar la continuidad de las actividades y la protección integral de la salud del personal de 
Proveedores de Servicios (contratistas, subcontratistas, de la supervisión, locadores, asesores, 
consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba 
mencionadas), presentes en las actividades técnicas (operación y mantenimiento de los 
sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o 
administrativos contratados por ELECTROSUR S.A., y de los Proveedores de Bienes, durante 
la emergencia del COVID-19. 

 

Los otros Objetivos son los siguientes: 
 

a. Colaboración con las autoridades sanitarias 

b. Minimizar los efectos derivados de esta situación y garantizar la normalidad en todas 

las actividades desarrolladas en nuestra empresa. 

 

2. ALCANCE 

 
Este Anexo de Seguridad y Salud ante el COVID-19 en el Trabajo y los Protocolos de 
Actuación, abarcan en su aplicación a todo el personal de los proveedores de servicios 
(contratistas, subcontratistas, de la supervisión, locadores, asesores, consultores y demás 
trabajadores no incluidos en alguna de las modalidades arriba mencionadas), que efectúan 
trabajos de manera presencial, en las actividades técnicas (operación y mantenimiento de 
los sistemas eléctricos), los frentes de obra de los proyectos, y en los servicios técnicos y/o 
administrativos contratados por ELECTROSUR S.A.; en adelante Los Trabajadores; incluye 
también a los proveedores de Bienes en la parte que les corresponda 

 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 
La normativa del presente Anexo, está constituida por las disposiciones legales, aplicables 
referidas a las medidas de prevención que debe adoptar las personas jurídicas y naturales para 
evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

c) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

d) Ley 31011, Ley que delega en el Poder ejecutivo la facultad de legislar en diversas 

materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

e) Ley 31016, Ley que establece medidas para despliegue del control simultaneo durante la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. 

f) Decreto Legislativo 1456, Decreto Legislativo que establece la medida excepcional de 

cooperación laboral entre Entidades Públicas. 

g) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19, y sus modificatorias. 

h) Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias. 

i) Resolución Ministerial N° 128-2020-MEM/DM, que aprueba el Protocolo Sanitario para la 

implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 

Actividades del Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad y 

sus modificatorias. 
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j) Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico “Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2. 

k) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. (RISST) 

l) Reglamento Interno de Trabajo. (RIT) 

 
4. DEFINICIONES 

 
a) Autoridad de Salud. - Son aquellas autoridades sanitarias competentes de nivel nacional, 

regional y local que tienen asignadas funciones en materia de prevención, inspección, 

vigilancia y control sanitario en sus respectivas jurisdicciones, para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria. 

b) Agente Infeccioso. - Organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario helminto) que 

sea capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa como el COVID-19. 

c) CDC.- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Es una agencia del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad 

a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de 

enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción 

de la salud. 

d) Coronavirus. - Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y 

sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo. 

e) COVID-19. - También conocida como enfermedad del Coronavirus, es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

f) Emergencia. - Toda perturbación parcial o total de un sistema que requiera recursos 

parciales o totales para su atención y que pueda poner en peligro la vida de las personas, 

instalaciones y ambiente. 

g) Endemia. - Proceso patológico que se mantiene a lo largo de mucho tiempo en una 

población o zona geográfica determinada. 

h) Epidemia. - Enfermedad que afecta a un número de individuos superior al esperado en una 

población durante un tiempo determinado; a veces, en lugar de epidemia, se utiliza la 

expresión ‘brote epidémico’. 

i) EPP. – Equipos de Protección Personal. 

j) Pandemia. - Enfermedad epidémica extendida a muchos países y que afecta a muchos 

individuos del mismo país a la vez; a veces, se denomina ‘epidemia mundial’. 

k) SARS-Cov2. - El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus conocido como síndrome 

respiratorio agudo coronavirus 2 que se observó por primera vez a Wuhan (Hubei, China) 

en diciembre de 2019. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 
5.1. El Gerente General es responsable de aprobar el presente protocolo de actuación y 

propiciar su aplicación. 

 
5.2.  La Gerencia de Planeamiento está facultada para difundir, administrar y supervisar la 

aplicación del presente protocolo de actuación a través del Departamento de Seguridad y 

Medio Ambiente. 

 
5.3. Es responsabilidad del Administrador del Contrato verificar que los Proveedores de 

Servicios y de Bienes, cumplan con implementar todas las medidas de vigilancia, 

prevención y control ante el COVID-19 establecidos en los lineamientos legales vigentes 

establecidos por el Gobierno Central, Regional, Local y los de ELECTROSUR S.A. 

 

5.4. Es responsabilidad del Administrador del Contrato remitir de manera digital el plan del 

Proveedor de Servicios y/o Bienes al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente en 

el Trabajo dentro de las 24 horas de recibido por parte del Proveedor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salud_y_Servicios_Humanos_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salud_y_Servicios_Humanos_de_los_Estados_Unidos
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5.5. Es responsabilidad del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, revisar el Plan del 

Proveedor y emitir su opinión favorable y/o observaciones dentro de las 24 horas de 

recibido el mismo, en caso de tener observaciones, el Administrador del Contrato deberá 

remitir al Proveedor las observaciones para su subsanación. 

 

6. DESARROLLO 

 
6.1. REQUISITOS LEGALES FRENTE AL COVID19. 

 
Todo Proveedor de Servicios y de Bienes de ELECTROSUR S.A., a la cual le aplique este 
Protocolo deberá cumplir con los lineamientos legales vigentes establecidos por el 
gobierno central, regional, local y de ELECTROSURS.A. 

 
Para ello, debe contar con una matriz de requisitos legales frente al COVID-19 aplicables 
a su empresa, la cual deberá actualizar acorde a los requisitos legales que expida el 
gobierno. 

 

6.2. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 6.2.1.RESPONSABILIDADES 

a. De Proveedores de Servicios 

 
• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A. 

• Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en 

el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y entregarlo al 

administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un mínimo de tres (3) 

días hábiles antes de iniciar un servicio y/o entregar bienes. 

• Dotar a sus trabajadores de todos los elementos de protección e insumos 

para la limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19. 

• Garantizar la divulgación a sus trabajadores y subcontratistas las medidas 

preventivas frente al COVID-19 emitidas por ELECTROS 

• R S.A. 

• Velar por el buen uso de los elementos de protección asignados por la 

empresa para prevención del contagio del COVID-19. 

• Velar por la aplicación de las medidas preventivas emitidas por la 

organización frente la COVID-19. 

• Reportar inmediatamente al Administrador de contrato de ELECTROSUR 

S.A., y a las autoridades de salud todo caso con síntomas o confirmado de 

COVID- 19. 

• Los proveedores de servicios considerados como locadores, asesores, 

consultores y demás trabajadores no incluidos en alguna de las 

modalidades mencionadas (gasfiteros, electricistas, carpinteros, etc.), 

deberán cumplir con los lineamientos de seguridad que ELECTROSUR 

S.A., ha elaborado y dotarse de todos los elementos de protección e insumos 

para la limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19. 

• Los proveedores de servicios de supervisión de actividades técnicas 

(operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos), de obra de los 

proyectos, y de los servicios técnicos y/o administrativos contratados por 

ELECTROSUR S.A. deberán cumplir con lo siguiente: 

- Acoger e implementar las acciones previstas en este protocolo y en los 
requisitos legales aplicables al COVID-19 en los eventos en que para 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse 
a los frentes de obra o de actividades. 
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− Remitir a ELECTROSUR S.A., semanalmente, un informe en donde se 

indiquen las actividades adelantadas por los Contratistas y el nivel de 

cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de acción e incluir 

los casos de contagio (en caso de presentarse) y el seguimiento 

respectivo a cada caso. 

− Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones 

establecidas en este Protocolo y las presentadas por cada uno de los 

contratistas y subcontratistas de ELECTROSUR S.A. 

− Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente 
Protocolo. 

 
b. De Proveedores de Bienes 

• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Central, Regional, Local y ELECTROSUR S.A. 

• Elaborar su Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el COVID-19 en 

el Trabajo y registrarlo en el SISCOVID del MINSA y remitir una copia de 

este registro al administrador de contrato de ELECTROSUR S.A. con un 

mínimo de tres (3) días hábiles antes de entregar bienes. 

• El vehículo de Transporte de los bienes sea propio o contratado deberá 

tener su certificado de desinfección vigente. 

 
c. De los Trabajadores. 

• Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 

emitidas por el Gobierno Local y Nacional, ELECTROSUR S.A. 

• Solicitar la reposición a tiempo de los elementos de seguridad e insumos 

entregados como medidas preventivas frente al COVID-19. 

• Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del 

COVID- 19 de manera correcta, de acuerdo con los protocolos divulgados. 

• Reportar todo acto o condición que afecte la salud y seguridad de los 

compañeros. 

• Reportar de forma veraz y oportuna su condición de salud y contacto 

estrecho con personas con posible contagio. 

• Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos 

de protección personal al inicio y finalización de la jornada. 

 
d. Del Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista 

 
• Elaborar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo establecido en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus 

modificatorias de ser el caso. 

• Garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, tales como: 

− Toma diaria y registro de la temperatura al ingreso y salida de la obra o 

proyecto de todos los trabajadores. 

− Verificar las condiciones de higiene de las áreas de trabajo y tomar las 

acciones correctivas inmediatamente. Manual de medidas preventivas y 

de mitigación frente 

− Verificar el buen uso de los elementos de protección personal por parte 

de los trabajadores, contratistas y visitantes en el proyecto u obra. 

− Verificar la aplicación de los instructivos de limpieza y desinfección de 

las áreas, equipos, vehículos, herramientas y EPP. 

 

Garantizar la aplicación de la encuesta de salud a todos los trabajadores, analizar datos y generar 
las alarmas respectivas para validación del servicio médico de la empresa. 
 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

103 

− Y las demás funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de 

las medidas sanitarias. 

 
6.2.2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
El proveedor deberá remitir de manera digital al Administrador del Contrato con 
24 horas de anticipación el Plan de Vigilancia, Prevención y Control ante el 
COVID-19 en el Trabajo, considerando la siguiente información: 

 

a. Información General del Plan 

 
• Copia del Registro del Plan en el SISCOVID-19 del MINSA 

• Copia del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
trabajo 

• Acreditar que se ha aplicado la Ficha de Sintomatología COVID-19 a todos 

los trabajadores. (anexo 2 de la R.M. N° 448-2020-MINSA) 

• Acreditar que se ha contratado al Medico Ocupacional y/o Profesional de la 
Salud 

(anexo 1 de la R.M. N° 448-2020-MINSA) 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en el R.M N° 448-2020-MINSA 

y sus modificatorias 

 
b. Información Específica del Plan 

 
La información mínima que debe contener el plan, debe ser la considerada en 
la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento 
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgos de Exposición a COVID-19”, lineamientos que 
son los siguientes: 

 

• Programa de limpieza y desinfección de sus instalaciones, de acuerdo con 

las recomendaciones emitidas por el MINSA, incluye la evidencia del 

cumplimiento. (registro fotográfico) 

• Programa de limpieza y desinfección interna y externa de vehículos, 

herramientas, uniformes/ropa de trabajo, laptops y otros, de acuerdo con 

las recomendaciones emitidas por el MINSA. Incluye la evidencia del 

cumplimiento (registro fotográfico). 

• Programa de Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio, incluye la 

implementación de lavabos de manos (número), entrega de alcohol en gel, 

y el esquema del monitoreo. 

• Programa de Monitoreo de la Salud de los Trabajadores relacionadas al 

Trabajo en el Contexto del COVID-19. 

• Formato de entrega, programa de cambio y ficha técnica de EPP´s 

(Mascarilla, guantes, otros). Todo el personal debe disponer de un Kit de 

Limpieza mínimo que debe estar definido en el IPERC. 

• Evidencia de la capacitación a personal respecto al COVID-19 y las 

recomendaciones correspondientes (uso de mascarillas, guantes, 

distancias mínimas, lavado de manos, aplicación de gel hidroalcohólico 

desinfectante, limpieza, ventilación, otros). 

• Plan de acción ante la identificación de síntomas en las instalaciones del 
cliente. 

• Flujo de comunicación hacia ELECTROSUR S.A., en caso de un trabajador 

con diagnostico positivo que hubiese tenido interacción en nuestras 

instalaciones (dentro de los últimos 15 días) 

• Envío de Check list para Unidades de Transporte: 

− Condiciones de higiene de las unidades de transporte 

− Desinfección previa y posterior de medios de transporte utilizados 
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− Aforo máximo, tomando en cuenta el distanciamiento mínimo 

− Adecuada separación entre pasajeros 

− Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad 

− Uso de mascarillas durante todo el viaje 

 
6.3. LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE TRABAJADORES DE PROVEEDORES DE 

SERVICIOS Y/O BIENES A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

 
6.3.1. DURANTE EL INGRESO 

 
El proveedor deberá tener en consideración los siguientes lineamientos para el 
ingreso a las instalaciones de la empresa: 

 
a. Reforzar con su personal el “no uso de objetos personales dentro de las 

instalaciones”, tales como: pulseras, relojes, anillos y otros, al ser fuente de 

contaminación. Llevar consigo desinfectantes para su uso personal. 

b. Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la 

señalización en los accesos y/o áreas comunes). 

c. Uso correcto de mascarillas, las mismas que deben cumplir con los estándares 

mínimos establecidos por el MINSA. 

d. Seguir las indicaciones del personal de seguridad: 

• Participar en la medición de temperatura (máximo 38°C) 

• Responder a la encuesta individual establecida para despistaje de síntomas 

(anexo 2) 

• De ser el caso, para la inspección se solicitará la apertura de los 

compartimentos: maletines, cajas de herramientas, vehículos, otros. 

• Cumplir con las normas de desinfección y limpieza establecidas en cada 
sede. 

 
6.3.2. DENTRO DE LA INSTALACIÓN 

 
El Proveedor y sus trabajadores deberán tener en consideración los siguientes 
lineamientos para el ingreso a las instalaciones de la empresa: 

 
a. Mantener la distancia mínima de 2.0 metros de cualquier persona (respetar la 

señalización en los accesos y/o áreas comunes). 

b. Evitar el contacto físico en todo momento. 

c. Evitar el contacto con superficies de uso común como: compartir herramientas 

/ lapiceros, manijas de puertas, mobiliario, entre otros. 

d. Comunicación permanente sobre la importancia de lavarse las manos de 

manera correcta y frecuente por 20 segundos, y sobre cubrirse la boca con el 

antebrazo al toser y estornudar. 

e. Limitar el contacto con personas del área de influencia. En caso excepcional, 

definir funcionario específico que realizará el contacto y cumplirá el 

distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior (medida 

establecida en el protocolo). 

f. Limitar el contacto con otros proveedores. 

g. Uso adecuado en los servicios higiénicos dentro de las instalaciones y cumplir 

las disposiciones en todo momento. 

h. Es responsabilidad de los Proveedores de Bienes y Servicio asegurar que sus 

trabajadores destacados comuniquen inmediatamente a ELECTROSUR S.A., 

si en el desarrollo de sus labores llegasen a presentar síntomas asociados al 

COVID-19. 
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7. REGISTROS 

 
• Código Asignado al Anexo : AS 

• Numero Correlativo : 001-2021 

• Versión : 1.00 

• Fecha  : 15-06-2021 

 
8. REGISTROS 
ANEXO 1   : Bibliografía 
ANEXO 2   : Control Diario de Salud e Ingreso. 
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ANEXO N° 1 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus

 (COVID-19); https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a- coronaviruses 

 

2. Conoce que es el coronavirus COVID-19, MINSA; 
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-  
19 

 

3. Orientación provisional para empresas y empleadores para planificar y responder a la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19); 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html 

 

4. Clínica Mayo, Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19); https://www.mayoclinic.org/es-
es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc- 20479963 

 

5. Sala Situacional COVID-19 PERU; 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZm 
Y1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR
9 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1 
YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ2MjA0NzktMTY2NC00NzJmLWE5NGUtODJiZTIwZmY1YzFkIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9
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ANEXO N° 2 
 
 

  CONTROL DIARIO DE SALUD Y ASISTENCIA 

INSTALACIÓN:  VIGILANTE:  
  

 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

DNI CONTROL DE 
SALUD 

CONTROL DE INGRESO 

 Instrucciones de llenado del Formato 

-    Preguntar de manera cortes y clara 
al 

trabajdor si ha tenido alguno de los 

sintomas que se detallan en las columnas 

de la 1 a la 9, colocar Si o NO en las 

respectivas casillas. 

 ¿Tienes ¿Tienes ¿Tienes ¿Tienes ¿Tienes ¿Has tenido ¿Has ¿Tienes ¿En las     

 tos? 

(1) 

escalofrío 

s? 

dolor de 

garganta? 

dolor de 

cuerpo o 

dolor de 

cabeza o 

fiebre 

mayor a 

teniendo 

dificultad 

ojos rojos 

ó 

ultimas 24 

horas 

    

  (2) (3) malestar 

en 

te sientes 

cansado? 

38 °C? 

(6) 

para 

respirar 

congestió 

n nasal? 

tienes 

algun 

    

     general? (5)  (7) (8) familiar     

 - En caso de que un trabajador presente 

alguno de estos síntomas o tenga 

temperatura mayior a 38° C, debera  

aislarlo en la sala de aislamiento y 

comunicar al Jefe del Dpto. de Gestión del 

Talento Humano o al Jefe de Seguridad y 

Medio Ambiente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(4) 

 

 

 
 

 

Tomar la 

Temperatura y 

co lo car  el 

valo r de la 

misma 

 

 
 

(co mo si no 

entrara el aire 

al pecho ) 

 

 

 
 

 

con 

síntomas o 

diagnóstic 

o por 

COVID- 

(9) 

H/I H/S CONTACTO FECHA 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Formato: F-003-2020-ELS 

 
 
 

Vigilante Médico de Salud Ocupacional Jefe Dpto. de Seguridad y Medio Ambiente 
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ANEXO J: 

OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 
 

EL CONTRATISTA debe cumplir con las obligaciones laborales detallados en el presente Anexo, 
los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria. 
EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación 
del servicio. 

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 
ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 
necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por 
ELECTROSUR S.A. 
 
DOCUMENTOS LABORALES A PRESENTAR MENSUALMENTE: 
1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la 

prestación del servicio). 
2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. 
3. Boleta de Pago de Remuneraciones, con firma del empleador y del trabajador o Reporte R08 
4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización) 
5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior) 
6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior). 
7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros 

según corresponda. 
8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones, Seguro de Vida Ley. 
9. Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO 

ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS, marcando con resaltador a los trabajadores). 
10. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – Formulario 1604-3 (A la culminación 

del servicio). 
11. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada por el trabajador (A la culminación 

del servicio). 
12. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre. 
13. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre. 
14. Pago de Vacaciones 
15. Otros, según coordinaciones. 
 
EL CONTRATISTA deberá presentar obligatoriamente al Administrador del Contrato o al Área 
Usuaria, la documentación descritos en el Anexo J, deberá presentar mesa de partes virtual 
o mesa de partes presencial29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Consulta y/u observación 27 participante: INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMECS 
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ANEXO K: 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN GEOREFENCIADO - GIS 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir expresamente con los aspectos contemplados 
en el presente Anexo, los mismos que deberán ser cumplidos de manera obligatoria y sin objeción 
alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

- Valorización de los trabajos ejecutados por estructura intervenida y total. 
- Planilla de armados del material suministrados por ELECTROSUR, donde se indique 

claramente las guías de remisión o notas de salida de donde provienen los materiales 
utilizados, y su liquidación respectiva. 

- Planilla de armados de materiales suministrados por la CONTRATISTA. 
- Planilla de armado de montaje electromecánico 
- Fotos del antes y después de los trabajos ejecutados. 
- Plano impreso antes y después de los trabajos ejecutados, obtenido del Sistema 

Georeferenciado de Electrosur (GIS). 
- Los planos después de los trabajos ejecutados, deben estar actualizados en el 

Sistema Georeferenciado de Electrosur (GIS). 
- Reporte de GIS de las actividades de Gasto e Inversión. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, deberá estar colegiado30 del 
personal clave requerido como Supervisor de Mantenimiento y Emergencia. 

 
 

 
Acreditación: 
 
El título profesional requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través 
del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, 
así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o 
título profesional requerido.  

 
En caso Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
05 años de experiencia en cargos como supervisor en las actividades de operación y/o 
mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica en Media Tensión o Baja tensión o prestado 
servicios como residente, supervisor y/o inspector de obras de adecuación, remodelación, 
renovación, mejoramiento, subsanación de deficiencias u obras de electrificación, en 
subsistemas de distribución de media y/o baja tensión 31 , del personal clave requerido como 
Supervisor de Mantenimiento y Emergencia.  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Según consulta y/u observación 1: Participante INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMECS E  
31 Según consulta y/u observación 3: participante: INGENIERIA MECANICA ELECTRICA CIVIL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMECS E 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 
y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido en las bases. 

 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 3,000,000.00 (Tres millones  
con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes Mantenimiento en sistemas de Distribución 
Eléctrica en redes eléctricas de MT y/o BT y/o SED y/o AP; ejecución de obras de electrificación, 
adecuación, remodelación, mejoramiento, renovación o subsanación de deficiencias, en 
sistemas de distribución en redes eléctricas de MT y/o BT y/o SED y/o AP. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago32, correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte 
o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

                                                           
32  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el  Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto 
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar 
la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia 
requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes 
que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto 
materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación 
que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará 
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del 
numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no 
mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor.  
  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar 
a las demás ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
 
i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar   
Oi = Precio i   
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
                           100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
CONTRATO PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA ZONAL ILO" 

 
CONTRATO N° ES - C - - 202… 

 
 

Importante  

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO33 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera 
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la 
conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho 
funcionario. 
 

                                                           
33    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo 
responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ALCANCES DEL SERVICIO 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con los Términos de referencia del Requerimiento, detallados 
en las Bases Integradas del Procedimiento de Selección Concurso Público Nº CP-…….-202….-ES 
y su oferta presentada. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en 
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de 
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 152 del Reglamento.  

 

 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
Adicionalmente a las obligaciones y derechos especificados en el presente contrato, así como 
aquellos detallados en las bases integradas, tanto El CONTRATISTA como ELECTROSUR S.A. se 
comprometen a respetar el código de Ética de ELECTROSUR S.A. 
 
Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorga una copia del Código de 
Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el 
plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE 
REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN] días de producida la recepción. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al  
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
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derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
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obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS34 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
El arbitraje será institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a petición 
de ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA será resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un 
Órgano Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente. 

 
Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especialización 
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado. 
 
El Arbitraje será de Derecho e Institucional, bajo la organización y administración del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna o de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 

                                                           
34  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES]. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 
PERSONALES CON EL CONTRATISTA 
 
[CONSIGNAR CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES CON EL 
CONTRATISTA]. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMO TERCERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
Electrosur S.A. determina medidas de control (Inspección del cumplimiento de las actividades y 
resultados), a ser realizadas durante la ejecución del contrato, es decir, durante el desarrollo del 
servicio. 
Por ello para la función de inspeccionar, controlar y efectuar el cumplimiento y seguimiento en lo 
que se refiere a la parte técnica del contrato suscrito con la contratista, designa como 
COORDINADOR TÉCNICO a: 
 …………………………………………………………. 
Las gerencias ejercerán la toma de decisiones para velar el correcto cumplimiento del contrato, por 
lo que se les designa como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO a: 
 …………………………………………………………. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales35. 

 

                                                           
35  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios37 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

  

                                                           
36  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.  

 
37 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE38 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE39 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE40 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
38  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos 
los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
39  Ibídem.  

 
40  Ibídem.  
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4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios41 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
41 Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no 

supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de 
servicios. 



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 124 

 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 

 
  



 ELECTROSUR S.A. 
CONCURSO PÚBLICO N° CP-012-2024-ES 

 
 

125 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 42 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 43 

  

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%44 

 
 

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
42 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
43 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 
Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 
Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL  

    

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 DE: 

MONEDA IMPORTE48  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

50  

1           

2           

3           

4           

                                                           
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
46  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
50  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 DE: 

MONEDA IMPORTE48  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

50  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO N° 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº CP-012-2024-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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