

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE TALARA ALTA - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA- DEPARTAMENTO DE PIURA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRAS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2306289					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°209-02-2023-SGIN-MPT		Fecha de recepción	8/02/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-----	Fecha de aprobación	-----	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-----	Fecha de inicio de vigencia	-----	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Consigñar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO REFERENCIAL									
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	MES	COEFIC. INDO	PRECIO UNITARIO	PARGAL \$/	TOTAL \$/	
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTA CLAVE							92,850.00	
	INGENIERIA								
	Ingeniero de Obras	Mes	1.00	4.00	1.00	7,300.00	32,800.00		
	Ingeniero especialista en calidad	Mes	1.00	4.00	0.50	6,000.00	12,000.00		
	Ingeniero Especialista en Ambiental	Mes	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00		
	Ingeniero Especialista en Seguridad en Corea y Salud Ocupacional	Mes	1.00	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00		
2.00	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE							18,000.00	
	Asistente Técnico	Mes	1.00	4.00	1.00	4,000.00	16,000.00		
3.00	PERSONAL AUXILIAR							21,600.00	
	Secretaria	Mes	1.00	4.00	1.00	1,500.00	6,000.00		
	Topógrafo	Mes	1.00	4.00	1.00	2,500.00	10,000.00		
	Chofer	Mes	1.00	4.00	1.00	1,500.00	6,000.00		
4.00	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL							1,750.00	
	Equipo de protección Personal	Mes	1.00	1.00	5.00	250.00	1,250.00		
5.00	ALQUILERES							15,400.00	
	Alquiler de Oficina Principal	Mes	1.00	1.00	1.00	500.00	2,000.00		
	Alquiler de Oficina Móvil	Mes	1.00	4.00	1.00	2,500.00	10,000.00		
	Alquiler de Equipo Topográfico	Mes	1.00	4.00	1.00	850.00	3,400.00		
GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISION								147,100.00	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	MES	COEFIC. INDO	PRECIO UNITARIO	PARGAL \$/	TOTAL \$/	
1.00	PRUEBA DE CALIDAD							2,300.00	
	Ensayos de Control de Calidad (materiales, concreto, acero)	Mes	1.00	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00		
2.00	GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							2,869.57	
	Utilidades y materiales fijos	qib	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		
	Lámpara Core 18 Superior	Und	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00		
	Impresora Multifuncional	Und	1.00	1.00	1.00	600.00	600.00		
	Secadora 5/5/12	Und	1.00	4.00	1.00	40.89	163.57		
	Utilidad aplicable	qib	1.00	1.00	1.00	300.00	200.00		
	Servicio de Internet	qib	1.00	1.00	1.00	300.00	200.00		
	Servicio de telefonía	qib	1.00	1.00	1.00	300.00	200.00		
	Gastos Materiales	qib	1.00	1.00	1.00	300.00	200.00		
3.00	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA							400.00	
	Participaciones	Ext	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00		
	Copias de Planos	Ext	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00		
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION								10,663.57	
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION								157,163.57	
GASTOS GENERALES (10%)								12,573.09	
UTILIDAD (10%)								12,573.09	
SUBTOTAL								182,309.75	
IGV								33,619.75	
COSTO DE LA SUPERVISION								215,929.50	
COSTO DE LA LIQUIDACION DE OBRA								1,300.00	
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION								216,425.49	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 49/100 SOLES					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/01/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/01/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	 Ing. Javier Eca Eche JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	