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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo er,1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04
AS-04-MDSJB/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA

CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICACUI
N° 2614796

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrdnica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIAPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA
RUC N° : 20148420981
Domicilio legal . CALLE ALFONSO UGARTE NRO. 113 — DISTRITO DE SAN

JUAN BAUTISTA - ICA - ICA

Teléfono: R,

Correo electrénico: S,

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI N°
2614796

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 538,700.40 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 40/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2023

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
$/484,830.36
S/ 538,700.40 (QUINIENTOS (CUATROCIENTOS OCHENTA | S/ 992,570.44 (QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL
TREINTA Y OCHO MIL Y CUATRO MIL QUINENTOS SETENTA
SETECIENTOS CON 40/100 SOLES) | OCHOCIENTOS TREINTA CON o ;

36/00 SOLES) CON 44/00 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
G limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO DETERMINADO

SISTEMA DE CONTRATACION

RESOLUCION DE ALCALDIA
N°0112-2024-MDSJB/ALC
CON FECHA 25/03/2024

RESOLUCION DE ALCALDIA
N°527-2023-MDSJB/ALC CON
FECHA 28/10/2023

NO CORRESPONDE

MENOR A 8UIT

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 SOLES

Costo del expediente : Impreso: S/ 400.00 SOLES

técnico Digital: S/ 2.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Q/
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Legislativo N°1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024-MDSJB

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

a)

h)
i)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Caddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacionll . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12 .

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13 .

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU14 .
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del PerU, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad ubicada en Calle
Alfonso Ugarte Nro. 113 — Distrito de San Juan Bautista — Ica - Ica

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
No Aplica.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
No Aplica.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

11 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1. NOMBRE DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA CALLE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN,
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N°2614796.

2. NIVEL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION:
Perfil aprobado.

3. NIVEL DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTE TECNICO:
Expediente Técnico Aprobado.

4. UBICACION DE LA OBRA:

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VEREDAS DE CENTRO CREACION
DEL SERVICIO AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA 1ERA,
2DA'Y 3ERA CUADRA DE LA CALLE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN, DISTRITO SAN
JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N°2614796, se encuentra ubicado en la
costa del pais, del departamento de Ica.

UBICACION GEOGRAFICA:
El proyecto se ubica dentro del Cementerio General del Distrito de San Juan Bautista.

REGION :ICA

DPTO. :ICA

PROVINCIA :ICA

DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA

REGION GEOGRAFICA : CENTRO POBLADO PAMPA LOS LEVANOS
ALTITUD :426.00 m.s.n.m.

5. GENERALIDADES:

La iniciativa de este proyecto se genera para brindar los servicios basicos proyectados, por lo que es prioridad y
teniendo como resultado la viabilidad del proyecto, es que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista intervenga
mediante la elaboracion de un estudio definitivo con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias;
aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan los sectores menos favorecidos, cuya finalidad es el
desarrollo econdmico y social de la poblacion comprendida en su jurisdiccion.

La presente Memoria Descriptiva, ha tenido en cuenta las normas de disefio y requisitos para los proyectos de agua
potable y alcantarillado destinados a poblaciones urbanas, vigentes a la fecha de elaboracion del estudio.

El Estudio Integral involucra la solucion de los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de la
Calle los Angeles del Centro poblado el Carmen, el cual comprende las siguientes obras:

»  Construccion de redes de Agua Potable y conexiones domiciliarias

»  Construccion de redes Alcantarillado y conexiones domiciliarias

La red de agua potable sera conectada a dos puntos existentes y las redes de alcantarillado se conectaran a
una red de alcantarillado existente de cercana.

1.2.1 Estado del Sistema de Saneamiento Basico
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A. Sistema de agua potable
Dicho Centro Poblado cuentan con una red de agua con tuberias de 3" a una cuadra del cementerio y una red

de 3" ala altura de la calle C.

B. Sistema de Alcantarillado

La Calle los Angeles del Centro poblado el Carmen no cuenta con sistema de alcantarillado que permita
evacuar sus aguas residuales y excretas en forma adecuada.

Las redes de alcantarillado a instalar en el sector del Proyecto descargara a un buzon existente de 1.35 m de
profundidad que se encuentra ubicado entre Calle Juan Cancio Castillo,(cerca al estadio), que esta integrado
al colector y el otro punto de descarga en un Buzon existente en la Calle los Anegeles con Interseccion con la
Calle C de una altura de 2.40m que debe ser levantado( se encuentra a 0.70 enterrado)

Estas aguas residuales seran conducidas mediante el Sistema de Recoleccion que actualmente existe a la
Laguna Camino a la Chacra en el Pasaje 9.

6. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO:

El objetivo general que se pretende es lograr ejecutar el proyecto “CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE
URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA
CALLE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N°2614796

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obras para lograr el
saneamiento de Calle los Angeles del Centro poblado el Carmen, mediante la construccion del sistema de
Abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado.

La elaboracion del Expediente Técnico considera el Estudio Integral para el centro poblado, que plantea la
construccion de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y el Sistema de Alcantarillado.

Con la obra se dotara de un servicio seguro y confiable en cantidad, calidad y presién adecuada de agua potable,
asi como dar solucion a la recoleccion, tratamiento y disposicion final de las aguas servidas, mediante un proyecto
integral, mejorando de esta manera la calidad de vida de los habitantes.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto contempla, lo siguiente:

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS

“CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DAY 3ERA CUADRA DE LA CALLE LOS ANGELES DEL
CENTRO POBLADO EL CARMEN, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA,
DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N°2614796”

PROYECTO:

COMPONENTE: [ ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS |

UBICACION: DISTRITO ~SAN JUAN BAUTISTA
PROVINCIA ‘IcA
DEPARTAMENTO - ICA
REGHI: NOVIEMBRE 2023
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
01 RED DE ALCANTARILLADO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA mes 250
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M und 1
01.01.03 OFICINA, CASETA DE GUARDINIA Y ALMACEN DE OBRA mes 250
— CINTA PLASTICA SENALIZADORA PILIMITE SEGURIDAD DE | -
A OBRA 1068.68
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— PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA i
PROVISIONAL 200
— MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y ry
e MAQUINARIAS 1.00
01,0107 REPARACION DE TUBERIAS POR EXCAVACION gb 1.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.0201 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m 53434
01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 534,34
— RIEGO DE ZONA A ESCAVAR PARA MITIGAR LA -
CONTAMINACION POR POLVO 53434
01,0204 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA EMPALME m 1000
BASE AFIRMADO DE 0.20 M FACTOR DE COMPACTACION
01.0205 o m2 o
01,0206 REPOSICION DE ASFALTO m2 500
01.0207 CORTE DE VEREDA P/ CONEXION DOMICILIARIA m 950
01.02.08 DEMOLICION DE VEREDA DE 0.10M m2 114
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
po— EXCAVACION C/IMAQUINA EN SUELO ARENOSO HASTA N
1.50M PROF. 469.34
010302 EXCAVACION C/MAQUINA EN SUELO ARENOSO HASTA -
0% 2.0M PROF. 65.00
010308 ENTIBADO DE ZANJAS EN SUELO ARENOSO MAYORES DE |
200M PROF. 260.00
010308 REFINE Y NIVELAGION DE ZANJAS EN SUELO ARENOSO =
PITUB DN 160mm 53434
010308 COLOCACION DE CAMA DE ARENA CON
MAT ZARANDEADO 53434
01.03.06 RELLENO DE ZANJA M/PROPIO COMPACTADO h=150m. m 469.34
01.03.07 RELLENO DE ZANJA M/PROPIO COMPACTADO h=2.00m. m 65.00
01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1289
01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.01 SUMIN. DE TUBERIA PVC- UF S-25 26'(160mm) IS0 4435 m 0.00
01.04.02 INST. TUBERIA PVC- UF S-25 26"(160mm) ISO 4435 m 53434
01.05 PRUEBA HIDR + ESCORRENT. TUBERIA 160mm
01.0501 PRUEBA HIDR + ESCORRENT. TUBERIA 160mm m 53434
01.06 BUZONES
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA LEVANTAR BUZONES BAJOS HASTA
01.06.01.01 H=1.20M DE m3
PROF. TERRENO ARENOSO 170
EXCAVACION PARA LEVANTAR BUZONES BAJOS HASTA
01.06.01.02 H=1.50M DE m3
PROF. TERRENO ARENOSO 795
— EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=1 50M DE PROF. |
TERRENO ARENOSO 18.66
EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00M DE PROF.
01.06.01.04 TERRENO m3
ARENOSO 226
01.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.69
01.06.02 CONSTRUCCION DE BUZONES
01.06.02.01 LEVANTAR BUZON DE CONCRETO D=1.20m, FASTA 1.20m |
DE PROF. 1,00
LEVANTAR BUZON DE CONCRETO D=1.50m, DE 1.20
0106.02,02 HASTA 1.50m DE PROF. e 3.00
BUZON DE CONCRETO D=120m, DE 1.20m HASTA 1.50m
01.06.02.03 el und -
BUZON DE CONCRETO D=1.20m, DE 1.51m HASTA 2.00m
01.06.02.04 N und -
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01.06.02.05 TECHO PARA BUZON D=1.20M INCLUIDO MARCOY TAPA und 13.00
01.06.02.06 TECHO PARA BUZON D=1.50M INCLUIDO MARCOY TAPA und 3.00
CONSTRUCCION DE MEDIA CANA EN BUZON d=1.20m.
01.06.02.07 P/TUB. DE 160mm. und 12.00
01.06.02.08 DADO DE CONCRETO TUBERIA/BUZON und 26.00
DI EMPALME DE TUBERIA A BUZON EXISTENTE P/TUB. i
160mm 2,00
01.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
bibHie EXCAVACIONES DE ZANJA A PULSO P/ICONEXIONES m
R DOMICILIARIAS 192.50
01.07.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA PICONEXIONES
S DOMICILIARIAS 72.00
01.07.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/CONEX. DOMIC. 26450
—— CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUB. 7
it MAT ZARANDEADO 264.50
01.07.01.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 688.58
01.07.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 51.90
01.07.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEX.DOMICIL.DE DESAGUE EN TERRENO ARENOSO
01.07.02.01 TUB 160 mm-RED und
NUEVA 55.00
CONEX. DOMICIL. DE DESAGUE EN TERRENO ARENOSO
01.07.02.02 TUB 160mm-RED und
EXISTENTE 16.00
01.08 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.08.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.08.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
— RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN 2
s SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO g 1.00
01.08.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
RESUMEN DE METRADOS
“CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE LCANTARILLADO
PROYECTO: EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA CALLE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN,
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA" CON CUI N°2614796
COMPONENTE: RED DE AGUA
UBICACION: DISTRITO “SAN JUAN BAUTISTA
PROVINCIA “ICA
DEPARTAMENTO :ICA
FECHA NOVIEMBRE 2023
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO
02 RED DE AGUA
0201 OBRAS PROVISIONALES
02.01.01 CINTA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 1537.90
02.01.02 s l;:AERco DE MALLA HDP DE H=1m PARA LIMITE DE SEGURIDAD EN n 1537.90
02.01.03 PUENTE DE MADERA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA PROVISIONAL | und 3.00
02.02 OBRAS PRELIMINARES
02.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 768.95
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02.02.02 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA EMPALME m 108.00
02.02.03 BASE AFIRMADO DE 0.20 M FACTOR DE COMPACTACION =1.2 m2 32.40
02.02.04 REPOSICION DE ASFALTO m2 32.40
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01 H=1§2)gl3.r/‘WACION DE ZANJA, EN TERRENO ARENOSO CON PROF. PROM 768.95
02.03.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m 768.95
02.03.03 COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.20m SOBRE CLAVE DE TUB. m 768.95
02.03.04 RELLENO Y COMP. DE ZANJAS C/MAT. PROPIO ZARANDEADO m3 384.48
02.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.27
02.04 TUBERIA'Y ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)

02.04.01 PoTS/tJB'\:'_IENISTRO DE TUBERIA PVC UF C-7.5 290mm/AGUA POTABLE o 768.95
02.04.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF C-7.5 @90mm/AGUA POTABLE m 768.95
02.04.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE @ 90mm m 768.95
02.05 ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACION)

02.05.01 CODO PVC-UF @90mmx 45° 1IS04422 und 8.00
02.05.02 CODO PVC-UF @90mmx 22.5° 1504422 und 5.00
02.05.03 TAPON DE PVC SP 90MM und 3.00
02.05.04 VALVULA DE F°F° LUFLEX ISO @90MM und 3.00
02.05.05 TEE PVC-UF 63mm x 63mm C-7.5 1S04422 und 1.00
02.05.06 CAJA PARA VALVULA und 3.00
02.05.07 ANCLAJE DE ACCESORIOS - CONCRETO fc=140Kg/cm2 und 23.00
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.06.01.01 EXCAVACIONES DE ZANJA A PULSO P/CONEXIONES DOMICILIARIAS m 213.00
02.06.01.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m 213.00
02.06.01.03 o %&:ﬁs&gg DE CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUB. o 213.00
02.06.01.04 RELLENO Y COMP. DE ZANJAS C/MAT. PROPIO ZARANDEADO m3 202.35
02.06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.20
02.06.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.06.02.01 CONEX.DOMICILIARIAS AGUA 1/2" A TUBERIA 90mm L. PROM. =3.00m | und 71.00
02.07 COSTOS AMBIENTALES

02.07.01 POIR(/IEGO DE ZONA A EXCAVAR PARA MITIGAR LA CONTAMINACION POR i 768.95

8. PRESUPUESTO DE OBRA:

De la mano de Obra: El presente Presupuesto se ha realizado teniendo en consideracion los precios existentes del

mercado laboral de la Provincia de Ica.

De los Materiales: Los precios de los materiales se han obtenido después de una serie de cotizaciones tomadas en
el mercado de la Provincia de Ica (Ferreterias, Transportistas, Etc.), las mismas que en los Costos unitarios figuran

sin IGV.

De los Equipos: También han sido tomados del mercado de alquiler de Equipos y Maquinas de la Provincia de Ica,

las mismas que en los Costos Unitarios figuran sin IGV.

Del Presupuesto de obra. El presupuesto de Obra esta adecuado para ser ejecutado por contrata la misma que esta
comprendido por la multiplicacion de los metrados con los precios unitarios arrojando el Costo Directo, este a su vez
se le agrega los Gastos Generales y Utilidad, mas el IGV a la fecha, por lo que el Presupuesto Total se detalla a

continuacion.
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El presupuesto total de la obra es $/.538,700.40, divididos de la siguiente manera

DESCRIPCION TOTAL SI.
COSTO DIRECTO 396,978.92
GASTOS GENERALES 10% 39,697.89
UTILIDAD 5% 19,848.95

SUB TOTAL 456,525.76

IGV 18% 82,174.64

COSTO DE OBRA 538,700.40

9. FINANCIAMIENTO:
Recursos Determinados.

10. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ S/ 538,700.40 (Quinientos treinta y ocho mil setecientos cn 40/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El
valor referencial ha sido calculado a noviembre del 2023.

11. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del presente proyecto es de 75 (setenta y cinco) DIAS CALENDARIOS, segtin cronograma de
Ejecucion de Obra.

12. MODALIDAD DE EJECUCION:
La obra se ejecutara bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA — POR CONTRATA.

13. SISTEMA DE CONTRATACION:

Sistema de Contratacion a precios unitarios

14. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

Descripcion general del proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se encuentra establecido en el
Expediente Técnico.

15. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

a) Del equipamiento Estratégico

La acreditacion del Equipo minimo para la ejecucion de la obra seré de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO Und 01
2 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 1Y3, 70-80 HP Und 01
3 CAMION VOLQUETE, 15M3 Und 01
4 CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL/ 20 m3. Und 01
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Und 01
7 CORTADORA DE PAVIMENTO Und 01
8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 Und 01
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Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la
relacion, con excepcion de aquellas maquinarias donde se estipula un rango minimo y maximo.

Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones de operacion.

b) Del Plantel Profesional

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Ing. Residente de Obra

Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
Titulado y colegiado.

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses en el cargo de
Residente de Obra y/lo Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra ylo Jefe de Supervision y/o Residente principal y/o director
residente ylo jefe residente y/o jefe residente principal en la
ejecucion de obras igual o similar, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en Suelos

Geologo o Ingeniero Civil, Titulado
y colegiado.

Experiencia minima de doce (12) meses como Ingeniero
Especialista en mecanica de Suelos ylo Geotecnia ylo
Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Ingeniero Especialista
en Suelos y Pavimentos en la ejecucion y/o supervision de
Obras en general, que se computan desde la colegiatura.

Especialista en
Seguridad de obra y
Salud en el trabajo

Ingeniero de higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Ingeniero Civi.
Titulado y colegiado.

Experiencia minima de dieciocho (12) meses como Especialista
ylo ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales en obras en general, que se computan desde la
colegiatura.

Especialista en impacto

Ingeniero Ambiental o Ingeniero

Experiencia minima de doce (12) meses en el cargo,

Ambiental Ambiental y de Recursos Naturales | desempefiandose como Especialista o Ingeniero o supervisor o
o Ingeniero de Recursos Naturales | jefe responsable o la combinacion de estos, de: Impacto
o Ingeniero Civil, Ambiental o Mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y
Titulado y colegiado mitigacion ambiental o medio ambiente, en la ejecucién o
inspeccion o supervision de obras en general, que se computan
desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Estos profesionales seran presentados ante la entidad antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la obra, debiendo estar colegiado y habilitados.

Nota:

o Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacion académica
requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no se encuentre publicado
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia

Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

o Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.
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o Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacidn indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia, solo se considerara una vez el periodo traslapado.

e La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado
y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el ordenamiento peruano o extranjero, segiin
corresponda.

o El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

e La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento), durante la
ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo establecido en los
gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion
contractual del objeto de la convocatoria.

c) De La Experiencia en la Especialidad del Postor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a: Creacion ylo Instalacion ylo Mejoramiento y/o ampliacion del servicio y/o red (es)
ylo sistema de red (es) de agua potable y alcantarillado.

16. REQUISITOS DEL POSTOR

o Podran ser postores o participantes, todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de Ejecutor de Obras.
 No estarincluido en el Registro de Proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.
o No estar impedido para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de la ley de
Contrataciones del Estado.
- CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el area usuaria puede incluir lo siguiente:

o El nimero méximo de consorciados es de 2 integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de
70%

17. DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de Contrataciones del
Estado.

- ADELANTOS
A. ADELANTO DIRECTO:
No Aplica.
B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
No Aplica.
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18. PENALIDADES

En caso de incumplimiento ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara AL
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso,, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debio ejecutarse, en concordancia con el
articulo 162° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Esta penalidad sera deducida de los pagos
cuenta del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:

Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

b.1) Para bienes, servicios en general y consultoria: F=0.25
b.2) para Obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse o, en caso
que estos involucran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuere materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el contrato por
incumplimiento. A continuacion, la Gerencia de Obras sugiere que dentro del contrato de ejecucion de Obra se
considere una clausula con las siguientes penalidades de acuerdo al Articulo 163° del reglamento de la ley de
contrataciones del Estado.

N° INFRACCION UNIDAD Monto VERIFICACION
No cumple con proveer o hay ausencia TN supervisor o
1 | del personal (técnico y social) | Pordiay persona 0.01% x M L edior i
establecido en su propuesta Técnica. b
No cuenta con materiales necesarios en
obra de acuerdo a su Calendario de . Informe  del Supervisor o
2 Adquisicion de Materiales y con el s Rul% o8 Inspector de Obra
equipo minimo ofertado.
No cumple con instalar la oficina dentro Auditoria, Actas de reunion,
3 del area de inflgencia del pmyec?o, enel Por dia 0.01%x M Informe y/o registro fotografico
plazo establecido en los Términos de
Referencia.
Emplea materiales y equipos en obra no .
4 autorizados prevyiamente por el Por ocurrencia 0.01% x M :nforme del  Supervisor,
: nspector de Obra
Inspector y/o Supervisor.
Los materiales educativos, de difusion y Carta y/o informe de revision
equipos no cumplen con las ylo verificacion en campo de
5 | especificaciones técnicas del Manual de Por ocurrencia 001% xM | los materiales entregados a la
uso de Elementos Graficos. poblacién, Registro
fotografico.
No uso de equipo de campo (vehiculo o Auditorias, Informe en base a
medio de comunicacion o uniformes, las visitas inopinadas a la
6 | €tc) establecido en los Términos de Pof colinencid 0.01% x M oficina del Consultor ylo en
Referencia ' campo, adjuntando panel
fotografico.
Actas de Reunién,
Cronograma  Semanal de
No ejecutar las actividades establecidas ejecucion de actividades y/o
7 | enlos Téminos de Referencia yo Plan Por ocurrencia 001%xM | Informe donde se precise que
de Trabajo de Intervencién Social. de acuerdo al cronograma no
se estan cumpliendo las
actividades establecidas.
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N° INFRACCION UNIDAD Monto VERIFICACION

Demora en el término del levantamiento

de observaciones durante la ejecucion ;
8 | de la obra formuladas por el Supervisor Por ocurrencia 0.01% x M Informe  del ~ Supenvisor,

(técnico y social, tener en cuenta los Inspector de Obra

plazos establecidos).

No cumple en recoger el desmonte y

efectqar la limpieza de la zona de i Informe ~ del  Supenvisor
9 | trabajo dentro de los plazos Por ocurrencia 0.01% xM seadtor de Obid d

establecidos en el cuaderno de obra o P

mediante carta.

El Residente y/o Coordinador Social no
10 se _gncuentran en obra sin haber Por dia 0.02% x M Informe  del  Supervisor,

justificado su ausencia ante el Inspector Inspector de Obra

ylo Supervisor.

No cumple en colocar y mantener la
1" sefializacion de la zona de trabajo y/o | Por cada punto de 0.01% x M Informe  del  Supenvisor,

mantener los puentes peatonales ylo trabajo : Inspector de Obra,

vehiculares en la zona de trabajo.

No cumple con realizar las medidas de Informe ~ del  Supenvisor,
12 | mitigacion ambiental indicadas en el Por ocurrencia 001% x M Inspector de Obra ¢

estudio de Impacto Ambiental. P!

El personal del contratista no cuenta biforme. _<AalaE anviehr
13 | con uniformes y equipos de proteccion Por ocurrencia 0.01% x M | = 0br pe ’

personal completos. jiopee

No reporta los accidentes de trabajo de

acuerdo a lo estipulado en la Ley

29783 - Ley General de Seguridad y . Informe del Supervisor o
L Salud en el Trabajo y su Reglamento de Cada accogls g ) Inspector de Obra

Seguridad y Salud en el Trabajo — D.S.

N° 005-2012-TR

No cumple con lo estipulado en el lhiomie. del  Supervisom o
15 | Reglamento Nacional de Edificaciones Por ocurrencia 001% xM sector de Obra pe!

Norma G. 050. g

No cumple con las responsabilidades de

pago oportuno del salario de acuerdo a

la oferta econdmica a su personal, Informe  del _Supenvisor
16 | incluyendo los beneficios sociales de | Porcada trabajador | 0.01% x M Inspector de Obra ’

acuerdo con la Ley, evidenciado por

reclamos de su personal ante la

Municipalidad.

No cuenta con equipos y/o instrumentos B
17 | de medicion :afllibgzio)s, antes de su Por ocurrencia 0.01% x M MG oS0 SIgEhisE B

PR Inspector de Obra

utilizacion en obras.

No permanencia del cuademo de obra, Informe  del Supervisor o
18 | en la obra ylo no tiene al dia el Por ocurrencia 0.02% x M I tor de Obra

cuaderno de obra. nspee

No cumple con la formulacion y/o Informe. del  Supenvisor o
19 | ejecucion de actividades establecidas Por ocurrencia 0.02% x M Inspector de Obra

en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

No cumple con renovar o ampliar la

vigencia de la Poliza Todo Riesgo de . Informe  del Supervisor o
2% Construccion (CAR) hasta la recepcion Roraeiencia BAZGXM Inspector de Obra

de la Obra.

No presentar valorizacion dentro de los Informe  del  Supervisor o
21 | plazos establecidos en el contrato. Por ocurrencia 0.01% x M Inspector de Obra pe

No renueva dentro los plazos de - Informe del Supervisor o
2 vigencia la Carta Fianzas. FortHienns Gl Inspector de Obra
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es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones  establecidas en el
numeral 1902 del articulo 190 del
Reglamento.

personal en obra en
el plazo previsto.

05UIT ()

N° INFRACCION UNIDAD Monto VERIFICACION
23 | En caso culmine la relacion contractual | Por cada dia de
entre el contratista y el personal | ausencia de cada
ofertado y la Entidad no haya aprobado | personal a partir del Informe  del  Supervisor 0
la sustitucion del personal por no | dia en que termine 05 UIT (")
: S Inspector de Obra
cumplir con las experiencias y | el confrato  del
calificaciones del profesional a ser | personal ofertado
reemplazado
24 | Si el contratista o su personal, no
permite eI»acceso e_ll cuaderno de obra i 05% x M1 ) Informe  del Supervisor o
al supervisor o inspector de obra, Inspector de Obra
impidiéndole anotar las ocurrencias.
25 | Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del P 4
3 R ; or cada dia de
Infegro delipiaz G o sic ausencia del Informe  del Supervisor o

Inspector de Obra

Procedimiento de Aplicacion de penalidades.

De detectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el cuaderno de obra o
comunicar mediante carta al confratista la ocumencia (que se considerara un pre aviso). Otorgando un plazo de 24

horas apara la subsanacion de la falta.

Paralelamente el supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotogréficas de las faltas. La multa sera

descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccion es cometida.

En caso que el contratista cometa la misma infraccion nuevamente la penalidad se aplicara de forma automatica.

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos legales y que son

inherentes como tal para la ejecucion de la Obra, el contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccion de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de
la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de la obra.

Durante la ejecucion de la obra. El contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en
el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de
acuerdo al articulo 203 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajos de riesgos, para cubrir los dafios que puedan
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto
de ese seguro no limita la responsabilidad del contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el Plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacion de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de
replanteo.

» Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera

M: Monto del Contrato vigente.
T UIT: Vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.
2 M1: Monto de la valorizacién del periodo por cada dia de dicho impedimento.
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calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones
técnicas o a la Normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

» El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas
como ejecutor de obra.

» El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutaré la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de
la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por la que se asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

» El contratista seré responsable por los dafios que, a razén de la ejecucion de obra, se ocasionen sobre la
propiedad publica y privada.

» El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asi mismo debera entregar
a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le
requiera a efectos de que la entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

» El contratista deberd cumplir los alcances descritos para la ejecucion de la obra y el plazo de ejecucion
establecidos.

» El contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra de
acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de contrataciones del Estado, modificada por el Decreto
Legislativo 1341.

» El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la obra es de siete (07)
afios, contados a partir de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad. La municipalidad, requerira al
contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad a
favor del Confratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de obra,
ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo 1341.

» El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo, obligdndose a implementar, dotar, proveer ylo
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion dentro de las instalaciones de la Municipalidad, asi como garantizar la contratacion de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

» Personal

El contratista debera contar con el plantel profesional de acuerdo al item 3.1.2 (b) del presente término de
referencia.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del inspector de Obra y/o Supervisor de obra.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones, mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 — Seguridad y
Salud en el Trabajo y su reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR y sus normas
complementarias y modificatorias. El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material
necesario.

» Seguridad
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo debera garantizar que se adopten
las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de
zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transetntes, vehiculos, etc).

El contratista debera eliminar el desmonte producto de los frabajos, conforme se vayan ejecutado las
actividades. Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera
contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar el todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segln la especialidad que
desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas de
seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
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dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, amés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser
el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El inspector de obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la
potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de
ampliacion de plazo de la obra contratada.

» Materiales
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en el Expediente Técnico y se pondran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. La
aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obras y/o Supervisor de obra, no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

. EJECUCION DE LA OBRA

a) El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

b)  Errores o Contradicciones.
El contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obras y/o
supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerados todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al
Expediente Técnico.

c) Entrega del Terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
donde el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra designado por la Municipalidad y/o representantes de la
Entidad efectuaran la entrega de Terreno.

d) Obras Provisionales

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y en
coordinacion con el Inspector de Obras y/o Supervisor de Obra, asignado para determinar su ubicacion. Los
gastos que demanden la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales para
la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma y estéan dentro de la prestacion del
contratista. El contratista debera colocar cercos, protecciones, barrenas, letreros, sefiales y/o luces de
peligro segun corresponda y tomar las deméas precauciones necesarias en todas las maquinarias y/o partes
del campamento donde pueda producirse accidentes.

e) Cuaderno de Obra
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra y/ supervisor de obra tendré derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar sus observaciones.

f)  El contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad o al Supervisor de Obras, copias del
cuademo de obra.
En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el cuaderno de obra serd entregado a la
Municipalidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del cuaderno de obra a la
Municipalidad.

g) Tareas en Horas extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del contratista, se debera comunicar
al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondra el inspector de obra lo necesario para su control.

h)  Conservacion del Medio ambiente.
El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente. EI Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones correspondientes. El contratista debera
asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la
preservacion del medio ambiente.
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i)  Fotografias
El contratista debera obtener y suministrar informacion fotogréfica de la evolucion de la obra, presentada
anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de obra y/o supervisor de
obra. Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de obra, sera en color. Cada entrega
fotogréfica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja.

j)  Oficina
La empresa ganadora de la buena pro debe contemplar para la firma del contrato una oficina en la ciudad de
Ica, que permita monitorear la obra al personal clave. Esta oficina debe contar con mobiliario adecuado,
ambiente propicio, equipos de computo, correo electronico, etc.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Municipalidad, pondra a disposicion del contratista, el Expediente Técnico.

» Documentacion Técnica.

» El contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos post. Construccion
definitivos y de detalles de todas las especialidades del proyecto.
Se observan el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada
por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra. Al concluir la obra y dentro de un plazo que establece el
Articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista deberé entregar a la
entidad en original y una (01) copia de la Liquidacion final de Obra.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance ejecutado, las cuales
seran revisadas por el jefe de supervision.

La valorizacion del periodo contendra un acta de conciliacion entre los metrados ejecutados, la cual debera ir
firmada por el representante del contratista, el jefe de supervision y el funcionario encargado de la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones, sera la preparada por el contratista en coordinacion con el inspector de obra y/o supervisor de
obra.

El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

La Valorizacion seré aprobada por el Inspector y/o supervisor de obra, y presentada a la Municipalidad, en un
plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, el inspector de obra y/o supervisor de Obra elevara un informe técnico a la sub gerencia
de obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Valorizaciones

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados de conformidad con lo establecido en
el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El periodo de valorizacion serd mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados
juntamente con el contratista y supervisor y presentados a la entidad en el plazo méaximo de cinco (05) dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (03) ejemplares, acompafiadas segun el caso por el
computo métrico resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.

LIQUIDACION FINAL.

Luego de la recepcion de las obras, el contratista, presentara la liquidacion final, debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados. La liquidacion del contrato de obra se realizara en aplicacion al articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asi mismo se cefiira a lo establecido en el Articulo 210° del Reglamento.
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25. CUADERNO DE OBRA.
Se realizara teniendo en lo sefialado en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.
26. RECEPCION DE LA OBRA.

Se debera seguir lo establecido en el Articulo 208° Reglamento y sus modificatoria de la Ley de Contrataciones
del Estado.

27. REAJUSTE DE PRECIOS.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y sus modificatorias.
28. SUPERVISION DE OBRA.

El supervisor de obra seré designado por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1 NIVEL TOPOGRAFICO Und 01
2 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 1Y3, 70-80 HP Und 01
3 CAMION VOLQUETE, 15M3 Und 01
4 CAMION CISTERNA (AGUA) 6,000 GAL/ 20 m3. Und 01
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 25" Und 01
7 CORTADORA DE PAVIMENTO Und 01
8 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 Und 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION

Ing. Residente de Obra Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Titulado y colegiado.
Geologo o Ingeniero Civil, Titulado y colegiado.

Especialista en Suelos
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Ingeniero de higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero Civil. Titulado y colegiado.

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Civil,

Titulado y colegiado

Especialista en Seguridad de obra 'y
Salud en el trabajo

Especialista en impacto Ambiental

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses en el cargo de Residente
de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervision y/o Residente principal y/o director residente y/o jefe residente
Ing. Residente de Obra | ylo jefe residente principal en la ejecucion de obras igual o similar, que se
computan desde la colegiatura.
Experiencia minima de doce (12) meses como Ingeniero Especialista en
mecanica de Suelos y/o Geotecnia ylo Especialista en Suelos y
Especialista en Suelos Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos en la
ejecucion ylo supervision de Obras en general, que se computan desde la
colegiatura.
Experiencia minima de dieciocho (12) meses como Especialista y/o
ingeniero ylo supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en obras en general, que se computan
desde la colegiatura.
Experiencia minima de doce (12) meses en el cargo, desempefiandose
como Especialista o Ingeniero o supervisor o jefe responsable o la
Especialista en impacto | combinacién de estos, de: Impacto Ambiental o Mitigacion ambiental o
Ambiental ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o medio ambiente, en la
ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general, que se
computan desde la colegiatura.

Especialista en Seguridad
de obray Salud en el
trabajo

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |

Requisitos: ‘
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ EL VALOR REFERENCIAL en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares a: Creacion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o ampliacion del servicio y/o red (es) y/o
sistema de red (es) de agua potable y alcantarillado.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicod su ejecucion; corespondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requenimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente;

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar

el méximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

(Anexo N° 6).
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100 puntos
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeed, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[l ], inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cocoeveiviii, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceennini. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-
MDSJB/CS-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg06 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecuciéon de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento
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CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

> Numero 001
NUMERO Y FECHA

DEL DOCUMENTO

Fecha NOV - 23

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto | ca||  Los ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN

2 DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL PROYECTO

DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

Ubicacién Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA |
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS |
3.1 | CODIGO DE RIESGO
’ 001-2023 ‘
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO TRASLADO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
PERSONAL
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
’ Causa N° 1 | FALTA DE LIMITACION DE AREA DE TRABAJO ‘
’ ‘ ‘ Causa N° 2 | MANEJO DE EQUIPOS MAQ. PESADA ‘
o MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
’ CausaN’3 | £ ECTRICAS.
’ 4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |
’ 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 42 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
’ ‘ Muy baja 0.10 I Muy bajo 0.05 I
‘ ‘ Baja 0.30 X | Bajo 0.10 X ‘
’ ’ Moderada 0.50 I Moderado 0.20 |
’ ‘ Alta 0.70 | Alto 0.40 I
’ ’ Muy alta 0.90 | Muy alto 0.80 ‘
Alta MODERADA
’ 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo o
- g Prioridad
=Probabilidad x 0.030 del Riesgo BAJO
Impacto
5| RESPUESTA A LOS RIESGOS |
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS » ) Evitar
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Riesgo X
i Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES REALIZAR INSPECCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA
DURANTE EL DESARROLLO OBRA CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y VERIFICAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS .
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA Y CONTROL AL EN OBRA REALIZAR EL, USO OBLIGATORIO DE EPPS ADECUADOS
RIESGO Y QUE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CUENTEN CON CHEK LIST
DE OPERATIVIDAD Y TENER PRESENTE LAS CHARLAS DIARIAS DE
SEGURIDAD AL MANEJO PREVENTIVO Y MANEJO DE MATERIALES.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesqos
NUMERO Y FECHA Hiimero o
DEL DOCUMENTO Fecha NOV - 23

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA'Y 3ERA CUADRA DE LA

R EETEER Nombre del Proyecto | ca| | £ | 0s ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
BEll PRovECTD DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Ubicacion Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
l 3.1 | CODIGO DE RIESGO 002-2023
3.2 | DESCRIPCION DELRIESGO | COLISIONES, ATRAPAMIENTO, LESIONES GRAVES, MUERTE POR
APLASTAMIENTO.
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 POCA SENALIZACION DE AREAS DE TRABAJO

Causa N° 2 INEXPERIENCIA EN ALGUNOS TRABAJADORES

ACULUMACION DE MATERIAL DE CORTE MUY

Causa N° 3 | CERCANO A LAS ZANJAS

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA Y CONTROL AL
RIESGO

EN OBRA SUPERVISAR LAS AREAS DE ACOPLO DE MATERIAL DE CORTE.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS). CAPACITACION AL
PERSONAL SOBRE SEGURIDAD EN VIAS, VIGIAS.

4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
‘ Muy baja 0.10 ‘ Muy bajo 0.05 |
‘ Baja 0.30 I Bajo 0.10 |
‘ Moderada 0.50 X ’ Mwefag 020 X |
‘ Alta 0.70 ‘ Alto 040 I
‘ Muy alta 0.90 ’ Muy alto 0.80 |
Alta MODERADA
I 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo oo
=Probabilidad x 0.100 Priotidad MODERADO
I del Riesgo
mpacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO TRABAJO DE EXCAVACIONES PARA ZAPATAS.
5.3 | ACCIONES PARA DAR
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Anexo N° 01
Formato para identificar. analizar v dar respuesta a riesaos
1 | NUMERO Y FECHA Numero 003 ‘
DEL DOCUMENTO Focha NOV =23 |

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DAY 3ERA CUADRA DE LA
Nombre del Proyecto

, | DATOS GENERALES CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL PROYECTO
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Ubicacion Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS |
| 3.1 | CODIGO DE RIESGO 003-2023 |
’ 3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO USO DE EQUIPOS DE PODER (AMOLADORAS) ‘
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 MALA MANIPULACION DE LOS EQUIPOS
Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
Caiisa N3 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
ELECTRICAS.
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
| | Muy baja 0.10 | Muy bajo 0.05 |
| | Baja 0.30 | Bajo 0.10 X |
| | Moderada 050 X | Moderado 0.20 |
| | Alta 0.70 | Alto 0.40 |
’ | Muy alta 0.90 | Muy alto 0.80 |
‘ Alta | MODERADA ‘
| 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.050 d’:rl'g?gsado BAJO
Impacto g
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES REALIZAR INSPECCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA
DURANTE EL DESARROLLO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y VERIFICAR EL MANTENIMIENTO
DE LOS EQUIPOS.
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA Y CONTROL AL EN OBRA REALIZAR EL, USO OBLIGATORIO DE EPPS ADECUADOS Y QUE
RIESGO LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CUENTEN CON CHEK LIST DE
OPERATIVIDAD.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesqos
NUMERO Y FECHA Numero 004
1 | DEL DOCUMENTO Fecha NOV - 23
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE
DATOS GENERALES Nombre del Proyecto | | s CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL
2 DEL PROYECTO CARMEN DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Ubicacion Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA
3 IDENTIFICACION DE RIESGOS |
I 3.1 | cODIGO DE RIESGO 004-2023 |
| 3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO | INTERFERENCIA DE SERVICIOS Y/O AFECTAR SERVICIOS |
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) i EXCAVACIONES QUE AFECTAN INSTALACIONES
Causa N° 1 SANITARIAS
MANEJO INADECUADO DE HERRAMIENTAS
Causa N° 2 MANUALES
ELECTRICAS
FALTA DE PLANOS O INFORMACION ACERCA DE
Causa N° 3 LOS
SERVICIOS
4 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |
41 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
[ ’ Muy baja 0.10 | Muy bajo 0.05 |
I ’ Baja 0.30 | Bajo 0.10 |
l ’ Moderada 0.50 X | Moderado 0.20 X |
[ ’ Alta 0.70 | Alto 0.40 |
I | Muy alta 0.90 | Muy alto 0.80 |
Alta MODERADA
[ 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo 5 o
=Probabilidad x 0.100 dpj'g,‘dad MODERADO
Impacto OLRIB5g0
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | ANALIZARLASACCIONES | yFORMAR AL PERSONAL ACERCA DEL CUIDADO CON LOS
DURANTE EL DESARROLLO | gERvICIOS QUE SE ENCUENTREN EN EL CAMPO. REVISAR PLANOS
EXISTENTES.
) Qgg:,%'gﬁ:“f@gﬁfml_ AL | VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS EXISTENTES (AGUA Y
s DESAGUE). SENALIZAR LAS ZONAS DONDE NO SE DEBE MODIFICAR
LAS CONEXIONES DE SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN.
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar v dar respuesta a riesaos

NUMERO Y FECHA

Numero

005

|

DEL DOCUMENTO

Fecha

NOV - 23

|

DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA'Y 3ERA CUADRA DE LA
CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

Ubicacion Geografica

SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

RESPUESTA Y CONTROL AL
RIESGO

USO DE EPPS PARA EL PERSONAL GUANTES DE CUERO, ADECUADOS

PARA PROTECCION

3.1 | CODIGO DE RIESGO 005-2023
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO NIVELACION Y ACARREAMIENTO DE MATERIAL CON CARRETILLAS
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 CAIDA DE MATERIAL EXCEDENTE
5 EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN BUEN
Causa N° 2 ESTADO
USO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE
Causa N° 3 PROTECCION
PERSONAL
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ]
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
‘ ’ Muy baja 0.10 | Muy bajo 0.05 ’
‘ ‘ Baja 0.30 X | Bajo 0.10 X ’
‘ ’ Moderada 0.50 | Moderado 020 I
‘ ‘ Alta 0.70 | Alto 040 ’
’ ‘ Muy alta 0.90 | Muy alto 0.80 ’
Alta MODERADA ’
| 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO ]
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.030 dz:'g',‘g:do BAJO
Impacto 1esg
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS ]
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS e ; 7 . I
| FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X
. Transferir
‘ Aceptar Riesgo Riesgo |
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DEL USO APROPIADO DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS). USAR HERRAMIENTAS
MANUALES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.
5.3 | ACCIONES PARA DAR
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 | NUMEROY FECHA Namero 006 |
DEL DOCUMENTO Fecha NOV - 23 |
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
Nombre del Provecto | ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA
o | DATOS GENERALES Y CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
DEL PROYECTO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Ubicacion Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA |

3 IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO 006-2023
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO ALTAS TEMPERATURAS
‘ 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN°1 | ALTAS TEMPERATURAS EN LA ZONA DE TRABAJO ‘
| ‘ | Causa N° 2 UNIFORME INADECUADO PARA EL PERSONAL ‘
I I Causa N° 3 ‘
’ 4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |
‘ 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA ‘
’ ‘ Muy baja 0.10 | Muy bajo 0.05 ‘
’ ‘ Baja 0.30 | Bajo 0.10 ‘
‘ ’ Moderada 0.50 X | Moderado 0.20 X ‘
‘ ‘ Alta 0.70 | Alto 040 ‘
‘ ‘ Muy alta 0.90 I Muy alto 0.80 ‘
| Alta | MODERADA ‘
| 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.050 dp""’.‘dad BAJO
el Riesgo
Impacto
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DE LOS RIESGOS QUE PRESENTA EL
TRABAJO A ALTAS TEMPERATURAS. PROVEER EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL, GUANTES DE CUERO, ETC.
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA Y CONTROL AL | ;50 DE UN UNIFORME ADECUADO PARA EL TRABAJO A ALTAS
RIESGO TEMPERATURAS. USO DE PROTECTORES SOLARES
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA Numero 007 |
DEL DOCUMENTO Fecha NOV - 23 |
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE
Nombre del Provecto | ALCANTARILLADO EN LA 1ERA, 2DA Y 3ERA CUADRA DE LA
DATOS GENERALES Y CALLE LOS ANGELES DE CENTRO POBLADO EL CARMEN
DEL PROYECTO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".
Ubicacion Geografica SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO 007-2023
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO USO DE PINTURAS Y MATERIALES TOXICOS
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1 UTILIZACION DE LAS PINTURAS PARA ACABADOS
Causa N° 2 CONTACTO CON MATERIALES TOXICOS
Causa N° 3
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
| ‘ Muy baja 0.10 | Muy bajo 0.05 ‘
| ‘ Baja 0.30 X I Bajo 0.10 X ‘
| ‘ Moderada 0.50 l Moderado 0.20 ‘
| ‘ Alta 0.70 l Alto 0.40 ‘
| ‘ Muy alta 0.90 l Muy alto 0.80 ‘
Alta MODERADA
| 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO |
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.030 dp'[';'.‘dad BAJA
Impacto el Riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 | ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DE LOS RIESGOS QUE PRESENTA EL
TRABAJO CON PINTURAS Y MATERIALES TOXICOS. PROVEER EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL.
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA Y CONTROL AL | ;50 pDE UN UNIFORME ADECUADO PARA EL TRABAJO CON MATERIALES
RIESGO TOXICOS. USO DE PROTECTORES MASCARILLAS ESPECIALES.
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de célculo

N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.8 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
Supervisor de la Obra

0.8 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de la Obra

informe  del

3 Si el contratista o su personal, no

permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun
Supervisor de la Obra

En caso no se cuente con la presencia
permanente del RESIDENTE durante
el desarrollo de la obra.

1 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de la Obra
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiireeireeesnneennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

14 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

5 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales e
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ6 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

16 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

ANEXO N° 1

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPEY

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién
Raz6n Social :

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE!®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Raz6n Social :

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

° operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvvenenennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100062¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
23 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?®

5 Monto total de la oferta

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE OC%]ETTF?A?%L CONT’\'IRATO ggﬁ.‘;‘éAl.DrEolaa RECEPOCé%i DE LA PRO\2/7EI;\II£I:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEE.I?:Z';ABIO AIZAUCJLLJJLR:\IIDDC(;O
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

27 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

28 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

2 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OC%]I\IT;—ISAI?I'I(EDL CON1NRATO ggﬁ?gp\?rlg}e RECEP()CéoRi DE LA PRO\2/7EI;\II£:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEI;E_lC_Z:Zl;/IBIO AIZAUCJSB:«DD&O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2 004-2024-MDSJB/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




