

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/04/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CREACION DE SERVICIOS DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE IGLESIA HUASI DEL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI: 2483703.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	X
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad


2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Fecha de recepción															
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones																
Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones																
Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones																
Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones																
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	SI	NO		X												
SI	NO																	
	X																	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	SI	NO		X												
SI	NO																	
	X																	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	SI	NO		X												
SI	NO																	
	X																	
	Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación																
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	SI	NO		X												
SI	NO																	
	X																	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Fecha de inicio de vigencia																
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.																
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad total de observaciones</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> <th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th> <th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación											

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS
CANGALLO - AYACUCHO
1/1
Ulises Del Castillo Jorge
GERENTE DE INCREMENTO Y SERVICIO AUXILIAR

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ANEXO							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro	Señalar otra moneda	
	MONTO	200,000 00						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARÍ
CANALLO - CUSCO
Ulises Del Castillo Jorge
JEFE DE PLANEAMIENTO Y SERVICIO AUXILIAR

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar				
5.	 Ulises Del Castillo Jorge <small>REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS AUXILIAR</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ITEM	CONCEPTO	Und	Cant.	Coef.	Precio Unit	P.Parcial
				partic.	S/.	S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL (FICHA HOMOLOGACION)					27,000.00
1.1	01 Jefe de Proyecto Ing. Civil/Sanitario	Mes	6.00	1.00	3,500.00	21,000.00
1.2	0 Especialista Sanitario Ing° Civil/Sanitario	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
	Memoria de Cálculo Hidráulico					
2	PERSONAL TECNICO					24,500.00
2.1	Cadista	Mes	3.00	1.00	2,500.00	7,500.00
2.2	Especialista en costos y presupuestos	Mes	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
	Metrados					
	Presupuesto de Obra					
	Programación de Obra					
2.3	Especialista en presentación de expediente técnicos	Mes	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2.4	Especialista Social Lic. En Antropología y/o social	Mes	2.00	1.00	5,000.00	10,000.00
	Padrón de Beneficiarios correspondiente (Población demandante)					
	Informe de Sostenibilidad de los Servicios (incluye Compromiso de Operación y Mantenimiento)					
	Plan de Capacitación de Educación Sanitaria					
	Plan de Capacitación de Gestión de Servicio					
3	SERVICIOS					107,900.00
3.1	Estudio Topográfico (ver hoja de calculo)	Ser	1.00		11,900.00	11,900.00
3.2	Estudio de Suelos (ver hoja de calculo)	Ser	1.00		27,500.00	27,500.00
3.3	Estudio de Fuentes de Agua	Ser	10.00		1,800.00	18,000.00
3.4	Estudio de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	Ser	1.00		5,000.00	5,000.00
3.5	Documentos de Saneamiento Físico Legal y/o Disponibilidad física del predio (11 Captación, 6 Reservorio Y 01 PTAR)	Ser	18.00		2,000.00	36,000.00
3.6	Memoria de Cálculo Estructural (02 Reservorios y Ptar)	Ser	3.00		1,000.00	3,000.00
3.13	Acreditación de disponibilidad Hidrica (ALA)	Ser	1.00		1,500.00	1,500.00
3.14	Instrumento de Gestión Ambiental (Certificación Ambiental o FTA)	Ser	1.00		2,500.00	2,500.00
3.15	Certificado de Inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)	Ser	1.00		2,500.00	2,500.00
4	OTROS					1,065.32
4.1	IMPRESIÓN	serv	1.00		800.00	800.00
4.2	Gastos Notariales, Gastos en capacitación Etc.	glb	1.00		265.32	265.32
5	COSTO DIRECTO					160,465.32
6	GASTOS GENERALES (3.0 %)					4,813.96
7	UTILIDAD (3.0%)					4,813.96
8	SUB TOTAL					170,093.23
9	IGV (18%)					30,616.78
10	TOTAL					200,000.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARÁS
CANGALLO - TACACHO

Ulises Del Castillo Jorge
 REG. DE REGISTRO DE VOTACIÓN Y SERVICIO AUXILIAR