



Unidos
para Avanzar


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

499


2. RESUMEN EJECUTIVO


Christian ESPINOZA MATEO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 216097

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:




MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE
CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA
DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02
NIVEL PRIMARIO

	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
RESUMEN EJECUTIVO				

RESUMEN EJECUTIVO

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO", ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO.


 ESPINOSA MATEO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 216097



UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

Reformulación del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"**, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO.

1. ASPECTOS GENERALES


1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Región : Pasco.
Provincia : Oxapampa.
Distrito : Huancabamba.



Christian T. ESPINOZA MATEO
INGENIERO CIVIL
C.I.D. N° 216097


Figura N.º 1: Ubicación del proyecto

Ubicación del Departamento



Ubicación de la Provincia



	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
RESUMEN EJECUTIVO				

2. DATOS DE ÁREA DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre Actual De La I.E. : NUESTRAS SEÑORA DEL CARMEN
 Nivel : Educación Básico Regular – Primario
 Código Modular : 0427005
 Código del Local : 406528
 Ubicación del proyecto : Pasco

La institución Educativa Nuestra Señora del Carmen N.º 34221, ubicado en el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa y Departamento de pasco, nivel y modalidad Básica Regular, turno continuo mañana. Muestra una cifra del poco aprendizaje que reciben los estudiantes, debido a las condiciones inadecuadas de infraestructura educativa, limitados ambientes administrativos y el poco presupuesto asignados a este instituto pedagógico, que trae como consecuencia la baja calidad educativa.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del proyecto es dotar de Adecuadas condiciones para la prestación de servicios educativos en La institución Educativa Nuestra Señora del Carmen N.º 34221, distrito de Huancabamba.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


- Mejorar el nivel y calidad de vida de los docentes, trabajadores administrativos, estudiantes y población en general.
- Mejorar la imagen de la localidad de chorobamba (Huancabamba), con una infraestructura de educación Básica Regular Primaria, a un confort térmico y comodidad adecuado en los ambientes administrativos.
- Aumento de la población estudiantil.

4. ALCANCES DEL ÁREA DEL PROYECTO

5.1. COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto formulado implica conservación y mejoramiento de los módulos existentes de material noble (módulo de aulas y servicios higiénicos), la demolición de los módulos existentes de adobe y


 Juan ESPINOZA MATEO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N.º 266097

	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
	RESUMEN EJECUTIVO			

tapial en su totalidad, desmontaje y montaje de los módulos prefabricado existentes como parte del plan de contingencia que se efectuara durante la ejecución del proyecto y la edificación total según lo dispuesto en la propuesta arquitectónica, memoria descriptiva, especificaciones técnicas que se adjunta en el presente estudio definitivo, todo ello contemplado en una sola etapa de construcción

Cuadro N° 1: áreas de los módulos, obras exteriores y otros.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PRIMARIA						
	AMBIENTE	MOBILIARIO Y EQUIPO	USUARIOS	INDICE DE OCUPACION	AREA	CANTIDAD
AMBIENTES	AULA COMUN		30	2	60.00	12.00
	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA		30	3	90.00	1.00
	SALA DE USOS MULTIPLES		170	1	170.00	1.00
	MODULO DE CONECTIVIDAD				25.80	1.00
	DIRECCION SECRETARIA		1	9.5	9.50	1.00
	ESPERA Y RECEPCION				6.00	1.00
ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA		4	3.25	13.00	1.00
	SALA DE DOCENTES				30.00	1.00
	SALA DE REUNIONES		9	1.5	13.50	1.00
	SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	1I, 1L, 1U			4.50	2.00
	TOPICO Y PSICOLOGIA				9.00	1.00
	SS.HH. VARONES	4I,5L,4U	c/60 al. 1u, 1i		14.00	1.00
SS.HH. Y	SS.HH. MUJERES	5I,5L	c/30 al. 1I, 1i		14.00	1.00
	SS.HH. DISCAPACITADOS	1I, 1L			4.50	1.00
	VESTIDORES Y DUCHAS	3 vestidores H - M	16		15.00	2.00
	DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO				16.00	1.00
	ALMACEN GENERAL		12 Secc.	1.5	18.00	1.00
	GUARDIANA				3.00	1.00
SERVICIOS GENERALES	CUARTO DE LIMPIEZA				1.50	1.00
	CASA DE FUERZA				8.00	1.00
	CUARTO ELECTRICO				10.00	1.00
	MAESTRANZA				40.00	1.00
	COMEDOR		67	1.5	125.00	1.00
	COCINA				13.50	1.00
	ALMACEN DE ALIMENTOS				6.00	1.00



Christian ESPINOZA MATEO
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 216097




UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA


RESUMEN EJECUTIVO

EXTERIOR Y	DEPOSITO			3.00	1.00	3.00
	DECOMBUSTIBLE					
	LOSA MULTIUSO TIPO 1			420.00	2.00	840.00
	ATRIO DE INGRESO	250	0.1	25.00	1.00	25.00
AREA CONSTRUIDA						2,283.30
AREA LIBRE 40%						913.32
AREA TOTAL						3,196.62

CUADRO LEYENDA ZONIFICACION

SIMBOLO	DESCRIPCION		
	MODULOS DE AREAS EDUCATIVAS BASICAS	MODULO 1:	1° PISO TALLER CREATIVO + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA + VEREDA LATERAL Y POSTERIOR DE PROTECCION + SALA DE DOCENTES + TOPICO + SERVICIOS HIGIENICOS + ADMINISTRATIVO (Direccion, Secretaria/sala de espera, Sala de reunion y Gestion Administrativa)
			2° PISO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICO + DEPOSITO + MODULO DE CONECTIVIDAD + BIBLIOTECA ESCOLAR + ARCHIVO DE LIBROS + GALERIA DE CIRCULACION
		MODULO 2:	1° PISO 01 AULA + 02 AULA + 03 AULA + ESCALERA + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA (FRONTAL)
			2° PISO 07 AULA + 08 AULA + 09 AULA + ESCALERA + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA (FRONTAL)
		MODULO 3:	1° PISO 04 AULA + 05 AULA + 06 AULA + SERVICIO HIGIENICO VARONES + SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES +SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS + ESCALERA + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA (FRONTAL Y POSTERIOR)
			2° PISO 10 AULA + 11 AULA + 12 AULA + SERVICIO HIGIENICO VARONES + SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES + SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS + ESCALERA + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA (FRONTAL)
		MODULO 4:	1° PISO SALA DE USOS MULTIPLES + HALL DE SERVICIO + RECEPCION E INSPECCION DE ALIMENTOS + COCINA + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE + CUARTO DE LIMPIEZA +GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA + VEREDAS LATERALES Y POSTERIOR
		MODULO 5:	1° PISO LOSA MULTIUSO TECHADA (LOSA MULTIUSO TIPO I + ZONA DE SEGURIDAD) + TRIBUNA
		MODULO 6:	1° PISO VESTIDORES VARONES + VESTIDORES MUJERES + SERVICIO HIGIENICO MUJERES + SERVICIO HIGIENICO MUJER +DEPOSITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS + GALERIA DE CIRCULACION
		MODULO 7:	1° PISO MAESTRANZA + ALMACÉN GENERAL + CUARTO DE LIMPIEZA + CUARTO ELECTRICO + CASA DE FUERZA + GALERIA DE CIRCULACION EXTERNA + GALERIA POSTERIOR DE CIRCULACION



	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
RESUMEN EJECUTIVO				

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

6.1. DESCRIPCION DE LAS LOCALIDADES DE AREA DE INFLUENCIA

6.1.1. Localización y descripción física

El terreno de la institución educativa forma una poligonal regular cerrada, delimitando el área total de 8,006.75 m² y un perímetro de 359.24 ml. (Fuente: Estudio Topográfico del Proyecto reformulación del expediente técnico: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO", ETAPA 02** Nivel Primario).

En el terreno se aprecian edificaciones existentes, distribuidas en módulos, construidas en diferentes etapas y años. Presenta los límites y colindancias siguientes, según el **título de afectación en uso registrado COFOPRI**.

POR EL FRENTE : 12, 10.05, 7.65, 124.5 ml. Con Psje. Los Gladiolos, Av. Las Palmeras.

POR LA DERECHA : 92.9 ml. Con Lotes 17, 16, 15, 14, 13, 12.


POR LA IZQUIERDA : 19.65, 64.65, 9, 12.35, 12.89 ml. Con Propiedad De German M. Travi Salazar, Faja Marginal Rio Yana.

POR EL FONDO : 14.64, 42.54, 6.57, 7.53, 24.12, 5.2, 7.15, 20.95, 5.18, 23.83, 24.95, 22.25, 7.07, 7.43, 6.75, 29.3 con Faja Marginal Rio Yanachagua, Lotes 10, 12.

El terreno presenta una pendiente variable, divida por mesetas, con pendientes abruptas en la parte lateral, taludes y una pendiente promedio de 15-16%, se ha previsto la nivelación del terreno en áreas académicas y de uso del alumnado. Sin embargo, existen construcciones existentes que se encuentran sobre terreno nivelado.

6.1.2. Accesibilidad

Se accede a través de la Red Vial Nacional 3N (Cerro de Pasco – Tarma) aproximadamente 141.00 Km, Red Vial Nacional PE – 22B (Tarma – La Merced) aproximadamente 72.00 Km. pasando por Acobamba, Palca, Yanango y San Ramón, Red Vial Nacional PE – 5N (La Merced – Huancabamba) aproximadamente 102.00 Km. haciendo un total de 5 hr. 43 min. horas de viaje aproximadamente hasta llegar al Distrito de Huancabamba.



UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA

RESUMEN EJECUTIVO

Tabla N.º 1: Accesibilidad a la zona del proyecto

Tramo	Distancia (Km)	Tiempo de viaje	Ruta	Estado de la Vía
Cerro de Pasco – Tarma	141.00	2 hr 24 min	3N	Carretera Asfaltada (Regular)
Tarma – La Merced	72.00	1 hr 37 min	PE – 22B	Carretera Asfaltada (Regular)
La Merced – Huancabamba	102.00	2 hr 30 min	PE – 22B y PE – 5N	Carretera Asfaltada (Regular)
Total	315.00	6 hr 31 min		Regular

6.1.3. Infraestructura

Los Ambientes serán diseñados y proyectados en tres niveles y obras complementarias, la secuencia de uso acorde a las normas técnicas de infraestructura para locales de educación Básica Regular Primaria; ventanas de iluminación está orientada al lado Este y Oeste para evitar el soleamiento a las áreas de proyección.

La Construcción de la Infraestructura está considerado por material de acuerdo al apartado de **especificaciones técnicas**, según NORMA TÉCNICA METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS


6.1.4. Suelo

Los cálculos se realizan usando la norma E-050 Suelos y Cimentaciones obteniéndose la capacidad última (Qult) y la capacidad admisible (Qadm) en Kg/cm2, considerando un factor de seguridad (FS) de 3.00 conforme lo recomiendan los Términos de Referencia y el RNE.

En esta teoría, los parámetros geotécnicos de importancia son, el coeficiente de fricción interna (ϕ) y la cohesión (c) del suelo de cimentación, complementado con el peso unitario (γ). Los resultados del ensayo SPT se muestran a continuación.

Tabla N.º 2: Obtención del coeficiente de fricción interna (ϕ) y la cohesión (c).

Ubicación	Profundidad de muestreo (m)	Tipo de suelo a la profundidad de muestreo	Cohesión interna c (Kg/cm2)	Coeficiente de fricción interna ϕ (°)	Peso unitario promedio (gr/cm3)
E-2, S-1	1.50	Arcilla media plasticidad (CL)	0.46	0.00°	1.75
E-2, S-1	1.50	Arcilla media plasticidad (CL)	0.32	0.00°	1.74
E-2, S-1	1.50	Arcilla media plasticidad (CL)	0.35	0.00°	1.76

	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
	RESUMEN EJECUTIVO			

6. PRESUPUESTO DE LA OBRA

COSTO DIRECTO	10,407,728.90
GASTOS GENERALES (10% CD)	1,040,772.89
UTILIDAD (8% CD)	832,618.31

SUB TOTAL	12,281,120.10
I.G.V. (18%)	2,210,601.62

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	14,491,721.72
----------------------------------	---------------


SUPERVISIÓN DE OBRA	724,586.09
---------------------	------------

SUPERVISIÓN DE OBRA	724,586.09
LIQUIDACIÓN DE OBRA	50,000.00
REFORMULACION DE EXP. TÉC. ETAPA 2 NIVEL PRIMARIO	190,600.00
GESTION DE PROYECTO	210,000.00

COSTO DEL PROYECTO DE INVERSION	15,666,907.81
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE	183,195.69

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	15,850,103.50
--------------------------	---------------

- El presupuesto del valor referencial de la obra **S/. 14,491,721.72 (CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 72/100 Soles).**
- El presupuesto para la supervisión asciende a: **S/. 724,586.09 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 09/100 Soles).**
- El presupuesto total incluido gastos de gestión y gastos de control concurrente asciende a **S/. 15,850,103.50 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TRES CON 50/100 Soles).**

	UEI	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO		
	NOMBRE DEL PROYECTO	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, ETAPA 02 NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO SNIP	271097	CÓDIGO CUI	2250353
	NOMBRE DE LA IE	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA NIVEL PRIMARIO		
	CÓDIGO DE LOCAL	406528	CÓDIGO(S) MODULAR(ES)	0427005
	REGIÓN	PASCO	DISTRITO	HUANCABAMBA
	PROVINCIA	OXAPAMPA	CENTRO POBLADO	CHOROBAMBA
RESUMEN EJECUTIVO				

- Los precios utilizados para el cálculo del presupuesto corresponden al mes de abril del 2024..

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del presente proyecto es de 12 meses equivalente a 360 días calendarios

8. MODALIDAD DE EJECUCION

Este proyecto se ejecutará por la modalidad de administración indirecta a Suma Alzada.


 Cristian ESPINOZA MATEO
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 216097